



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.06.2022 г. № 2022-214-9-124-ХТ

между "TEMUR MEGA STROY" Х/К и Гулистон туман ХТБ на общую сумму 67000000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860242207092100075033

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|---------------|
| | 4332900 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | 67 000 000,00 | | | 67 000 000,00 |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 67 000 000,00 | | | 67 000 000,00 |

Всего 67000000,00 сум

Шестьдесят семь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 20100000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Садиков Миршариф Эркинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Мусаев Уктам Мирзаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

Получил работник заказчика

(подпись)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «10» 6

2022-214-9-124-ХТ-сон

Гулистон тумани

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Гулистон тумани халқ таълими бўлими номидан Низом асосида иш кўрувчи ХТБ мудир М.Содиқов бир томондан ва «TIMUR-MEGA-STROY» хусусий корхонаси кейинги ўринда «Пудратчи» деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона раҳбари С.Ирқузиев иккинчи томондан "Гулистон тумани ХТБга қарашли 14-18-23-сонли умумтаълим мактабларга био хожатхоналарни мукаммал таъмирлаш ишларини" бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномани қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Мукаммал таъмирланадиган объектини – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига томондан "Гулистон тумани ХТБга қарашли 14-18-23-сонли умумтаълим мактабларга био хожатхоналарни мукаммал таъмирлаш ишларини" лойихада кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи танлов натижасида аниқланган барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 67 000 000 (Олтмиш етти миллион) сўм.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-бўлимда назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош Пудратчи ташкилотининг иш хажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги қерак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техник хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилиши.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга роя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартномада имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Томонларнинг келишувига мувофиқ қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 25 кунни ташкил этади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 20 100 000 (Йигирма миллион бир юз минг) сўмни ташкил этади.

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қилиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида амалга оширилади.

11. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

12. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб йигирма беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида

белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

13. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб – ускуналарнинг шартнома шартларига мувофиқлигини текширади.

14. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

15. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

16. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса Пудратчи уларни тузатишининг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

17. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

18. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ.

19. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

20. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

21. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАНИШ ИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ

22. Мукаммал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар бажарилгандан кейин амалга оширилади.

23. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

24. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

25. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

26. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўз томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиши коидаларида мувофиқлигини кафолатлайди,

27. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объектнинг кафолатли муддати ками 12 ой этиб белгиланади.

28. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

29. Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар ҳажмини инвестордан маблағ келиб тушгандан сунг 10 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

30. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи:

Ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

33. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

34. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

35. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲҲ ЖАВОБГАРЛИК.

36. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

37. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

38. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортиш учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортиш суммасининг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

39. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

40. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давлат архитектура қурилиш назорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

UZRU.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, ҳужжат коди: 0040//6/02

41. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқолиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

42. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

44. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

45. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

46. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар равишида тасдиқлаш керак.

47. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол мулк қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилиб, газначилик бўлимидан рўйхатига олингандан сўнг 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилинади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Манзил:

Гулистон тумани ҳалқ таълими бўлими
Гулистон тумани, Дехқонобод шаҳарчаси
Тел: 796-24-98
ИНН: 200307727 МФО: 00014
Ш х/р : 100022860242207092100075033
х/р: 23402000300100001010
Банк: Тошкент.ш Марказий банк

Сана 10.06.2022

М.Содиқов

М.П.



ПУДРАТЧИ:

Манзил:

«TIMUR-MEGA-STROY» хусусий корхонаси
Гулистон шаҳар, Абдуллаев кўчаси 163 уй
ИНН: 305586350 МФО: 00855
Х/р: 20208000500887323001
Банк: АТБ «Узсаноатқурилиш банк»

Сана 10.06.2022

С.Ирқузиев

М.П.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TIMUR-MEGA-STROY" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TIMUR-MEGA-STROY" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.06.2018

613837

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305586350

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonaga

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DO'STLIK QO'RG'ONI, SOLIYEV
KO'CHASI 63-UY,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MAR: AZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi:

Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

Guliston tumani XTBga qarashli 14-18-23-sonli umumta'lim maktablarga bio hojatxonalarni mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi, mazmuni va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqarilganligi haqida ma'lumotlar:

Guliston tuman Xalq ta'limi bo'limi va «TIMUR-MEGA-STROY» xususiy korxonasi o'rtasidagi Guliston tumani XTBga qarashli 14-18-23-sonli umumta'lim maktablarga bio hojatxonalarni mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bosh yuriskonsult



X.Axmedov

10.06.2022-yil

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95688 на приобретение Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №14-18-23

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 07.06.2022 15:04

Конкурсная комиссия Гулистон тумани ХТБ, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Председатель комиссии | SADIKOV MIRSHARIF ERKINOVICH | директор | Гулистон ТХТБ |
| Секретарь комиссии | IGAMBERDIYEV BEKZOD MUXAMMADOVICH | кадр | Гулистон ТХТБ |
| Член комиссии | KARIMOV UTKIRDJAN ABDUKAXAROVICH | мониторинг | Гулистон ТХТБ |
| Член комиссии | XUSANOV SHUXRAT NEMATOVICH | Мониторинг | Гулистон ТХТБ |
| Член комиссии | MIRZAKULOV AXMAD SAYFULLAYEVICH | эксплатация | Гулистон ТХТБ |
| Член комиссии | TO'RAQULOVA SAYYORA AKBARALIYEVNA | бухгалтер | Гулистон ТХТБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 95688.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20:00) *

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту сооружений |
| Подробное описание | Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №14-18-23 |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 67 526 934.00 |
| Стартовая сумма | 67 526 934.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони 6 тадан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ШАХНОЗА- | 25 | 25 | 14 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК | | | | | | |
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 25 | 25 | 16 | Экспертная | | |
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 25 | 11 | 21 | Экспертная | | |
| "Timur-Mega-Stroy" ХК | 25 | 25 | 24 | Экспертная | | |
| Shaxriston Nur МСНЖ | 25 | Ишчилар руйхати | 15 | Экспертная | | |

Критерий №2 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар наъмуналар тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК | 25 | 25 | 12 | Экспертная | | |
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 25 | 25 | 17 | Экспертная | | |
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 25 | 11 | 20 | Экспертная | | |
| "Timur-Mega-Stroy" ХК | 25 | 25 | 23 | Экспертная | | |
| Shaxriston Nur МСНЖ | 25 | Бажарилган ишлар далолатномалари | 16 | Экспертная | | |

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчининг иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган миқдорда бўлиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК | 25 | 25 | 16 | Экспертная | | |
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 25 | 25 | 19 | Экспертная | | |
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 25 | 11 | 20 | Экспертная | | |
| "Timur-Mega-Stroy" ХК | 25 | 25 | 24 | Экспертная | | |
| Shaxriston Nur МСНЖ | 25 | Иш тажрибаси | 17 | Экспертная | | |

Критерий №4 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни ўз вақтида сифатли бажариш тўғрисида кафолат хати тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК | 25 | 25 | 15 | Экспертная | | |
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 25 | 25 | 15 | Экспертная | | |
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 25 | 11 | 20 | Экспертная | | |
| "Timur-Mega-Stroy" ХК | 25 | 25 | 23 | Экспертная | | |
| Shaxriston Nur МСНЖ | 25 | Кафолат хати | 12 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 67 526 934.00 | 67 526 934.00 | 07.06.2022 09:58:34 | 19.84 |
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 67 526 934.00 | 66 500 000.00 | 06.06.2022 12:58:48 | |
| ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК | 67 526 934.00 | 65 000 000.00 | 06.06.2022 12:49:56 | |
| "Timur-Mega-Stroy" ХК | 67 526 934.00 | 67 000 000.00 | 07.06.2022 11:04:54 | 20.00 |
| Shaxriston Nur МСНЖ | 67 526 934.00 | 62 550 300.00 | 07.06.2022 12:58:38 | |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "Jizzax polimer plast" МЧЖ | 64.8 | 19.84393 | 84.64393 |
| ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К | 53.6 | | 53.6 |
| ШАХНОЗА-ДЕКЛАРАНТ СЕРВИС ХК | 45.6 | | 45.6 |
| "Timur-Mega-Stroy" ХК | 75.2 | 20 | 95.2 |
| Shaxriston Nur МСНЖ | 48 | | 48 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95688 от 07.06.2022 года на приобретение Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №14-18-23 определила победителем:

"Timur-Mega-Stroy" ХК
305586350

и резервный исполнитель: "Jizzax polimer plast" МЧЖ (204222356)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | SADIKOV MIRSHARIF ERKINOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MIRZAKULOV AXMAD SAYFULLAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KARIMOV UTKIRDJAN ABDUKAXAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XUSANOV SHUXRAT NEMATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | TO'RAQULOVA SAYYORA AKBARALIYEVNA | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП