

Медицинское объединение Паярикского района лице заведующий **Эшбеков М.А** действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и «**Ўралов Равшан қурувчи**» ООО в лице директора **Р. Ўралов** действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **Капиталные ремонт здания Каттатурк СВП Паярикского района Самаркандской Области.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 586 230 306,00 сумм в том числе 15% НДС сумма составляет 76464822,52 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «06» ИЮН 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Стороны против коррупции при выполнении своих обязательств по договору обеспечивает соблюдение антикоррупционных правил, в том числе применимого законодательства;

воздерживаться от материальных или нематериальных благ. Стороны препятствуют этим действиям

гарантирует, что действие будет предпринято.

Когда стороны нарушают антикоррупционное законодательство или имеют обоснованные подозрения немедленно уведомить друг друга в письменной форме (по электронной почте) или по горячей линии берет на себя. В этом случае стороны делают письменное заявление с целью выяснения ситуации.

вправе потребовать от стороны, получившей обращение, дачи разъяснений в течение 10 (десяти) рабочих дней.
или высказать мнение.

Невыполнение требований настоящей главы, в том числе коррупционное, в установленный срок
если риск не устранен, меры, принимаемые сторонами, приведут к снижению коррупционной ситуации
в противном случае другая сторона вправе расторгнуть договор или приостановить его исполнение.возможно.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.



Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

<u>Подрядчик</u>	<u>Заказчик</u>
«Ўралов Равшан курувчи» ООО	Медицинское объединение Паяриковского района
Паярик тумани Тохиршайх МФЙ	Паярик О.Кувватов 15-ўй
Тел: 88 408-00-79	Тел.: 99866 425 21 43
Факс: 88 408-00-79	Факс: 99866 425 19 01
ИНН: 303860376	ИНН: 200760814
ОКЭД: 41202	ОКЭД: Казначейский лицевой счет заказчика:
Банк: Кишлоккурилиш банк Самарканда минтакавий филиали	401722860182247072110054001
р/с: 20208000600601395001	Наименование казначейского подразделения: ИНН казначейского подразделения:
МФО: 00287	Единый казначейский счет (ЕКС):23402000300100001010
М.П.  <i>(подпись)</i>	 <i>(подпись)</i> М.П.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 89321 на приобретение Пайарик ТТБга карашли Каттатурк КВП биносини капитал таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 31.05.2022

Время рассмотрения 31.05.2022 17:56

Конкурсная комиссия Пайарик тумани тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDURASULOV XURSHID SHERALIYEVICH	TTB boshlig'i o'rinbosari	DFH raisi
Секретарь комиссии	SHAGDAROV UMID OLIMOVICH	Давлат харидлари ва корпарацион савдоларни ташкил этиш бўйича мутахассис	ДФХ
Член комиссии	DAVLATOV ULUG'BEK RABBIMOVICH	Хо'jalik ishlari bo'yicha bosh vrach o'rinbosari	Komissiya a'zosi
Член комиссии	YATT NAZAROV SHAXOBIDDIN XAYRULLAYEVICH	Бош хисобчи	ДФХ
Член комиссии	SANAKULOV ABDALIM ABDUBAKIYEVICH	Дорихона мудири	ДФХ
Член комиссии	NURMATOVA NILUFAR ZIYADULLAYEVNA	Тугрук булими мудираси	ДФХ
Член комиссии	ABDURAXMANOV ERKIN SHAYMONOVICH	АХСН	Komissiya a'zosi
Член комиссии	MAXKAMOVA BOGDAT ASHIROVNA	Бош хамшира	ДФХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.05.2022 года № лота 89321.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальный ремонт нежилого здания
Подробное описание	Пайарик ТТБга карашли Каттатурк КВП биносини капитал таъмирлаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	617 084 533.00
Стартовая сумма	617 084 533.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сифатли хамда уз вақтида топшириш тушрисида кафолат хати булиши зарур

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи таснифига кура.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	кафолатланади	0	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	<p>"SAXOVOTLI TEMUR" OK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Биз билан электрон тендер натижасига кўра пудрат шартномаси имзоланган тақдирда, ушбу пудрат шартномасида назарда тутилган кундан бошлаб ишларни бошлаш ҳамда белгиланган кун ичида объектни белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш мажбуриятини оламиз. Биз томонидан тақдим қилинган лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан бажариладиган ишларга сарфланадиган меҳнат ресурслари, машина ва механизмлар, қурилиш моллари ва ускуналарнинг номи-микдори-нархи-суммаси кўрсатилган ресурслар ведомости; бажариладиган ишлар ҳамда ушбу ишларга сарфланадиган ресурсларнинг номи-микдори-нархи-суммасини ўз ичига олган харид тақлифидаги (ишлар калькуляцияси) ишларнинг бажарилишига, ишларнинг бажариш муддатига ва лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилмаган ишларни бажармасликка кафолат берамиз.</p>	7	Экспертная		
O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ	10	Иш ва хизматларини уз муддатди сифатли бажаришга кафолат бераман.	10	Экспертная		
LOYISH O TKIR QURILISH X K	10	ишларни сифатли ва уз вақтида топширишга кафолат берамиз. Кафолат хати тақдим	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		этилди				

Критерий №2 Ташкилотнинг бундан олдинги ишларини топширганлиги тугрисида Далолатнома камида 15 та булиши зарур

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи таснифига кура.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	электрон хужжатлар тугрилиги кафолатланади	6	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	“SAXOVATLI TEMUR” OK Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда корхона курилиш соҳасида 10 йилдан буён фаолият олиб бормоқда. 2020-2021 йиллардаги объектлар бўйича шартнома ва далолатномалар Давлат қабул комиссияси далолатномаларни тўлиқ тақдим қилинди. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	8	Экспертная		
O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ	10	Топшириш қабул қилиш далолатномалари тақдим қиламиз.	10	Экспертная		
LOYISH O TKIR QURILISH X K	10	ташкilotнинг бундан олдинги ишларини топширганлиги тугрисида Далолатнома бириктирилди.	3	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган ташкилот, йиллик айланма маблағлари 5 миллиарддан кам бўлмастлиги ва танловда иштирок этадиган ташкилот, ҳисоб рақамида ушбу сумманинг 30 % миқдорида маблағи бўлиши зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи таснифига кура.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ASL DIYOR	10	Қўшимча маълумотлар тақдим қилинади	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH						
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	Маълумотномалар илова қилинди.	8	Экспертная		
O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ	10	Банк маълумотномаси такдим этилди.	10	Экспертная		
LOYISH O TKIR QURILISH X K	10	корхонанинг йиллик айланма маблаг и хақидаги маълумот такдим этилди, ҳамда корхонанинг химоб рақамида 6,700,000,000 мавжуд. Банкдан маълумотнома бириктирилди	5	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган ташкилот, балансида уз техникалари мавжудлиги ва танловда иштирок этадиган ташкилот, Солик инспексияси ва Банкдан картатека 1-2 йўқлиги тўғрисидаги маълумотнома зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюджетмачи таснифига кура.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	хисоботлар билан тўлиқ мос келади	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	“SAXOVATLI TEMUR” OK Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда корхонамиз қурилиш соҳасида 10 йилдан буён фаолият олиб бормоқда. Корхонамиз ишларни бажаришга етарли қурилиш материаллари ва техникалари мавжуд. шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида малумотлар такдим қилинди.Хозирда корхонамиз муддати ўтган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслигини маълум килади. Барча тўлиқ маълумотлар такдим	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		қилинди. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.				
O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ	10	Такдим этилди.	10	Экспертная		
LOYISH O TKIR QURILISH X K	10	Танловда иштирок этадиган ташкилот балансида уз техникалари мавжуд. Батафсил руйхат такдим этилди. Солик инспекцияси ва Банкдан картатека 1-2 йўқлиги тўғрисидаги маълумотнома такдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган ташкилот, охириги 2021 йила Аудит текширувидан ўтканлиги тўғрисидаги Акт билан иштирок этиши зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи таснифига кура.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASL DIYOR QURILISH	10	маълумотлар хисоботлар билан мас келиши кафолатланади	5	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	"SAXOVATLI TEMUR" ОК Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда 2021 йилда Аудит текширувидан ижобий ўтканлигини маълум қиламиз. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	0	Экспертная		
O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ	10	Аудит далолатномалари ва хисоботларини такдим этамиз.	10	Экспертная		
LOYISH O TKIR QURILISH X K	10	Корхона 2021 йилда аудит текширувидан утган. Маълумотнома такдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №6 Доимий ишчилар сони камида 15 та булиши зарур (мовсумий ишчилардан ташкари).

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи таснифига кура.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ASL DIYOR QURILISH	10	Ходимлар етук малака ва иш тажрибага эга ходимлардир	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	“SAXOVATLI TEMUR” OK Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда корхонамиз қурилиш соҳасида 10 йилдан буён фаолият олиб бормоқда. Корхонамиз ишларни бажаришга етарли қурилиш материаллари ва техникалари мавжуд. шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида малумотлар тақдим қилинди. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	7	Экспертная		
O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ	10	Ташкилотимиз ДСИ ҳамда Ягона миллий меҳнат тизимида ҳам 28 нафар доимий ишчилардан иборат булиб 18 нафари олий тоифали қурилиш соҳаси мутахассисларидар ҳамда ташкилотимизда мавсумий ишчилар сони 180 нафардан ташкил топган булиб биз тулик рўйхатни илова қиламиз.	10	Экспертная		
LOYISH O TKIR QURILISH X K	10	Мавсумий ишчилардан ташкари доимий ишчилар сони корхонамизда 16 кишини ташкил қилади. Маълумотнома тақдим этилди	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------------

ООО ASL DIYOR QURILISH	617 084 533.00	586 230 306.00	26.05.2022 17:47:54	40.00
O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ	617 084 533.00	586 230 306.00	27.05.2022 08:24:18	40.00
LOYISH O TKIR QURILISH X K	617 084 533.00	600 000 000.00	27.05.2022 09:55:14	39.08
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	617 084 533.00	586 230 307.00	27.05.2022 07:09:57	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ASL DIYOR QURILISH	40.9998	40	80.9998
O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ	60	40	100
LOYISH O TKIR QURILISH X K	45	39.08202	84.08202
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	40.0002	40	80.0002

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 89321 от 31.05.2022 года на приобретение Пайарик ТТБга карашли Каттатурк КВП биносини капитал таъмирлаш ишлари. определила победителем:

O'RALOV RAVSHAN QURUVCHI MCHJ
303860376

и резервный исполнитель: LOYISH O TKIR QURILISH X K (301247506)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDURASULOV XURSHID SHERALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAXMANOV ERKIN SHAYMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLATOV ULUG'BEK RABBIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMATOVA NILUFAR ZIYADULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	YATT NAZAROV SHAXOBIDDIN XAYRULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXKAMOVA BOGDAT ASHIROVNA	Согласен	
Член комиссии	SANAKULOV ABDALIM ABDUBAKIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Пайарик туман тиббиёт
бирлашмаси болиги**

М.А.Эшбеков

Пайарик туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Каттатурк КВПни капитал таъмирлаш ишлари буйича ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Пайарик шаҳри

« 04 » июн 2022 й.

КУН ТАРТИБИ:

Пайарик туман тиббиёт бирлашмасига карашли Каттатурк КВПни капитал таъмирлаш ишлари буйича.

Пайарик туман тиббиёт бирлашмаси томонидан 2022 йил 17 майда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Пайарик туман тиббиёт бирлашмасига карашли Каттатурк КВПни капитал таъмирлаш ишлари учун №22110012089321-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 31 майдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган Каттатурк КВПни капитал таъмирлаш ишлари буйича баённомага асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “O’RALOV RAVSHAN QURUVCHI” МЧЖ ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Пайарик туман тиббиёт бирлашмаси бош бухгалтери Ш.Назаровга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 01 июндаги № 91888 электрон баённомасига асосан ғолиб “O’RALOV RAVSHAN QURUVCHI” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис Э.Абдурахмонов капитал таъмирлаш ишларини сифатли ва уз вақтида бажарилишини назорат қилиш юклатилсин.

Комиссия раиси

Комиссия аъзолари

Комиссия аъзолари

Комиссия аъзолари

Комиссия аъзолари

Комиссия аъзолари

Комиссия аъзолари

В.Бердимуродов

Х.Абдурасулов

Э.Абдурахмонов

У.Давлатов

Ш.Назаров

А.Умирзоков

В.Бозаров



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
PAYARIQ TUMAN YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH MARKAZI**

141300 Payariq shahri, Cho‘lpon ko‘chasi, payariqyuridikxizmat@inbox.ru

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ PN83685704

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Tumani Tibbiyot birlashmasi bilan “O‘rolov Ravshan quruvchi” MCHJ o‘rtasida qurilish shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot.

Tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 6-iyun kuni ishlab chiqilgan va 6-iyun kuni markazga yuborilgan. Ushbu shartnomaga oldin ham ijobiy xulosa berilgan faqat hisob raqamlar xato ketganligi bois takroran yuborilmoqda.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Payariq tumani Yuridik xizmat
Ko‘rsatish markazi bosh yuriskonsulti**



F.Xalilov