

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98284 на приобретение По текущему ремонту трансформаторных подстанций и линий электропередач напряжением 10 КВ (ТНЗ - 100/10-75 УЗ В) кол 8 шт.

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 16:22

Конкурсная комиссия Халқлар дустлиги саройи, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| Председатель комиссии | XUSNUTDINOV ZUXRITDIN ZIYAVITDINOVICH | заместитель директора | "Халқлар Дустлиги" саройи |
| Секретарь комиссии | DYOMINA YELENA GEORGIYEVNA | Бухгалтер | Xalqlar Do'stligi Saroyi |
| Член комиссии | SATTAROV IZZAT ABDUXAKIMOVICH | завхоз | "Халқлар Дустлиги" саройи |
| Член комиссии | AXMEDOV MIRAZIZ AGZAMOVICH | главный энергетик | "Халқлар Дустлиги" саройи |
| Член комиссии | KAMARIDINOV JALOLIDDIN SAMARIDINOVICH | слесарь- сантехник | "Халқлар Дустлиги" саройи |
| Член комиссии | AKRAMOV XIKMAT TURSUNOVICH | главный инженер | "Халқлар Дустлиги" саройи |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 98284.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту электрооборудования и электросетей |
| Подробное описание | Демонтаж и монтаж автоматического выключателя 400А, демонтаж и монтаж вводных автоматов, демонтаж и монтаж контакторов(разборка конструкций), измерение сопротивления изоляций на смонтированном участке |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 174 444 873.00 |
| Стартовая сумма | 174 444 873.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Қайси турдаги солик туловчи эканлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Юқори қувватта ишлаш учун рухсатнома.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TEXNOREMONT MCHJ | 30 | имеется | 16 | Экспертная | | |
| ISITISH QURILMALARINI SOZLASH MCHJ | 30 | имеется | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лицензия

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TEXNOREMONT MCHJ | 30 | Имеется | 16 | Экспертная | | |
| ISITISH QURILMALARINI SOZLASH MCHJ | 30 | Имеется | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Штатный расписание

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийный письмо о состоянии судебного или арбитражного разбирательства какой либо другой организацией;

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TEXNOREMONT MCHJ | 20 | Имеется | 16 | Экспертная | | |
| ISITISH QURILMALARINI SOZLASH MCHJ | 20 | Имеется | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| TEXNOREMONT MCHJ | 174 444 873.00 | 172 000 000.00 | 08.06.2022 13:05:18 | 9.88 |
| ISITISH QURILMALARINI SOZLASH MCHJ | 174 444 873.00 | 170 000 000.00 | 08.06.2022 13:10:08 | 10.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| TEXNOREMONT MCHJ | 54 | 9.88372 | 63.88372 |
| ISITISH QURILMALARINI SOZLASH MCHJ | 67.5 | 10 | 77.5 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98284 от 08.06.2022 года на приобретение По текущему ремонту трансформаторных подстанций и линий электропередач напряжением 10 КВ (ТНЗ -100/10-75 УЗ В) кол 8 шт. определила победителем:

ISITISH QURILMALARINI SOZLASH MCHJ
309586790

и резервный исполнитель: TEXNOREMONT MCHJ (309125374)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| Член комиссии | AKRAMOV XIKMAT TURSUNOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | SATTAROV IZZAT ABDUXAKIMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | AXMEDOV MIRAZIZ AGZAMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KAMARIDINOV JALOLIDDIN SAMARIDINOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | XUSNUTDINOV ZUXRITDIN ZIYAVITDINOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Халқлар Дустлиги” саройи



Директор

И.Д. Гулямов

13 июня 2022г

Заседание конкурсной комиссии ” Халқлар Дустлиги саройи”

Протокол 2

13.06.2022г

г.Ташкент

Состав :

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Председатель комиссии | XUSNUTDINOV | заместитель |
| | ZUXRITDIN | директора |
| Секретарь комиссии | ZIYAVITDINOVICH | |
| | DYOMINA YELENA GEORGIYEVNA | Бухгалтер |
| Член комиссии | SATTAROV IZZAT ABDUXAKIMOVICH | завхоз |
| Член комиссии | AXMEDOV MIRAZIZ AGZAMOVICH | главный энергетик |
| | KAMARIDINOV | слесарь |
| Член комиссии | JALOLIDDIN SAMARIDINOVICH | сантехник |
| | AKRAMOV XIKMAT TURSUNOVICH | главный инженер |

ПОВЕСТКА ДНЯ :

Отбор наилучшего предложения на оказание услуг по текущему ремонту трансформаторных подстанций и линий электропередач в здании дворца

По вопросу , поставленному на повестку дня выступил председатель комиссии – заместитель директора по техническим вопросам Хуснутдинов З.З., который сообщил, что в соответствии Законом Республики Узбекистан ЗРУ-684 от 22.04.2021г «О Государственных закупках» на специальном информационном портале [exarid user.uz](http://exarid.user.uz) опубликовано объявление от 01.06.2022 года № лота 22110012098284 Метод оценки предложений – бальный метод. Члены комиссии были подробно ознакомлены с предложениями двух предприятий.

Были рассмотрены поступившие предложения со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.06.2022года № лота 22110012098284

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Предлагаемая сумма | Итоговый балл |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| «TEXNOREMONT» MCHJ ИНН 309125374 | 54 | 9,88372 | 172 000 000 | 63.88372 |
| ISITISH QURILMALARINI SOZLASH MCHJ ИНН 309586790 | 67.5 | 10 | 170 000 000 | 77.5 |

Члены комиссии не имеют аффилированных связей с участниками данного лота :
22110012098284

Закупочная комиссия, рассмотрев предложения решила заключить договор на оказание услуг по текущему ремонту трансформаторных подстанций и линий электропередач в здании дворца с ISITISH QURILMALARINI SOZLASH MCHJ **ИНН 309586790**

Услуга оплачивается за счет внебюджетных средств.

По результатам проведения отбора от участников отбора не поступило никаких претензий.

Подписи закупочной комиссии :

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



XUSNUTDINOV ZUXRITDIN
ZIYAVITDINOVICH

DYOMINA YELENA
GEORGIYEVNA

SATTAROV IZZAT
ABDUXAKIMOVICH

AXMEDOV MIRAZIZ
AGZAMOVICH

KAMARIDINOV JALOLIDDIN
SAMARIDINOVICH

AKRAMOV XIKMAT
TURSUNOVICH

**УСЛУГУ ПО РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
НАПРЕЖЕНИЕМ 10 КВ ДВОРЕЦА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"
В Г. ТАШКЕНТЕ.**

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СТОИМОСТЬ (тыс. сум) |
|-----------|---|-------------------------|
| 1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 9 532,210 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 105 438,656 |
| 3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 11 282,247 |
| 4 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов | 1 031,434 |
| 5 | Итого прямых затрат | 127 284,547 |
| 6 | Прочие затраты производственного характера 0% | 0,000 |
| 7 | Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27% | 20 453,530 |
| 8 | Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8 | 0,000 |
| 9 | Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100% | 0,000 |
| 10 | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 147 738,077 |
| | НДС 15% | 22 261,923 |
| 11 | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15% | 170 000,000 |
| | Прочие затраты Заказчика | 0,000 |
| 12 | ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика | 170 000,000 |

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

Ф.И.О. руководителя





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A
Sana: 20-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42959

Obyekt nomi «Xalqlar do'stligi saroyiga qarashli transformator nim stantsiyasini ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Xalqlar do'stligi" saroyi.
Bosh loyihachi - "Obi Consult Engineering" MChJ.
Litsenziya AL-000366 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan
28.11.2019 yilda berilgan.
Moliyalashtirish manbai - Byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan.
Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.
Qurilish turi Ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 40907

1. Loyihalash uchun asos

1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan loyihalash texnik topshirig'i va unga ko'ra tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 174 444,873 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 480,082 kishi/soatni tashkil etadi.

2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Xalqlar do'stligi saroyiga qarashli transformator nim stantsiyasining avtomat va yoqib-o'chirish asboblari (rubilnik) va kabellarini almashtirish kabi ta'mirlash ishlarni o'z ichiga oladi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 28 514,43 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 3 %.
4. Jihoz va uskunalari uchun transport xarajatlari miqdori – 2,0 %.
5. Elektrik kabellarini uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori – 1,5 %.
6. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27 %.
7. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15 %.
8. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida nim stantsiya ichidagi elektr ta'minoti ishlarini ta'mirlash ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 3 770,129 ming so'mga kamaytirilib, 15 % QQS bilan hisoblanganda 170 674,744 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalari va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlari shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidagi foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-

bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliği yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1. "Xalqlar do'stligi saroyiga qarashli transformator nim stantsiyasini ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **170 674,744** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunar uchun sarflanadigan harajatlar - 106 114,400 ming so'mni;

- Jihoz va uskunar uchun sarflanadigan xarajatlari miqdori - 9 532,210 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblanganda - 11 282,247 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan harajatlar - 1 031,434 ming so'mni;

- pudratchining boshqa harajatlari (17,27 %) - 20 452,530 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 22 261,923 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich

ДОГОВОР N 04
на оказание услуг
№ лота:22110012098284

г.Ташкент

«13» июня 2022г.

Дворец Дружбы Народов в лице директора И.Д.Гулямова действующего на основании Устава далее именуемое **“Заказчик”**, с одной стороны и **МЧЖ «ISITISH QURILMALARINI SOZLASH»** в лице директора Асомитдинова А.А. действующего на основании Устава, далее именуемое **“Исполнитель”**, с другой стороны, совместно именуемые **“Стороны”**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по текущему ремонту электрооборудования и электросетей в здании дворца. Содержание работы в целом и их объем по этапам определяется сторонами графиком ППР. Работы по настоящему договору выполняются с техническими заданиями, согласованными сторонами.

Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. оказать Услуги с надлежащим качеством;

2.1.2. оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.3.1 настоящего Договора;

2.1.3. безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество результата оказанных Услуг, в течение 10 дней;

2.1.4. Исполнитель обеспечивает демонтаж и монтаж автоматического выключателя 400 А, демонтаж и монтаж вводных автоматов, демонтаж и монтаж контакторов (разборка конструкций) измерение сопротивления изоляций на смонтированном участке в здании дворца.

2.1.5. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов необходимых для оказания услуг, а также график их работы.

2.2. Исполнитель имеет право требовать расторжения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных расторжением Договора, кроме случая, когда это произошло по вине Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. принять оказанные Услуги;

2.3.7. произвести предоплату в размере и в срок указанные в п.4.2 настоящего Договора;

2.3.8. выплатить оставшуюся часть суммы за оказанные Услуги в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

2.4.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до подписания акта об оказанных услугах, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Услуг.

3.СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

3.1. Оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Исполнителем за июнь –июль 2022г

3.2. Приём-передача результатов оказанных Услуг осуществляется путём подписания Сторонами акта об оказанных услугах.



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. За работы указанные в п.1.1. настоящего договора «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) сум с учетом НДС 15 %.
- 4.2. Предварительная оплата по настоящему Договору составляет: 30%
- 4.3. Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком в течение 10 дней с момента подписания Сторонами акта об оказанных услугах.
- 4.4. Оплата Заказчиком выполнения Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
- 5.2. За ненадлежащее качество оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50% от суммы договора.
- 5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 5.4. Уплата штрафа не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.
- 6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления.
- 6.3. В случае возникновения форс - мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Условия настоящего Договора применяются к сроку с 13.06.2022г по 31.08..2022г.
- 7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и государственной регистрации в Казначействе при Министерстве Финансов Республики Узбекистан и действует до 31 декабря 2022 года.
- 7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению Сторон;
 - в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан или соглашением Сторон.

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси
Тошкент шаҳар Давлат солиқ бошқармаси
Учтепа тумани Давлат солиқ инспекцияси
100131. М.Shayxzoda ko`chasi 1 А уу. тел. 2174472

452677-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс **"ISITISH QURILMALARINI SOZLASH" MCHJ** Учтепа тумани давлат солиқ инспекциясида 309 586 790 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Учтепа туман DSI да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **29.05.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ кўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



204000

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

29.05.2022

МАСЪУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ

ISITISH QURILMALARINI SOZLASH

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОБЯЗАННОСТЬЮ



Тошкент шаҳар Учтепа тумани Урикзор массив Строй город савдо мажмаси
р/сч: 2020 8000 0055 3069 9001 в "Ипак йули" Урикзор ф-л. МФО: 00999
ИНН: 309586790



№ 11 от 30 мая 2022 года


Конкурсной комиссии

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, ООО "ISITISH QURILMALARINI SOZLASH"

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства какой либо другой организацией;
- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам.
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- организация обеспечит 24 часовой дежурств высоковольтных инженеров, холодильщиков и инженеров вентиляции;
- в случаи текущих ремонтов организация устраняет за свой счет.
- отсутствует в едином реестре недобросовестных исполнителей.

ДИРЕКТОР
ООО "ISITISH QURILMALARINI
SOZLASH"



А. АСОМИДДИНОВ