

“ 13 ” июнь 2022 йил

Олтинсой т.

“Мега-Курувчи Инвест-Сервис” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари А.Холмуродов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Хокимлиги, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари И.Бабакулов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Олтинсой туман Оксуб маҳалласи Холчаён кишлоғи ички кучаларини (L-8.134 км) жорий таъмирлаш ишлари иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 490000000 (Тўрт юз тўқсон миллион) сўми ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи» олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30% миқдорида 20 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк қуни давомида талаб борилиши назарда тутилсин.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 30 банк қуни ичида тулик бажарилиши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир қўн учун 0,4 миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир қўн учун 0,5 % миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг қелишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

#### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали хал қилинади.

#### 8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

#### 9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизм мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан қундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. бўлиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос бўлади.

#### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ

Олтинсой туман Хокимлиги


МАНЗИЛ: Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи

ХР: 20208000200698425001

СТИР: 304476243 ИФУТ: 41202

Б/К: 01090

НОМИ: АТБ Хамқорбанк Денов филиали

РАХБАР  А.Холмуродов

(имзо)

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ШХВ: 401722860222017011209018007

ИНН: 201699722 ИФУТ: 84112

Ўз.Респ.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР 

(имзо)

И.Бабақулов


Юрис-визаси:

Мен  нинг юристи, ушбу шартнома

(корхона, ташқилот, муассаса номи)

лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Републикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қилишларини аниқладим:

“13” июн 2022 йил







**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 13.06.2022 г. № 18/п

между Mega quruvchi invest servis МЧЖ и Олтинсой туман хокимлиги на общую сумму 490000000,00

Глава \_\_\_\_\_ 018  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860222017011209018007

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	490 000 000,00			490 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>490 000 000,00</b>			<b>490 000 000,00</b>

Всего 490000000,00 сум

Четыреста девяносто миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 147000000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в июн мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.

(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Бобокулов Илхом Джуманазарович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Худайкулов Тождиддин Каримович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

505



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektni) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.12.2016 5267 ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

304476243

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, Kenagas, o'zbekiston mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZItomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Олтинсой туман Хокимининг 1-  
ўринбосари – танлов комиссияси  
раиси **И.Бабакулов**

2022 йил “13” июн

**Олтинсой туман Хокимлигининг танлов комиссияси йиғилишининг**

**11- сон**

## **БАЁННОМА СИ**

2022 йил “13” июн

Олтинсой т.

### **ҚАТНАШДИЛАР:**

И.Бабакулов	Олтинсой туман Хокимининг 1-ўринбосари, танлов комиссияси раиси
Ф. Қосимов	Олтинсой туман Хокимлиги иқтисодчиси, танлов комиссияси раиси котиби
Т.Худойқулов	Олтинсой туман Хокимлиги бош ҳисобчиси, танлов комиссияси аъзоси
С.Содиқов	Олтинсой туман Хокимлиги хизматчиси, танлов комиссияси аъзоси
О. Абдиев	Олтинсой туман Хокимлиги ёрдамчи ҳисобчиси, танлов комиссияси аъзоси
Н.Меликулов	Олтинсой туман Хокимлиги иқтисодчиси, танлов комиссияси аъзоси

### **КУН ТАРТИБИ:**

**Олтинсой туман Оксув маҳалласидаги Холчаён қишлоғидаги ички  
кўчаларини (L-8.134 км) жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун муҳокама учун  
жойлаштириш**

*(Бабакулов, Қосимов, Худойқулов, Абдиев, Меликулов, Содиқов)*

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан камиссия аъзоси – Олтинсой туман Хокимлиги бош ҳисобчиси (Худойқулов) сўзга чиқиб, Олтинсой туман Хокимлиги ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан Олтинсой туман Оксув маҳалласидаги Холчаён қишлоғидаги ички кўчаларини (L-8.134 км) жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, Олтинсой туман Хокимлигининг [xarid.uzex.uz](http://xarid.uzex.uz) сайтида 97803-сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Тақдим этилган иккита корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Олтинсой туман Хокимлиги ёрдамчи ҳисобчиси - танлов комиссияси аъзоси О.Абдиев ЎРҚ-684 - сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига катъий риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет, бюджетдан ташқари ва ташаббусли бюджет маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 97803-сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 97803-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Таклиф этилаётган нархлар қуйидагича белгиланган.

1. “Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ – 490 000 000 сўм,
2. “Бойсун туман ЙФУК” – 492 604 482 сўм.

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра “Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ таклиф қилган нархлар энг макбул деб топилди.

#### Комиссия қарор қилади:

1. Олтинсой туман Хоқимлиги ташаббусли бюджет жамғармаси маблағлари ҳисобидан Олтинсой туман Оқсув маҳалласидаги Холчаён қишлоғидаги ички кўчаларини (L-8.134 км) жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун “Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ таклифи бир овоздан маъқуллансин.

2. “Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ танлов ғолиби деб топилсин ва ушб. хусусий корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

Ушбу баённома ижроси Олтинсой туман Хоқимлиги иқтисодчиси Н. Меликулов зиммасига юклатилсин.

#### Танлов комиссияси аъзолари:

Ф.Қосимов

Ғ.Худойкулов

С.Содиқов

О.Абдиев



*[Handwritten signatures of the commission members]*

Н. Меликулов

*[Handwritten signature of N. Melikoulov]*

**Олтинсой туман Оксув махалласи Холчаён кишлоғи ички кучаларини (L-8.134 км) жорий таъмирлаш ишлари  
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

*(в сумах)*

№	Наименование ведомостей потребных ресурсов	затраты труда	строительные		строительные материалы	Оборудование	ВСЕГО
			машины				
1	Хужайпок махалласи ички кучаларини (L-0.990 км) жорий таъмирлаш	27 803 540	157 657 552		179 282 943	-	364 744 035
	<b>ИТОГО:</b>	<b>27 803 540</b>	<b>157 657 552</b>		<b>179 282 943</b>	-	<b>364 744 035</b>
	Транспортные привозных материалов-(5%)(2%)(1,5%)						-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>27 803 540</b>	<b>157 657 552</b>		<b>179 282 943</b>	-	<b>364 744 035</b>

**"Заказчик"**

**Олтинсой тумани Хокимлиги**

**Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**И.Бабакулов**

**"Исполнитель"**

**"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ**

**рахбари:**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**А.Холмуродов**

**Олтинсой туман Оксув махалласи Холчаён кишлоги ички кучаларини (L-8.134 км) жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1426,48093	19 491,00	27 803 540
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>27 803 539,8</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	78,2335	314 899	24 635 651
2	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	200,1775	133 331	26 689 866
3	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т (13тн)	маш.-ч	4,8144	250 445	1 205 742
4	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	69,900485	123 354	8 622 504
5	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	23,723	348 007	8 255 770
6	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	180,636	225 338	40 704 155
7	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	30,60572	156 716	4 796 406
8	Автогрейдер "КАМАЦУ" 149 квт (200 л.с.)	маш.-ч	13,14677	314 899	4 139 905
9	Катки вибрационные "VIBROM" 20 т	маш.-ч	9,352925	225338	2 107 569
10	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	220,1566	165791	36 499 983
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>157 657 552</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	Вода	м3	515,1075	0	0
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4	м3	7396,7713	22238	164 489 400
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>164 489 400</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
2	Транспортировка ГПС на расстояние 2 км	тн/км	23669,66816	625	14 793 543
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>14 793 543</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>364 744 035</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги  
Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:

  
И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ  
раҳбари:

  
А.Холмуродов



2022 йил " 13 " июндаги № 18/п- сонли шартномага илова

Олтинсой туман Оксув маҳалласи Холчаён кишлоғи ички кучаларини (L-8.134 км) жорий таъмирлаш ишлари

Тыс. сум

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	27 803,540
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	179 282,943
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	157 657,552
4	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИЕЛОВ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	364 744,035
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	61 342,922
8	ИТОГО	426 086,956
10	НДС 15%	63 913,043
11	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	490 000,000

Шартнома умумий суммаси 490 000 000 (Тўрт юз тўқсон миллион) сўмни ташкил этади.

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи  
Х/Р:20208000200698425001

ОАТБ Хамкорбанк Денов филиали

МФО: 01090 ИФУТ: 41202

ИНН: 304476243 ОКОНХ:61110

раҳбар



А.Холмуродов

"Заказчик"

Олтинсой туман Хокимлиги

Олтинсой тумани Бўстон  
маҳалласи

ШХВ:401722860222017011209018007

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИФУТ: 84112

ИНН: 201121919 ИНН:201699722

Тошкент шаҳар ХККМ

Молия вазирлиги Газначилиги



И.Бабакулов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97803 на приобретение Олтинсой тумани Ок сув махалласидаги Холчаён кишлоги ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 09.06.2022

Время рассмотрения 09.06.2022 12:11

Конкурсная комиссия Олтинсой туман Хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Туман Хокимининг 1- чи уринбосари	Комиссия раиси
<b>Секретарь комиссии</b>	QOSIMOV FOZIL MAMARIZZAYEVICH	Бош мутахассис	Танлов комиссияси
<b>Член комиссии</b>	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Мутахассис	Комиссия аъзолари
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Ёрдамчи хисобчи	Комиссия аъзо
<b>Член комиссии</b>	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Бош хисобчи	Комиссия аъзо
<b>Член комиссии</b>	MELIQULOV NURMUXAMMAD NORIN O'G'LI	Бош мутахассис	Танлов комиссияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.06.2022 года № лота 97803.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Олтинсой тумани Ок сув махалласидаги Холчаён кишлоги ички кучаларини лойиха смета хужжатлари асосида жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	492 604 482.00
Стартовая сумма	492 604 482.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчилар сони тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчилар сони тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Техникаси ва машиналар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Техникаси ва машиналар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 2 йилда бажарилган ишлар руйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 2 йилда бажарилган ишлар руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	17	Экспертная		

Критерий №4 Баланс ва Молиявий натижа тугрисида хисобот

Тип: Бинарное значение

Описание: Баланс ва Молиявий натижа тугрисида хисобот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	17	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	17	Экспертная		

Критерий №5 Солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	17	Экспертная		

Критерий №6 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибаси, гувоҳнома, Низом ва раҳбарнинг паспорт нухаси илова қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	492 604 482.00	492 604 482.00	08.06.2022 20:09:54	39.79
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	492 604 482.00	490 000 000.00	08.06.2022 20:06:52	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	49.9998	39.78851	89.78831
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	54	40	94

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97803 от 09.06.2022 года на приобретение Олтинсой тумани Ок сув махалласидаги Холчаён кишлоги ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS  
304476243

и резервный исполнитель: УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO (201325110)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MELIQULOV NURMUXAMMAD NORIN O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Согласен	

Член комиссии	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"КЕЛИШИЛДИ"

Олтинсой тумани ҳокими ўринбосари



Олтинсой тумани Оксув МФЙ Холчаен кишлоғи кучаларини таъмирлаш L - 8,134 км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Удчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ	ПК								
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4						
				5	6	7	8	9	10	
1	0	0,912	0+00	9+12	912		Сараланган ҚША аралашмасидан 20см қоплама ётқизиш	912*4	м2	3648
2	0	2,745	9+12	43+50	2745		Сараланган ҚША аралашмасидан 12 см қоплама ётқизиш	2745*4*0,12	м2	1317,6
3	0	0,340	43+50	46+90	340	Йўлнинг ушбу қисмида эски асфальтобетон қоплама мавжуд 5см ҚША билан таъмирлаш инobatга олинди.	Сараланган ҚША аралашмасидан 5 см қоплама ётқизиш	340*4*0,05	м2	68
4	0	0,252	46+90	49+42	252		Сараланган ҚША аралашмасидан 20см қоплама ётқизиш	252*3	м2	756
5	0	0,038	49+42	49+80	38	Ушбу пикетлар оралиғида йўл энини кенгайтириш ва кўринишликни таъминлаш мақсадида ер ишларини бажариш инobatга олинди	Экскаватор ёрдамида йўл ўймадан кўтарма қуриш	38*3*3	м3	342
6	0	0,494	49+42	54+36	494		Сараланган ҚША аралашмасидан 20см қоплама ётқизиш	494*4	м2	1976
7	0	0,740	54+36	61+76	740		Сараланган ҚША аралашмасидан 20см қоплама ётқизиш	740*3	м2	2220
8	0	0,065	61+76	62+40	65	Ушбу пикетлар оралиғида йўл энини кенгайтириш ва кўринишликни таъминлаш мақсадида ер ишларини бажариш инobatга олинди	Экскаватор ёрдамида йўл ўймадан кўтарма қуриш	65*1,5*3	м3	292,5
9	0	0,396	61+76	65+72	396		Сараланган ҚША аралашмасидан 20см қоплама ётқизиш	396*4	м2	1584
10	0	0,02	65+72	65+92	20	Ушбу пикетлар оралиғида йўл энини кенгайтириш ва кўринишликни таъминлаш мақсадида ер ишларини бажариш инobatга олинди	Экскаватор ёрдамида йўл ўймадан кўтарма қуриш	20*2*4	м3	160
11	0	0,335	65+72	69+07	335		Сараланган ҚША аралашмасидан 20см қоплама ётқизиш	335*3	м2	1005

12	0	0,011	69+07	69+18	11	Ушбу пикетлар оралигида йўл энини кенгайтириш ва қўриқчиликни таъминлаш мақсадида ер ишларини бажариш инobatга олинди	Экскаватор ёрдамида йўл ўймадан кўтарма қуриш	11x2x4	м3	88
13	0	0,138	82+44	83+82	138		Экскаватор ёрдамида йўл ўймадан кўтарма қуриш	138x1,5x3	м3	621
14	0	1,92	69+07	91+35	1920		Сараланган ҚША аралашмасидан 20см қоплама ётказиш	2228*3,5	м2	6720
							ҚША 10 км			

Оксув МФЙ раиси

"Термиз автойўл лойиҳа" МЧЖ вакили

