

**«ТАСДИКЛАЙМАН»**  
 ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва  
 энергетика бошкармаси бошлиғи



И.Исмонлов

«13» 06 2022 йил

**ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасининг  
 Электродвигателларни тулик таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни  
 аниклаш буйича**

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойиҳани ташкил этиши	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЎБ ишлаб ИТО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарқанд вилояти
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июл ойи
5	Молиялаштириши манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги соликдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги. 2.Соликдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сфатли вегитация даврига қадар бажариши 6.Таъмирталаб маҳсулотни олиб кетини таъмирлаб бўлингандан қийин олиб келиши учун техника мавжудлиги
9	Тудлов шarti	Тудловлар олинган 30% тудовдан қолган 70% ишлар бажаришдан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажариш аниқлиги даъволатномаи асосида қучириб берилади

Самарқанд 2022-йил