

« 13» июн 2022 й

Косонсой ш

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи **Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси** номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "**КМСТРОЙ**" МЧЖ номидан низом асосида иш кўрувчи К.Муллаев иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича "Буюртмачи" тасарруфидаги «**Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси** козонхонасига козон урнатиш учун капитал таъмирлаш ишларини бажариб бериш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага мувофиқ объектларни капитал таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3. Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойха смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий сумма **99541671(Туксон туккиз миллион беш юз қирк бир минг олти юз етмиш бир) сум**

2. Шартнома суммасидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблағ таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг ўтказиб берилади.

3. Ҳисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

JX54104354

4.Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30 % олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.

5. Бажарувчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучига кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Бажарувчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

VI. КАФОЛАТЛАР

1. Бажарувчи:барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;лоийха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичиди бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

3. Бажарувчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектеқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик сўнига мурожаат қилишини истисно этмайди.

VII. Томонларнинг умумий жавобгарлиги

1. Бажарувчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳарми ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи (буюртмачи) етказиб берувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишининг ёки хизматлар кўрсатишининг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан оқибат қилмайди.

4. Буюртмачи Бажарувчи тамонидан бажарилган ишларга уз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

5.Томонлар коррупция йўл қўймаслик ва коррупцияни ҳолатларни келтириб чиқармаслиги шарт.

VIII.Низоларни ҳал этиш тартиби

1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этганида улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.

2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилмаган ишга буюртмачи томонидан уз вақтида молиялаштирилмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

JX54104354

IX .Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбурятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

Х.Шартномани бир тарафнинг талаби буйича бекор қилиш

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда,

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қуйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно..

ХI.Алоҳида шартлар

1. Бажарувчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субБажарувчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

4. Шартнома Газначилик бўлинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга қиради ва амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

| «Бажарувчи» | «Буюртмачи» |
|---|--|
| " КМСТРОЙ" МЧЖ | КОСОНСОЙ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ |
| Манзил: Косонсой т. Ёшлик Богшамол МФИ Шакарбулок кучаси 22 уй | Манзил: Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй. |
| х/р: 2020 8000 8051 8258 2001 | Бюд.ш/хв: 100022860142077073101054001 |
| Банк номи : Халқ банк Косонсой булим МФО: 00 718 СТИР: 307 154 934 | Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХКҚМ • МФО: 00014 СТИР: 200 075 811 |
| ОКОНХ 61 110 | ОКОНХ:91 511 |
| | Газначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги Газначилиги Газна х/в: 23 402 000 300 100 001 010 |
| | Банкнинг номи Марказий банк Тошкент |
| | Газначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919 |
| Раҳбар _____ К.Муллаев | Ра:  Ш.Х.Рахимов |



ЗАКАЗЧИК: РМО КАСАНСАЙ
ПОДРЯДЧИК: ООО "КМ СТРОУ"

АКТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

НА УСТАНОВКА КОТЛА В КОТЕЛЬНУЮ РМО КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 179-1

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** 179-1
(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|--------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КОТЕЛЬНАЯ И КОТЛЫ | | | | | | | |
| 1 | E18-01-002-01 | УСТАНОВКА КОТЛОВ | 1 КОТЁЛ | | 1 | | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 50,14 | 50,14 | 17504,96 | 877698,69 |
| 1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,97 | 1,97 | 0 | 0 |
| 1.3 | 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ | МАШ-ЧАС | 0,6 | 0,6 | 2291 | 1374,6 |
| 1.4 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ-ЧАС | 1,89 | 1,89 | 4656 | 8799,84 |
| 1.5 | 30956 | КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, | ТН | 0,00008 | 0,00008 | 18600000 | 1488 |
| 1.6 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | ТН | 0,00004 | 0,00004 | 12000000 | 480 |
| 1.7 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,00138 | 0,00138 | 14900000 | 20562 |
| 1.8 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА | КГ | 0,25 | 0,25 | 15000 | 3750 |
| 1.9 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ | ТН | 0,00802 | 0,00802 | 14002000 | 112296,04 |
| 1.10 | 96946 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ | 1000 ШТ | 0,001 | 0,001 | 2609000 | 2609 |
| 1.11 | 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ | 1000 ШТ | 0,005 | 0,005 | 5400000 | 27000 |
| 2 | ТН-1-3 | Котлы (твердое топливо на угле), мощность 450 | ШТ | | 1 | 71304348 | 71304348 |
| 3 | E20-03-002-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОР | 1 ВЕНТИЛЯТОР | | 1 | | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,98 | 3,98 | 17504,96 | 69669,74 |
| 3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| 3.3 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И | ТН | 0,00002 | 0,00002 | 14002000 | 280,04 |
| 4 | T2-BE-1 | Вентиляторы центробежные одностороннего | ШТ | | 1 | 3100000 | 3100000 |
| 5 | E53-2-1 | РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 10 М2 КЛАДКИ | | 0,22 | | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 212,41 | 46,7302 | 17504,96 | 818010,28 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 15,35 | 3,377 | 0 | 0 |
| 5.3 | 659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С | МАШ-ЧАС | 13,75 | 3,025 | 58638 | 177379,95 |
| 5.4 | 1199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 27,5 | 6,05 | 4676 | 10139,8 |
| 5.5 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ТН | 20,61 | 4,5342 | 0 | 0 |
| 6 | E56-10-1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ БЛОК ИЗ СТАЛЬНЫЕ | 100 М2 ПЛОЩАДИ | | 0,0315 | | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 36,28 | 1,14282 | 17504,96 | 20005,02 |
| 6.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ТН | 1,18 | 0,03717 | 0 | 0 |
| 7 | E09-04-015-02 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ | 100 М2 ПЛОЩАДИ | | 0,09 | | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 224,4 | 20,196 | 17504,96 | 353530,17 |
| 7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 11,93 | 1,0737 | 0 | 0 |
| 7.3 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ-ЧАС | 15,98 | 1,4382 | 4656 | 6696,26 |
| 7.4 | 81039 | ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, | М2 | 100 | 9 | 450000 | 4050000 |
| 7.5 | 35326 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42 | ТН | 0,0116 | 0,00104 | 14900000 | 15555,6 |
| 8 | E15-04-030-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 100 М2 | | 0,18 | | |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 71,06 | 12,7908 | 17504,96 | 223902,44 |
| 8.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,04 | 0,0072 | 0 | 0 |
| 8.3 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ | ТН | 0,0246 | 0,00443 | 18600000 | 82360,8 |
| 8.4 | 31656 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 2,7 | 0,486 | 12000 | 5832 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------------------------------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 9 | ТХВ-45 | Замок висячие | ШТ | | 1 | 9604 | 9604 |
| 10 | E40-04-003-02 | РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | МЗ | | 0,6 | | |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 34,7 | 20,82 | 17504,96 | 364453,27 |
| 10.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 15,89 | 9,534 | 0 | 0 |
| 10.3 | 660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С | МАШ-ЧАС | 15,89 | 9,534 | 76681 | 731076,65 |
| 10.4 | 1199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 31,78 | 19,068 | 1676 | 31957,97 |
| 10.5 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 2,44 | 1,464 | 1077 | 1576,73 |
| 10.6 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 2 | 1,2 | 6253 | 7503,6 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|
| 10.7 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,26 | 0,156 | 6253 | 975,47 |
| 11 | E15-02-031-1 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ | 100 М2 | | 0,027 | | |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 204,06 | 5,50962 | 17504,96 | 96445,68 |
| 11.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,06 | 0,05562 | 0 | 0 |
| 11.3 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ | МЗ | 0,1 | 0,0027 | 315958 | 853,09 |
| 11.4 | 12147 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ | МЗ | 4,3 | 0,1161 | 366258 | 42522,55 |
| 12 | E01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В | 100 МЗ | | 0,003 | | |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 154 | 0,462 | 17504,96 | 8087,29 |
| 13 | E06-01-001-2 | УСТРОЙСТВО БЕТОНИРОВНИЕ СТОЕК | 100 МЗ | | 0,003 | | |
| 13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 535,5 | 1,6065 | 17504,96 | 28121,72 |
| 13.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 29,05 | 0,08715 | 0 | 0 |
| 13.3 | 403 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ-ЧАС | 26,3 | 0,0789 | 1081 | 85,29 |
| 13.4 | 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-ЧАС | 0,84 | 0,00252 | 916 | 2,31 |
| 13.5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0238 | 0,00007 | 15400000 | 1099,56 |
| 13.6 | 30652 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ | ТН | 0,027 | 0,00008 | 565217 | 45,78 |
| 13.7 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ | ТН | 0,0375 | 0,00011 | 7385643 | 830,88 |
| 13.8 | 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД | МЗ | 0,68 | 0,00204 | 339304 | 6918,26 |
| 13.9 | 45022 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) | МЗ | 102 | 0,306 | 414462 | 126825,37 |
| 13.10 | 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 64,1 | 0,1923 | 37500 | 7211,25 |

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | СУМ | | 2 859 924 |
| ЗАТРАТЫ НА СОЦСТРАХ 12% | СУМ | | 343 191 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | СУМ | | 969 089 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ | СУМ | | 4 526 603 |
| ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5% | СУМ | | 226 330 |
| КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ | СУМ | | - |
| ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ 1,5% | СУМ | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУМ | | 8 925 138 |
| ПРОЧIE ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5% | СУМ | | 1 740 402 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | СУМ | | 74 404 348 |
| ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ОБОРУДОВАНИЕ 2% | СУМ | | 1 488 087 |
| ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУМ | | 86 557 975 |
| СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА | СУМ | | - |
| ИТОГО БЕЗ НДС | СУМ | | 86 557 975 |
| НДС 15 % | СУМ | | 12 983 696 |
| ВСЕГО С НДС | СУМ | | 99 541 671 |

Подрядчика:



Подпись

Заказчик:



GK30244855

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

XULOSA

1. Loyihaning turi – shartnoma.
2. Xujjat raqami - **GK30244855**
3. Loyihaning nomi – “KMSTROY” MCHJ bilan ta'mirlash ishlarini amalga oshirish to'g'risida.
4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot – Kosonsoy tuman Tibbiyot birlashmasi, 09.06.2022 y.
5. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti



F.G'ofurov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 96697 на приобретение Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси козон урнатиш

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 14:34

Конкурсная комиссия Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------|
| Председатель комиссии | RAXIMOV SHERALI XUSENBAYEVICH | бош врач | Узобайл |
| Секретарь комиссии | QURBANOV ULUG'BEK MO'MINJONOVICH | Бош хисобчи | Узобайл |
| Член комиссии | JURAYEV JURAXON MUVDINXONOVICH | мухандис | юселл |
| Член комиссии | DADABOYEV SHARIFBOY TURGUNOVICH | Бош врач уринбосари | Юселл |
| Член комиссии | NOSIROVA NODIRA XAPIZULLAXONOVNA | хисобчи | Билайн |
| Член комиссии | SAYFULLAYEV FAYZULLOXON SAYFULLO O'G'LI | Провизор | Билайн |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 96697.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 85

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по капитальному ремонту здания котельной (системы отопления помещения) |
| Подробное описание | Козон урнатиш ва козонхона биносинитаъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 99 860 344.00 |
| Стартовая сумма | 99 860 344.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО KMSTROY | 25 | 25 | 24 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ORIF QURILISH SILVER | 25 | 25 | 22 | Экспертная | | |
| КУШОН-КАСНЕТ МЧЖ | 25 | 25 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №2 Охирги 3 йилликда бажарган ва курсатилган хизматлари тугрисида умумий маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилликда бажарган ва курсатилган хизматлари тугрисида умумий маълумот.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО KMSTROY | 20 | 20 | 19 | Экспертная | | |
| ООО ORIF QURILISH SILVER | 20 | 20 | 19 | Экспертная | | |
| КУШОН-КАСНЕТ МЧЖ | 20 | 20 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №3 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО KMSTROY | 5 | 1 | 5 | Экспертная | | |
| ООО ORIF QURILISH SILVER | 5 | 1 | 5 | Экспертная | | |
| КУШОН-КАСНЕТ МЧЖ | 5 | 1 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №4 Ташкилот гувоҳномаси, лицензияси, тоифаси кўрсатилган пудрат ташкилотининг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот гувоҳномаси, лицензияси, тоифаси кўрсатилган пудрат ташкилотининг маълумотномаси

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО KMSTROY | 30 | 30 | 26 | Экспертная | | |
| ООО ORIF QURILISH SILVER | 30 | 30 | 27 | Экспертная | | |
| КУШОН-КАСНЕТ МЧЖ | 30 | 30 | 25 | Экспертная | | |

Критерий №5 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Бинарное значение

Описание: Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО KMSTROY | 10 | 1 | 9 | Экспертная | | |
| ООО ORIF QURILISH SILVER | 10 | 1 | 8 | Экспертная | | |
| КУШОН-КАЧЕТ МЧЖ | 10 | 1 | 8 | Экспертная | | |

Критерий №6 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15% миқдорида айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ва айланма маблаг билан таъминланиши тугрисида банк қариллиги Давлат руйхатидан утган санас

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситалар тугрисида маълумотнома Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15% миқдорида айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ва айланма маблаг билан таъминланиши тугрисида банк қариллиги Давлат руйхатидан утган санас

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО KMSTROY | 10 | 10 | 8 | Экспертная | | |
| ООО ORIF QURILISH SILVER | 10 | 10 | 8 | Экспертная | | |
| КУШОН-КАЧЕТ МЧЖ | 10 | 10 | 7 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| ООО KMSTROY | 99 860 344.00 | 99 541 671.00 | 30.05.2022 16:14:35 | .00 |
| ООО ORIF QURILISH SILVER | 99 860 344.00 | 99 860 344.00 | 30.05.2022 16:19:16 | .00 |
| КУШОН-КАЧЕТ МЧЖ | 99 860 344.00 | 99 860 344.00 | 30.05.2022 16:24:32 | |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО KMSTROY | 91 | 0 | 91 |

| | | | |
|--------------------------|----|---|----|
| ООО ORIF QURILISH SILVER | 89 | 0 | 89 |
| КУШОН-КАЧЕТ МЧЖ | 75 | | 75 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 96697 от 06.06.2022 года на приобретение Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси козон урнатиш определила победителем:

ООО КМСТРОЙ
307154934

и резервный исполнитель: ООО ORIF QURILISH SILVER (307211665)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|---|-------------|-------------|
| Член комиссии | DADABOYEV SHARIFBOY TURGUNOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | RAXIMOV SHERALI XUSENBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | JURAYEV JURAXON MUYDINXONOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | SAYFULLAYEV FAYZULLOXON SAYFULLO O'G'LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"УТВЕРЖДАЮ"
*Жасалмай Иб
Б. Брши*
Ш. Рахмонов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы ниже подписавшиеся представители комиссии в составе от *Т.Т.Т. Мурадов, Б. Камбаров, Ш. Рахмонов* произвели осмотр на Установка Котла в котельную РМО Касансайского района Наманганского области составили настоящий дефектный акт:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|--------------------------|--|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КОТЕЛЬНАЯ И КОТЛЫ | | | |
| 1 | УСТАНОВКА КОТЛОВ | 1 КОТЕЛ | 1 |
| 2 | Котлы (твердое топливо на угле), мощность 450 кВт | ШТ | 1 |
| 3 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОР | 1 ВЕНТИЛЯТОР | 1 |
| 4 | Вентиляторы 2,2 кВт с Эл. двигателем | ШТ | 1 |
| 5 | РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 10 М3 КЛАДКИ | 0,22 |
| 6 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ БЛОК ИЗ СТАЛЫБЫЕ | 100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 0,0315 |
| 7 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0,09 |
| 8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ВОРОТ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100 М2 | 0,18 |
| 9 | Занк өтсење | ШТ | 1 |
| 10 | РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК И СЕРДЕЧНИКА | М3 | 0,6 |
| 11 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100 М2 | 0,027 |
| 12 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОД СТОЙКИ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 100 М3 | 0,003 |
| 13 | УСТРОЙСТВО БЕТОНИРОВКИ СТОЕК ДЛЯ ВОРОТ ИЗ БМ200 | 100 М3 | 0,003 |

1. *Т.Т.Т. Мурадов*
 2. *Т.Т.Т. Камбаров*
 3. *Ш. Рахмонов*
 4. *Ш. Рахмонов*

Ш. Рахмонов
А. Мурадов
Б. Камбаров
Ш. Рахмонов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KMSTROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KMSTROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.02.2020

217804

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307154934

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, Kosonsoy, Bog'ishamol MFY,

Guvoohnoma:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxat tashkilotchisi organi to'liq nomi):

