



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 09.06.2022 г. № 2022-153-2-31-ХТ

между МЧЖ "Олот улгуржи савдо инвест" и Олот туман ХТБ на общую сумму 968500000,00

Глава

075

Казначейский лицевой счёт

401722860062047092100075004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4331200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	968 500 000,00			968 500 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	968 500 000,00			968 500 000,00

Всего 968500000,00 сум

Девятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч сум 00

тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 290550000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в июн мес. 2022г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ %, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кўмаков Фаррухжон Кўзибоевич
Ф.И.О.

(подпись)

Бокаев Баходир Маматович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Pudrat shartnomasi

2022 y. «9» 6

2022-153-2-31-XT-

Olot tuman

son

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Olot tuman Xalq ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor F.Kumakov bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan Olot Ulgurji Savdo Invest MChJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar M.Sattorov ikkinchi tomondan «16-maktabning binosini mukammal ta'mirlashga» ga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. Ta'riflar

1. Mazkur shartnomada tariflar qo'llaniladi:

"ijro hujjatlari": - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

"qurilish maydoni": Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

"vaqtinchalik ishlar": Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

"berkitilgan ishlar": - sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar:

shartnomani narxini bo'lib chiqish: ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga "16-maktabning binosini mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (2022 yil "03" iyundagi "93268" son bayonnoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 968500000 (to'qqiz yuz olmish sakkiz million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi va 2022 yilning 31 dekabrigacha amal qiladi

4. Ishlar kiymati uzal-kesil xisoblanadi va keyinchalik kayta kurib chikilishi mumkin emas, kuyidagi xollar bundan mustasno;

qurilish qiymati va ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda;

ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 20%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishini Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunolari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofik ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini un kun muddatda kurib chikish va karor kabul kilish;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VI. Ishlarni bajarish muddati

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tanlov natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 27 kun 08 iyundpn 04 iyul.2022) yilni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida, dastlabki bulgan avans o'tkazadi, bu 290550000 (ikki yuzto'qson million besh yuz ellik ming) so'mni tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (3-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatning 95 % gacha doirasida amalga oshiriladi.

17. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatning qolgan qismi Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin yoki mazkur shartnomada belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo'lgandan keyin ishlar qiymatining 5% gacha miqdorida, amalga oshiriladi:

18. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

Mazkur ob'ekt buyicha tulov Sud faoliyatini ta'minlash departamenti Buxoro viloyat xududi bulimi tomonidan va 2022 yil uchun mazilli dasturga asosan amalga oshiriladi.

- Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to'lov uchun majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

VIII. Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

24. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

25. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalari va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

34. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarini qo'riqlash

39. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

41. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

42. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rinishini muhokama qiladilar.

43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish

44. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

45. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

46. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. Kafolatlar

48. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;
- loyiha hujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalar va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni;

- ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

49. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomoning kafolat muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

50. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

51. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

52. Buyurtmachi:
- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
 - ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,
 - pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
 - pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
 - qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.
53. Pudratchi:
- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
 - buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
 - qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.
54. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.
55. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.
56. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.
57. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:
- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;
 - O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.
59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0,01 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi lozim.
- Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.
60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 % (foiz) miqdorida jarima to'laydi.
61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 (foiz) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi lozim.
- Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,01 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi kerak.
- Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi.
62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 1 % foizi miqdorida undirish huquqiga ega.
63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.
64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. Alohida shartlar

66. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

67. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

68. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

71. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

72. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 4 nusxada tuziladi.

XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari.

«Buyurtmachi»

Olot tuman xalq ta'limi bo'limi

Manzili Olot tumun Xalifa MFy

tel\faks 65-342-15-86

sh/xv40172286006204709210075004

bank nomi Markaziy bank
MFO 00014 INN 20136547

OKONX 92310

G'aznachilik bo'lim nomi: Olot Tuman

«Pudratchi»

Olot Ulgurji Savdo Invest MChJ

manzili Olot tuman Uzbekiston MFY

tel\faks +99899708-27-08

h/r 20208000904612197001

Milliybank Kogon filiali.
MFO 00899 INN 300437396

OKONX 41201

Raxbar



F.Ko'makov



Raxbar

M.Sattorov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma
2. Loyihaning nomi.

Olot Ulgurji Savdo Invest MChJ va Olot tuman Xalq ta'limi bo'limi o'rtasida 16-maktabning binosini mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida.

Mazkur shartnoma loyihasi bo'yicha yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 968500000 (to'qqiz yuz olmish sakkaz million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Shartnomasi loyihasi Olot Ulgurji Savdo Invest MChJ va Olot tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan tuzilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 07.06.2022 yilda dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.


**Olot tuman Adliya bo'limi yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsul'ti**



V.B.Hazratqulov

2022 yil 09 iyun

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2022 yil 26 yanvardagi KO-302-IV-sonli Qaroriga asosan Olot tuman bo'yicha 2022 yilda jamg'arib olinadigan "Iltifat" asosida shakllangan tashabbusi moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT




№	G'olib takliflar ma'lumotlari					Buyurtmachi tashkilot
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	To'plangan ovozlar soni	Amalga oshirishning aniqdigan qiymati (mln. so'mda)	Haqiqatda ajratilgan	Moliyalashtirish manbasi (FTI, qo'shimcha manba, budjet parametri)
1	ID: 1720400003	16-son umumiy tim maktabini mukammal ta'minlash	3787	1 080	1 080	Fuqarolar tashabbusi jamg'arilmasi
2	ID: 1720400145	"Shayxlar" MFTY 16-son maktabga bo'rtishda 1450 metr yo'lni asfalt qilish	3415	1 080	1 080	Fuqarolar tashabbusi jamg'arilmasi
3	ID: 1720400001	22-son umumiy tim maktabi uchun 200 o'rindiqli faollar zali qurib berish	3379	800	800	Fuqarolar tashabbusi jamg'arilmasi
4	ID: 1720400242	27-son umumiy tim maktabi uchun 100 o'rindiqli qo'shimcha bino qurib berish	1780	1 000	1 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'arilmasi
Taqsimlangan mablag'				3 960	3960	x

Tuman hokimining birlinchi o'rinbosari
Tuman mahalliyati va oila qo'llab-quvvatlash bo'limi
Tuman hokimining moliya bo'limi mudiri
1-o'rinbosari

A. Yangiyev
V. Djanayev
F. Davronov





YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVONOMA

19

14.03.2016 йил

Мазкур гувоҳнома: "OLOT ULGURJI SAVDO INVEST" масъулияти
чекланган жамиятига

Олот туман ҳокимлиги ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларига ягона дарча
тамойили бўйича давлат хизматлари кўрсатиш "Ягона дарча" марказининг 2016 йил
14 мартдаги 19-сонли реестр рақамига асосан қайта рўйхатдан ўтказилганлиги
тўғрисида берилди.

Ташкилий ҳукукий шакли:
ТХШТ

152

Мулкчилик шакли:
МШТ

142

Почта манзили:
МХБТ

1706204804

Юридик шахс коди:
КТУТ

21913236

Тармоқ коди:
ХХТУТ

71150

Солик тўловчининг идентификация
рақами: СТИР

300437396

Қўшимча маълумотлар: "Гулноз Раимова" МЧЖ ягона таъсисчисининг 2016 йил
мартдаги 3 сонли йиғилиш қарорига асосан мазкур жамиятнинг номи "OLOT ULGURJI SAVDO
INVEST" МЧЖ номига ўзгариш муносабати билан қайта рўйхатдан ўтказилди.

"Ягона дарча" маркази
директори :-

Л. Нематов





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА

ГУВОҲНОМА

Ушбу Гувоҳнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

ООО "ОЛОТ УЛГУРЛИ САВДО ИНВЕСТ"

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

300437396

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

БАХОРИСТОНБУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАТСКИЙ РАЙОН,

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

306040085905

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

23.10.2019

SHARQ YULDUZI DIZAYN МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО PARIZOD MARKET 2011	77.1426	10	87.1426

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93268 от 03.06.2022 года на приобретение Олот туман 16-сон мактаб биносини капитал таъмирлаш сифатли ва муддатида бажариш хамда 2 йил кафолати билан бирга определила победителем:

ООО ОЛОТ УЛГУРJI САВДО INVEST
300437396

и резервный исполнитель: ООО PARIZOD MARKET 2011 (307272701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	КО'МАКОВ FARRUXJON QO'ZIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	АТАКОВ DAVRBЕК LATIPOVICH	Согласен	
Член комиссии	МАТКУЛОВ SHOKIR BOBOKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	BEGANCHOV BOBIRJON XAYRULLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ВОКАЕВ БАХОДИР МАМАТОВИЧ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлик мавжуд бўлмаслиги(солик инспексияси маълумотномаси) солиқ уз сайтида инн 307400328	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
SHARQ YUL DUZI DIZAYN МЧЖ	20	1-критерийга юкланган	20	Экспертная		
000 SK NODIR GOLD STAR	20	Карздорлик йук	20	Экспертная		
000 OLOT ULGURJI SAVDO INVEST	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмас, Асос №445320 сонли маълумотнома	20	Экспертная		
MCHJ MEBART	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлик мавжуд бўлмаслиги(солик инспексияси маълумотномаси)	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
000 OLOT ULGURJI SAVDO INVEST	1 006 930 320.00	968 500 000.00	01.06.2022 14:01:11	9.68
000 PARIZOD MARKET 2011	1 006 930 320.00	937 957 753.00	30.05.2022 22:25:07	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
000 SK NODIR GOLD STAR	Не прошел	Не прошел	Не прошел
000 OLOT ULGURJI SAVDO INVEST	90	9.68464	99.68464
000 MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
MCHJ MEBART	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI		маълумотномаси таъмирлангандан кейин нуқсонлар аниқланса 2 йил давомида бепул хизмат курсатиш				
SHARQ YULDUZI DIZAYN МЧЖ	20	1-критерийга юкланган	20	Экспертная		
ООО SK NODIR GOLD STAR	20	Кафолат хати бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО OLOT UL GURJI SAVDO INVEST	20	Корхонамиз томонидан бажарилган ишларимиз учун тулик бепул техник хизмат курсатиш, аниқланган камчиликлар буйича корхонамиз хисобидан таъмирлаш ҳамда киска мудатларда бажарилиши ва 20 кун муддат ичида курилиш ишларини якунланиши тугрисидаги тулик тасдиқлан маълумот илова қилинди, Асос № 20-21-22 маълумотнома	20	Экспертная		
MCHJ MEBART	20	Кафолат хати маълумотномаси таъмирлангандан кейин нуқсонлар аниқланса 2 йил давомида бепул хизмат курсатиш тугрисида	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №7 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлик мавжуд бўлмаслиги(солик инспексияси маълумотномаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлик мавжуд бўлмаслиги(солик инспексияси маълумотномаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	937957753	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UL GURJI SAVDO INVEST		томонидан бажарилган ишларимиз учун тулик бепул техник хизмат курсатиш, аниқланган камчиликлар буйича корхонамиз хисобидан таъмирлаш ҳамда киска муддатларда бажарилиши ва 20 кун муддат ичида курилиш ишларини якунланиши тугрисидаги тулик тасдиқлан маълумот илова килинди, Асос № 20-21-22 маълумотнома				
MCHJ MEBART	20	Ишларни бошлаш ва якунлаш киска муддатларда якунлаш буйича кафолат хати (муддат кискариши ишнинг сифатига таъмир килмаслиги керак) Предложение Предлагаемое значения:	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №6 Кафолат хати билан

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати маълумотномаси таъмирлангандан кейин нуқсонлар аниқланса 2 йил давомида бепул хизмат курсатиш тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	937957753	20	Экспертная		
ООО MADANIY	20	Кафолат хати	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 PARIZOD MARKET 2011	20	937957753	20	Экспертная		
000 MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	20	Ходимларнинг иш жараёнида хафсизлиги учун сугурталанганлиги тугрисидаги сугурта томонидан берилган полис берилди ва бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
SHARQ YULDUZI DIZAYN МЧЖ	20	1-критерийга юкланган	20	Экспертная		
000 SK NODIR GOLD STAR	20	полис №000173 от 30.05.2022г	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
000 OLOT ULGURJI SAVDO INVEST	20	Сугурта полис маъулмотлари юкланди Асос № 02-09/058110000147 сонли сугурта полиси хисобланади	20	Экспертная		
MCHJ MEBART	20	Ходимларнинг иш жараёнида хафсизлиги учун сугурталанганлиги	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №5 Ишларни бошлаш ва якунлаш киска муддатларда якунлаш буйича кафолат хати (муддат кискариши ишнинг сифатига таъмир килмаслиги керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бошлаш ва якунлаш киска муддатларда якунлаш буйича кафолат хати (муддат кискариши ишнинг сифатига таъмир килмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 PARIZOD MARKET 2011	20	937957753	10	Экспертная		
000 MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	20	Ишларни бошлаш ва якунлаш киска муддатларда якунлаш буйича кафолат берамиз 3 йил	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
SHARQ YULDUZI DIZAYN МЧЖ	20	1-критерийга юкланган	20	Экспертная		
000 SK NODIR GOLD STAR	20	Кафолат хати бор	10	Экспертная		
000 OLOT	20	Корхонамиз	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		117 р/с 20208000105224752001 Отдел Кишлоккурилиш банк в городе Бухара МФО 00115, ИНН 307400328, Тел/факс: 8365 224-55- 00 +99898 272-90-99 гувохнома ракам 850293				
SHARQ YULDURI DIZAYN МЧЖ	20	1-критерийга юкланган	20	Экспертная		
ООО SK NODIR GOLD STAR	20	ИНН 306012613 Узбекистон Республикаси курилиш вазирида В тоифадаги курилиш ташкilotига киради.	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО OLOT ULGURJI SAVDO INVEST	20	Корханмизнинг тулик юридик маълумотларини ва корхонамиз томонидан ишларнинг уз вақтида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар руйхати, олдинги 3 йиллик ишлар тугрисида тулик АКТ Форма 3 ва форма 5 маълумотлар илова килинди ҳамда курилиш иштирок этишимиз учун тижорат таклифимиз киймати 968 500 000 сум дан иборат.	20	Экспертная		
МЧЖ МЕВАРТ	20	Етказиб берувчининг тулик юридик манзили, банки ва реквизити, телефон раками, гувохнома,тижорат таклиф,етказиб берувчи камида 2 йиллик тажрибага эга булиши шарт ва корхонанинг таклифи таъмирлаш буйича	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 Ходимларнинг иш жараёнида ҳафсизлиги учун сугурталанганлиги тугрисидаги сугурта томонидан берилган полис нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимларнинг иш жараёнида ҳафсизлиги учун сугурталанганлиги тугрисидаги сугурта томонидан берилган полис нусхалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	20	хисоб ракамида куриш обектининг 39 фоиз миқдорида маблағ мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
SHARQ YULDUZI DIZAYN МЧЖ	20	1-критерийга юкланган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО SK NODIR GOLD STAR	20	банк хисоб ракамимизда 25 фоиз миқдорда пулимиз бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО OLOT ULGURJI SAVDO INVEST	20	Банк маълумотлари , тулик илова килинди, Асос 31-майдаги № 01-646/03, 04, 05 сонли банк маълумотлари хисобланади	20	Экспертная		
MCHJ MEBART	20	Банк хисоб ракамида куриш обектининг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотномаси (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома)	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Таъминотчи тугисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Етказиб берувчининг тулик юридик манзили, банки ва реквизити, телефон раками, гувоҳнома,тижорат таклиф,етказиб берувчи камида 2 йиллик тажрибага эга бўлиши шарт ва корхонанинг таклифи таъмирлаш буйича

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	937957753	10	Экспертная		
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	20	Етказиб берувчининг тулик юридик манзили, банки ва реквизити, телефон раками, гувоҳнома,тижорат таклиф,етказиб берувчи камида 2 йиллик тажрибага эга ООО «Madaniy Merosni Asrash va Restovrasiya Qilish Korxonasi» г. Бухара ул. М. Анбар,	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Тип: Текстовое значение

Описание: ЎРҚ-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 PARIZOD MARKET 2011	20	937957753	20	Экспертная		
000 MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	20	ЎРҚ-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим етилди	20	Экспертная		
SHARQ YULDUZI DIZAYN МЧЖ	20	Барча талаблар рўйхати.	20	Экспертная		
000 SK NODIR GOLD STAR	20	20	20	Экспертная		
000 OLOT ULGURJI SAVDO INVEST	20	Сиз томонингиздан суралган маълумотлар корхонамиз томонидан тулик тасдиқланган маълумотлари юкланди.	20	Экспертная		
МСНЖ МЕБАРТ	20	ЎРҚ-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 Банк хисоб ракамида қуриш обектининг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотнома (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб ракамида қуриш обектининг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотнома (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 PARIZOD MARKET 2011	20	937957753	20	Экспертная		

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93268 на приобретение Олот туман 16-сон мактаб биносини капитал таъмирлаш сифатли ва муддатида бажариш хамда 2 йил кафолати билан бирга

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 09:47

Конкурсная комиссия Олот туман ХТБ марказлаштирилган хисобхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KO'MAKOV FARRUXJON QO'ZIBAYEVICH	ХТБ мудир	Олот туман ХТБ
Секретарь комиссии	MUROTOVA MAQSUDA SHUXRATOVNA	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахассис	Олот туман ХТБ
Член комиссии	MATKULOV SHOKIR BOBOKULOVICH	Хўжалик мудир	Олот туман ХТБ
Член комиссии	BEGANCHOV BOBIRJON XAYRULLOYEVICH	Маънавий ахлоқий тарбия ва болаларнинг ижтимоий ҳимояси шўъбаси мудир	Олот туман ХТБ
Член комиссии	BOKAYEV BAXODIR MAMATOVICH	ХТБ бош ҳисобчиси	Олот туман ХТБ
Член комиссии	ATAKOV DAVRBEK LATIPOVICH	Бош мутахассис	Олот туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 93268.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальный ремонт нежилого здания
Подробное описание	Олот туман 16-сон мактаб биносини капитал таъмирлаш сифатли ва муддатида бажариш хамда 2 йил кафолати билан бирга
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1006 930 320.00
Стартовая сумма	1006 930 320.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ЎРҚ-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши