

10/10.06.2022 г.

ДОГОВОР № 23
на оказание услуг.

г. Ташкент

«08» июнь 2022г.

Акционерное общество АО «Гидропроект», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Генерального директора **Орищука Романа Николаевича**, действующего на основании Приказа №51-к от 18.03.2022г., с одной стороны, и **ООО«ABREST ENERGY ENGINEERING»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице Коммерческого директора Газиева Б.А., действующего на основании Генеральной доверенности №2 от 18.05.2022г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме:

1. «Схемы выдачи мощности МикроГЭС при «Джизакский головной коллектор ПК2+20» на реке Клы в Зафарабадского района Джизакской области».
2. «Схемы выдачи мощности МикроГЭС на реке «Клы» Зафарабадского района Джизакской области».
3. «Схемы выдачи мощности МикроГЭС в посёлке «Варганза» Китабский район Кашкадарьинская область»».
4. «Схемы выдачи мощности МикроГЭС при водохранилище «Гиссарак» в Кашкадарьинской области».
5. «Схемы выдачи мощности МикроГЭС при водохранилище «Ахангаран» в Ташкентской области».
6. «На разработку схемы выдачи мощности по проекту: «Строительство ГЭС при Зарчобской МГЭС №2 на реке Туполанг в Сурхандарьинской области».
7. «На разработку схемы выдачи мощности по проекту: «Строительство ГЭС при Зарчобской МГЭС №1 на реке Туполанг в Сурхандарьинской области»

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, изложены в техническом задании (приложение №1).

1.3. Срок выполнения работ:

начало – с даты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя согласно п.2.2.1. настоящего договора.

окончание – через/до 20 дней после поступления аванса на расчетный счет Исполнителя.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Договорная цена по выполнению работ согласно протоколу соглашения о договорной цене (приложение №2) составляет **444 000 000 (Четыреста сорок четыре миллиона) сум, в том числе НДС 15%**.

2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю:

2.2.1. Аванс в размере 10% от договорной цены, что составляет **44 400 000 (Сорок четыре миллиона четыреста тысяч) сум**, в течение 15 банковских дней со дня подписания договора.

2.2. Окончательный расчет в размере 90% - после прохождения согласования схемы выдачи документации в соответствующих органах.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению работы только после поступления аванса на его расчетный счет.

2.4. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев выявления Заказчиком дополнительных объемов работ, не оговоренных настоящим договором.

При наличии соответствующих обоснований изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

2.5. Исполнитель вправе требовать оплату выполненных работ путем выставления платежного требования в банк Заказчика на основании подписанного акта и счет-фактуры проектной документации.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Документация, подлежащая сдаче Исполнителем Заказчику по окончании договора, должна быть оформлена в установленном порядке и сдана по накладной с предъявлением акта и счет-фактуры.

Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями Задания.

3.2. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта и счет-фактуры, рассматривает представленную документацию и направляет Исполнителю подписанный акт и счет-фактуру или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. Если в течение срока, указанного в п.3.2 настоящего договора, от Заказчика не поступает оформленный в установленном порядке акт и счет-фактуру либо мотивированный отказ, то работа в полном объеме считается принятой Заказчиком и подлежит к оплате.

3.4. Стоимость работ принимается по фактически выполненным объемам согласно принятого акта и счет-фактуры.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, после выполнения которых Заказчик оформляет акт и счет-фактуру и возвращает ее Исполнителю. Выявленные доработки устраняются Исполнителем без дополнительной оплаты. В случае необоснованного отказа и уклонения от оформления акта счет-фактуры в сроки, оговоренные п.3.2. настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% предъявленной к оплате работы.

3.6. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после остановки. В этом случае Стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. При отсутствии совместного решения в указанный срок Исполнитель предъявляет, и Заказчик оплачивает счет за фактически выполненные работы с учетом произведенной предоплаты.

3.7. Решение Заказчика о приостановлении или о прекращении работ оформляется соответствующим двухсторонним актом (протоколом), в котором указывается объем наработанной документации. Акт (протокол) является основанием для погашения Заказчиком затрат Исполнителя.

3.8. В случае, если в ходе работы возникнет необходимость дополнительных работ, не оговоренных настоящим Договором в результате внесения изменений в техническое задание либо по иным причинам Исполнитель должен письменно известить об этом Заказчика и приступить к выполнению данных работ после подписанного сторонами соглашения.

3.9. В случае выявления в ходе выполнения работ или при приемке рабочей документации ошибок, неточностей, несоответствия Работ и их результатов условиям настоящего Договора и установленным требованиям, Исполнитель обязан за свой счет устранить все недостатки в установленный Заказчиком срок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Заказчик обязан:

- оплатить работу согласно разделу 2. настоящего договора;
- принять работу в соответствии с разделом 3. настоящего договора;
- направить Исполнителю подписанную справку-счет-фактуру или мотивированный отказ от приемки работ согласно п. 3.3 настоящего договора;

4.2. Заказчик имеет право:

- в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ;

4.3. Исполнитель обязан:

- обеспечить выполнение договора в установленный срок, качественно выполнить работу с использованием всех нормативов, действующих в Республике Узбекистан;
- согласовывать с заказчиком готовую документацию и результаты изыскательских работ, а также при необходимости вместе с заказчиком – с соответствующими государственными органами и органами самоуправления граждан;
- в установленные договором сроки передать заказчику готовую документацию и результаты изыскательских работ;
- не передавать документацию и результаты изыскательских работ третьим лицам без согласия заказчика.

4.4. Исполнитель имеет право:

- привлекать субподрядные организации к выполнению работ в рамках договора с согласованием списка субподрядчиков с Заказчиком. Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае задержки перечисления аванса в оговоренные сроки, начало и окончание работы переносится на количество дней, соответствующих дням задержки.

5.2. При несоблюдении требований настоящего договора Стороны несут ответственность согласно Законодательству Республики Узбекистан.

Исполнитель несет ответственность за недостатки документации и изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в документации или в изыскательских работах Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

Исполнитель гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Исполнителем документации.

5.3. За нарушение сроков выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,4% стоимости невыполненной в срок работы за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости невыполненной в срок работы.

5.4. Заказчик при задержке оплаты по истечении установленных сроков со дня оформления акта и счет-фактуры за выполненную работу выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% суммы неоплаченной работы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В период действия настоящего договора все спорные вопросы, взаимные претензии Сторон рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РУз. Сторонами принимаются все меры к урегулированию спора. В случае не достижения приемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Экономический суд по месту нахождения ответчика.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 36 часов после наступления обстоятельств.

7.3. Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться компетентной организацией Республики Узбекистан. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Заказчик и Исполнитель обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

7.5. Если Стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего договора.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Во всем, что не предусмотрено условиями договора, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах и каждый имеет одинаковую юридическую силу.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

9.2. Срок окончания действия настоящего договора 31.12.2022г

9.3. Датой начала выполнения работ "Исполнителем" является дата поступления на его расчетный счет предоплаты от "Заказчика".

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Заказчик»

АО «Гидропроект»

г. Ташкент, 100100, ул. Бобура, 20.
ИНН: 200625355, ОКЭД: 71110
р/с: 20210000700528160001
в ЦОУ АКБ «TURONBANK», г. Ташкент.
МФО: 00446.

«Исполнитель»

ООО «ABREST ENERGY ENGINEERING»


Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-н, ул.
Бешкурганская 2-10-124
р/с: 2020 8000 6009 3650 1001
в АКИБ "ИПОТЕКА БАНК"
Мехнатский филиал
МФО 00423
ИНН: 305 824 268
ОКЭД: 42220
тел. (78)150-12-62, +(998)94-684-38-73

Генеральный директор



Орищук Р.Н.

Коммерческий директор



Газиев Б.А.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на разработку схемы выдачи мощности

Акционерное общество «GIDROPROEKT», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора **Орищука Романа Николаевича**, действующего на основании Приказа №51-к от 18.03.2022г, с одной стороны, и ООО «ABREST ENERGY ENGINEERING», именуемое в дальнейшем, «Исполнитель», в лице Коммерческого директора Газиева Б.А. действующего на основании генеральной доверенности №2 от 18.05.2022г., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме 444 000 000 (Четыреста сорок четыре миллиона) сум, в том числе НДС 15% - 57 913 043,48 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот тринадцать тысяч сорок три) сум сорок восемь тийинов.

№	Наименование работ	Цена за единицу с НДС, сум
1	«Схемы выдачи мощности МикроГЭС при «Джизакский головной коллектор ПК2+20» на реке Клы в Зафарабадского района Джизакской области».	56 000 000,0
2	«Схемы выдачи мощности МикроГЭС на реке «Клы» Зафарабадского района Джизакской области».	57 000 000,0
3	«Схемы выдачи мощности МикроГЭС в посёлке «Варганза» Китабский район Кашкадарьинская область»».	55 000 000,0
4	«Схемы выдачи мощности МикроГЭС при водохранилище «Гиссарак» в Кашкадарьинской области».	60 000 000,0
5	«Схемы выдачи мощности МикроГЭС при водохранилище «Ахангаран» в Ташкентской области».	60 000 000,0
6	«На разработку схемы выдачи мощности по проекту: «Строительство ГЭС при Зарчобской МГЭС №2 на реке Туполанг в Сурхандарьинской области».	78 000 000,0
7	«На разработку схемы выдачи мощности по проекту: «Строительство ГЭС при Зарчобской МГЭС №1 на реке Туполанг в Сурхандарьинской области»	78 000 000,0


Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «GIDROPROEKT»

ООО «ABREST ENERGY ENGINEERING»



Газиев Б.А.