

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 8

« 14 » 06. 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Хакимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Термиз тумани "Намуна" маҳалласи ҳудудида жойлашган “Султон Саодат” мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ураш (1-босқич) учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий нархи
1	Термиз тумани "Намуна" маҳалласи ҳудудида жойлашган “Султон Саодат” мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ураш (1-босқич) учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	1	1	28 190 000	28 190 000
	<b>Жами</b>			<b>28 190 000</b>	<b>28 190 000</b>

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 28 190 000 (Йигирма саккиз миллион бир юз туксон минг) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % микдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг

иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

### 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бургу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон

келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меммор Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Ибн Сино 24/2 уй

Тел: 99897-243-11-99

Х/Р 2020 8000 9044 4365 8001

ИНН: 205 890 436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё  
вилоят филиали

Директор \_\_\_\_\_ Х.Р.Хақимов  
(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона  
буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко кучаси 5 уй

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017089805086013

ИНН: 200 474 347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201 122 919 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

Қ/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Директор \_\_\_\_\_ А.Қ.Арамов  
(имзо)



**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил /

А.Музафаров

**ЛОЙИХА – СМЕТА ХУЖЖАТЛАР га**  
**№ 8 - сонли С М Е Т А**

Лойихалаш ташкилоти:  
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
1.	Термиз тумани "Намуна" маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ураш (1-боскич) учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш  Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 1 114,7 млн сум	Шартномавий жорий нарх-ларда қуриладиган объектлар учун лойиха- лаш тадқиқот ишлари нархини аниқлаш тартиби ҳақидаги НИЗОМ,  1-илова 33,5-банд  II чегаравий қиймат  3-илова 4-5-банд  4,69- коэффициент,  2-илова 4-банд 0,5 пасайтириш коэффициенти	Курилиш – монтаж ишлари суммасидан  $1\ 114\ 787\ 668 \times 4,69\% \times 0,5 = 33\ 984\ 302$	19 990 000
2	Экспертиза ишлари			1 200 000
3	Топосъёмка ишлари			3 000 000
4	Геология ишлари			3 000 000
5	АТТБ (звос)			1 000 000
	<b>Ж А М И :</b>			<b>28 190 000</b>

**ҚҚС билан 28 190 000 (Йигирма саккиз миллион бир юз туксон минг) сумни ташкил қилади.**

Корхона директори:

Х.Ҳақимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи

М. Менглиев



« 14 » 06. 2022 йилдаги № 8 - сонли Шартномага илова

**Қидирув ишлари ХАРАЖАТЛАРИга  
№ 8 - сонли**

Лойихалаш ташкилоти:  
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизматлар) номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	19 990 000
2	Экспертиза ишлари	хизмат	1	1 200 000
3	Топосъёмка ишлари	хизмат	1	3 000 000
4	Геология ишлари	хизмат	1	3 000 000
5	АТТБ (звос)	хизмат	1	1 000 000
	<b>Ж А М И :</b>			<b>28 190 000</b>

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажариши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 28 190 000 (Йигирма саккиз миллион бир юз туксон минг) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:

Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бoshiлиги

М. Менглиев



### БАЁННОМАСИ

Термиз тумани "Намуна" маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ураш (1-боскич) учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини 28 190 000 (Йигирма саккиз миллион бир юз туксон минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва бажарилиш босқичлари	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Ҳисоб нархи
1	2	3	4
1	Термиз тумани "Намуна" маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ураш (1-боскич) учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	28	28 190 000
	<b>Жами</b>		<b>28 190 000</b>

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот  
«СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ  
Бошлиғи Хакимов Х



Буюртмачи ташкилот  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



М.У.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97166 на приобретение Термиз тумани Намуна махалласи худудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ураш (1-боскич) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 08:58

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 97166.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Термиз тумани Намуна махалласи худудида жойлашган "Султон

	Саодат" мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ураш (1-боскич) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	28 200 000.00
Стартовая сумма	28 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	тақдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	12	Экспертная		
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	15	Экспертная		
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар



Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	8	Экспертная		
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	тақдим этилди	16	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	10	Экспертная		
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	10	Экспертная		
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	20	тақдим этилди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	28 200 000.00	28 200 000.00	07.06.2022 17:24:41	19.99
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	28 200 000.00	28 190 000.00	03.06.2022 12:27:43	20.00
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	28 200 000.00	28 200 000.00	07.06.2022 10:00:31	19.99

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------

<b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>	51	19.99291	70.99291
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	57	20	77
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	53	19.99291	72.99291

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97166 от 08.06.2022 года на приобретение Термиз тумани Намуна махалласи худудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ураш (1-боскич) ЛКИ учун определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА  
205890436

и резервный исполнитель: SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ (304251334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

10.05.2022



Сурхондарё вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РҲИХАТИ

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курчиги бошлангич ва фойдаланишга топшириш кини	Лоёқка қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.22 й. хўлатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.22 й. хўлатига ўтувчи моллаштири ш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тегиб (танлов)лар натijasи бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	Курчилик - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа ҳаражатлари	Кувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси						
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	95% гача кредитор қардорлик																	
1	Шеробол тумани тиббиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр курулиш Сервис" МЧЖ
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли қишлоқ оқладий поликлиникасининг "Элбейт" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	400,000	400,000	400,000						246,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	7 925,000	7 775,000	7 775,000		150,000	75,000	объект декабр 2022й	объект	32473	22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 йилдаги қарори	"Термиз Театар Курулиш" ИТҚТ
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 қаватли мехмонхона биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000	690,000				объект август 2022й	объект	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
5	Термиз шаҳри "Тулроққўрғон" маҳалласи хулудидида жойлашган Сурхондарё вилояти хоқимлигига қаршилик инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696	1 077,696	1 077,696	926,200	926,200	926,200				объект	2 027,696	151,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи хулудидида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обиди атрофини безакли металл панжарали тўсиқ билан ўраш)	2022 й	объект	939,917	939,917	939,917	903,423	866,728	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МСНУ
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи хулудидида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи(ётиқ) тўсиқ девор билан ўраш(1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МСНУ

Г/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугатилган йиллари	Лойиха кўламини	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (таъловлар) натижаси буйича байънома рақами ва санаи	Номи
								Жами қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами буюртмачи харажатлари	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар					
1	Объектлар номи ва манзили	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Наҳуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташкил (тиж) тўсқич девор билан ўраш (2-босқич)	2022 й	объект	996,422	996,422	996,422	957,726	919,030		38,696	9,674	996,422	996,422	38,696	37531	29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ		
9	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (спорт зал, ошхона ва фасоллар зали)	2019 й	объект	662,200	102,200	102,200	69,900	53,700		16,200		662,200	662,200	32,300	810-2019/867-3	01-151/19м 14.12.2019	"Узун Улуг Шер" КТХК		
10	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	1 506,655	366,655	366,655	293,200	256,412		36,748		1 506,655	1 506,655	73,455	810-2019/868-3	01-150/19м 14.12.2019	"Шарғун тоғ кон сервис" МЧЖ		
11	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш 1-босқич (1-навбатдаги ишлар)	2019 й	объект	564,640	564,640	564,640	537,100	523,262		13,838		537,100	537,729	27,540	147-2021/190-1	03-97/2021 20.12.2021	"Шарғун тоғ кон сервис" МЧЖ		
12	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш 1-босқич (2-навбатдаги ишлар)	2019 й	объект	537,729	537,729	537,729	511,500	498,356		13,144		537,729	537,729	26,229	147-2021/190-1	03-98/2021 20.12.2021	"Шарғун тоғ кон сервис" МЧЖ		
13	Термиз шаҳридаги "Сурхон" спорт мажмуасини қайта жиҳозлаб 308 ётоқ уринли шифохонага мослаштириш	2020		669,093	646,467	35,567	35,600	12,941		22,659				406-2020/49	25.09.2020 й	2-154/3-20 10.11.2020 й	"Комфорт Мебел Сервис" МЧЖ		
14	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги Вилоят Кардиология маркази панжарали тўсқич деворини мукамал таъмирлаш	2021		81,100	81,100	81,100	78,100	78,100						145-2021/199	31.03.2021 й	02-07/2021 19.04.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик			3,000	3,000	3,000	74,195	74,195											
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						3,905	3,905											
	5% кредитор қарздорлик						216,200	216,200											
15	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимиятини капитал реконструкция қилиш (200 ўринли ошхона, назорат ўтказиш пункти, автомобиллар ва ўсоқ учун бостирма, тўсқич девор ва обдонлаштириш)	2020		977,462	0,000	65,233	47,200	47,200						18,033	441-2020/532	3-153/3-20 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
16	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимияти маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (7-босқич)	2020		33,054	0,000	18,013	47,200	47,200						18,033	446-2020/533	3-152/3-21 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
17	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимияти маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (8-босқич)	2021		894,268	0,000	46,465	43,200	43,200						3,265	446-2020/533	3-152/3-21 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		
				30,241	0,000	3,264	43,200	43,200						3,265	446-2020/533	3-152/3-21 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		







Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қуритиш бошланғич ва янги	Лойиха куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар) натижаси бўйича баёнома рақами ва санаси	Пулдратчи ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилдиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Ангор туманидаги 18-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>иш жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> <i>5% кредитор қарздорлик</i>	2019				280,485 53,710	226,775	226,775						53,710			"Хусниддин Чори" ЖК
41	Термиз туманидаги 10-МТМ биносини мукамал таъмирлаш <i>иш жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018				33,333	33,333	33,333									"Обод Келажак Сари Термиз" ЖК
42	Шеробод тумани "Шеробод" маҳалласини ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш <i>иш жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018				10,514	10,514	10,514									"МММ Голден Сити" МЧЖ
43	Музработ тумани "Юртим Жамоли" маҳалласида китоблар олами мажмуаси қурилиши <i>иш жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018				24,300	24,300	24,300									"Чирой Музработ қурилиш" ЖК
44	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>иш жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019				60,798	36,910	36,910						23,888			"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
45	Сариосёр туманидаги Шаргун шаҳар ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш <i>иш жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> <i>5% кредитор қарздорлик</i>	2019				985,955 29,191	956,764	956,764						29,191			"Биллур Курувчи Инвест" МЧЖ
	Тақсимиламаган лимит					186,372	186,372	71,602									
	Вилоят бўйича жами:					22 896,663	22 273,673	436,618			114,693						



“КИРИТИЛДИ”  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиғи  
“Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси директори

А.А. рамов  
" " " 2022 й.



“КИРИТИЛДИ”  
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
бошлиғи

Ж.Нормунинов  
" " " 2022 й.

Handwritten signature and initials in blue ink.