



“ТАСДИҚЛАЙМА”
Шофиркон ТЙФУК директор

Ф.Ф. Хайдаров

Техник топширик **БУЮРТМАЧИ**

1	Буюртмачи	Шофиркон ТЙФУК
2	Буюртмуни	Техник топширик
3	Совхоз/ишхона/ишхона	Шофиркон ТЙФУК объектлари, Бухоро вилояти
4	Масъул шахс	Шофиркон Тўқай Давлат, Маъмур
5	Иш бажарилиши ва тасдиқлаши	2022 йил август - 2022 йил сентябр
6	Маълумот манбаи	Шофиркон ТЙФУК
7	Айроқчи ҳужжатлар	Ишхона раҳбари ва таърихчи бажарилиши ва тасдиқлаши
		Бажарилиши ва тасдиқлаши ҳужжатлари
		Техник топширик ва тасдиқлаши ҳужжатлари






Бухоро – 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Шофиркон ТЙФУК объектларига транспортда юк ташиш</p> <p>Материал номи: Кум шагал аралашмаси</p> <p>Юк миқдори (тонна) : 8310</p> <p>Масофа (км) : 30 км</p> <p>Товар сон : 249300 тн/км</p> <p>Тн/км бошланғич баҳоси : 602 сўм</p> <p>Жами бошланғич сумма : 150078600 сўм</p>
2	Буюртмачи	Шофиркон ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аникланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Шофиркон ТЙФУК объектлари. Бухоро вилояти</p> <p>Шофиркон туман Давлат, Махаллий аҳамиятидаги ва ички йўллар</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил апрел – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Шофиркон ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
		1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси юк

8	Танлов шarti	<p>ташишга доир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>2) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва юк ташиш учун мос техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>3) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p>
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:

Котиб:

 А.Қодиров
 А. Бахронов
 Ж. Авезов
 Ш.Мансуров
 Н. Насриддинов