

“Тасдиқлайман”

“Жиззах ҲЭТК”

Бош директори

Б.Х.Ибрагимов



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ БУЮРТМАЧИ

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш:	Жиззах вилояти Жиззах шаҳридаги “Жиззах худудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ маъмурий биносини жорий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи:	“Жиззах худудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ
3	Объект жойлашган манзил:	Жиззах ш., Наврўз маҳалласи Боғзор кўчаси 60 уй
4	Бажарувчи:	Танловдан сўнг аниқланади
	Маблағ манзили:	“Жиззах худудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ
5	Молияштириш манбаи:	Давлат ва шартномавий маблағлар ҳисобидан
6	Жорий таъмирлаш ишларининг қиймати:	169 011 845 сўм ҚҚС билан
7	Объектда тугалланган Жорий таъмирлаш ишларига қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Танлов иштирок этадиган корхона Солик ва бошка идоралардан кардорлиги булмаслиги шарт. Савдоларда иштирок этадиган муддат ичидаги сана буйича 2. Курилиш соҳасида етарли тажрибага эга булган ва бажарган ишлари хақида маълумот асос 3. Танлов иштирок этадиган корхонага 20 % банк кафолати. 4. Танловда иштирок этадиган корхонада объект курилшига доир булган курилиш махсулотларининг 50% олдандан борлиги тугрисида маълумот.
8	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кучириш йўли билан ва счёт фактура асосида
11	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати	Июн 2022 – август 2022 й
12	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига такдим этиладиган хужжатлар	Бажарилган ишлар далолатномаси, Форма 2 ва Форма 5