

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Наманган тумани
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиги



Нуриддинов К

**Техник топшириқ
БУЮРТМАЧИ**

Наманган вилояти Наманган тумани Ободонлаштириш бошқармаси – 2022й.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Наманган вилояти Наманган тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан “Обод кишлок” дастуридаги “Ок ер” МФЙ худудида ички иригация тармоқларини куриш,таъмирлаш ишлари Жами бошланғич сумма : 132 450 000 сўм
2	Буюртмачи	Наманган тумани Ободонлаштириш бошқармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Наманган вилояти Наманган тумани “Ок ер” МФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июнь– 2022 йил июль
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
8	Танлов шarti	1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак. 2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.

9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HÜJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:19-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42812

Obyekt nomi «Namangan viloyati Namangan tumani "Oq yer" MFY hududida ichki irrigatsiya tarmoqlarini qurish va ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "ARXDIZAYNLOYIHA" MCHJ

Litsenziya AL-000922 20.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budjet

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Qurish va ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41324

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. Namangan viloyat hokimining 28.03.2022 yildagi 200-6-0-Q/2022-sonli qarori.

1.3. Namangan tumani hokimining 8.04.2022 yildagi 160-6-82-Q/2022-sonli qarori.

1.4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Namangan tumani Qurilish bo'limi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

1.5. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.05.2022 yildagi 279838-sonli shartnoma.

1.6. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.

- Irrigatsiya tarmoqlari. Bosh reja, chizmalar va qaydnomalar.

- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada umumiy uzunligi 300 metr mavjud novlarni demontaj qilish va yangi LR-60 rusumli temir-beton

novlarni o'rnatish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 1 dona "gidrozatvor" o'rnatish nazarda tutilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi, Namangan tumani Qurilish bo'limi, Namangan tumani ETK va "Namangan suv ta'minoti" MChJ Namangan tumani bo'limi bilan kelishilgan

- Obodonlashtirish loyiha taqlifi Namangan tumani hokimligi, Namangan tumani Qurilish bo'limi, Namangan tumani ETK va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Nuqsonlar qaydnomasi buyurtmachi tomonidan - tasdiqlandi.

6.1.2. Loyihalananayotgan irrigatsiya tizimini mavjud irrigatsiya tizimiga bog'lanishi va suv yo'nalishi ko'rsatilgan chizma - taqdim etildi.

6.1.3. Temir-beton novlar ostiga mayda fraksiyal qum-shag'al aralashmasidan asosi - ko'zda tutildi.

6.1.4. Temir-beton novlar yuzasiga bitum surtish ish hajmi - o'zgartirildi.

6.1.5. Temir-beton novlarni o'rnatish qirqimi ko'rsatilgan chizma - ishlab chiqildi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 149573,543 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 9609,082 ming so'mga kamaytirilib, **139964,461 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishtari:	115377,792	ming so'm
QQS:	17306,669	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	7280,000	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan tumani "Oq yer" MFY hududida ichki irrigatsiya tarmoqlarini qurish va ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich