

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фарғона шаҳар Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Д.Ходжаева



ИШЧИ ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТОПШИРИҒИ

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи:	Фарғона шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
2	Қурилиш тури:	Жорий таъмирлаш.
3	Танлов предмети:	Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ ҳудудидаги ички йулларни асфалт қисмини жорий таъмирлаш .
4	Лойихалаш учун асос:	Нуқсон далолатномаси
5	Олиб бориладиган ишлар тўғрисида маълумот:	Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ ҳудудидаги ички йулларни асфалт қисмини жорий таъмирлаш.
6	Ишни бажариш бўйича алоҳида талаблар:	Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ ҳудудидаги ички йулларида 1.5 км шағал қопламали қисмини майда донали иссиқ зич асфалтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш, йўллар сатхи пастлигини тўғирлаш, нишабликларни таъминлаш, асфалтлаштириш белгиланган йўл асосий профилини тўғирлаш. Лойиха сметасида кўрсатилган ишлар амалга оширилганидан сўнг, 2-форма асосида керакли мутахассислар томонидан ўрганиб, текшириб, қабул қилинади. Нуқсон далолатномасида кўрсатилган ишларни оз муддат ичида ва сифатли қилиб амалга оширилиши лозим.
7	Буюртмачининг юридик манзили:	Фарғона шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 3-уй.
8	Иш бажариладиган иншоот номи ва манзили:	Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ ҳудудидаги ички йулларни асфалт қисмини жорий таъмирлаш.
9	Бош лойихачи ташкилотининг номи:	“Фарғона йул сервис Лойиха” институти.
10	Лойихалаштириш:	Смета хужжатлари.
11	Молиялаштириш манбаси:	“Openbudget” маблағлари ҳисобидан.
12	Танлов эълони ҳақида нашр қилиш:	Давлат харидлари махсус ахборот порталида.
13	Иштирокчиларни танловда иштирок этишга руҳсат этилиши:	Барча субъектлар – резидентлар ва норезидентлар.
14	Иштирокчиларнинг танлов хужжатларига тушунтиришлар бериш учун ариза бериш муддати:	Таклифни топшириш муддати тугашидан икки кун олдин.
15	Таклифларнинг амал қилиш муддати:	Танлов тугагунига қадар.
16	Таклифларни қабул қилиш:	Таклифлар давлат харидлари махсус ахборот etender.uzex.uz порталида эълон қилинган пайтдан бошлаб қабул қилинади.
17	Танлов ва таклифларни ёритишни амалга ошириш:	Электрон кўринишда.
18	Танлов тили:	Ўзбек тили.
19	Иштирокчига қўйиладиган талаблар:	1.Белгиланган миқдорда давлат харидлари ҳисоб рақамга гаров суммасини ўтказиш; 2.Инсофсиз ижрочиларни ягона реестрида йўқлиги ва унга банкротлик иши очилмаганлиги тўғрисида маълумот; 3.Иш фаолияти ва кадр ресурслар мавжудлиги тўғрисида маълумот; 4.Банкдаги картотекадан ва ДСИдан қарзи йўқлиги

		<p>тўғрисида маълумотнома;</p> <p>5.Гувоҳнома, тижорат таклифи, низом, раҳбар паспорти (прописка томони билан);</p> <p>6.Бажариладиган иш сифатига кафолат хати.</p>
20	Таклифларни баҳолаш муддати:	Таклифларни баҳолаш муддати, таклифларни қабул қилиш тугаган кундан бошлаб, икки кундан ошмайди.
21	Шартноманинг бажарилишини таъминлаш миқдори:	Танлов натижаларига кўра аниқланган товар қийматининг 30% миқдориди.
22	Молиялаштириш манбаи:	Маҳаллий бюджет.
23	Шартнома валютаси:	Сўм.



Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР НАФОСАТ
МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Локал ва ресурс
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха № 1

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 09-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46261

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Nafosat MFY xududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45219

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Farg'ona shahar Kengashining 12.04.2022 yil kungi VI-54-48-11-169-K/22-sonli Qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nugsan dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona shahar Nafosat MFY xududidagi ichki yo'llarni -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 1,25km bulib, shundan- 1,25km shag'al qoplamali yo'l, asfaltobeton qoplamali yo'llar toifasiga o'tkaziladi.

Shu jumladan:

- Nafosat MFY Yorqin ko'chasi yuli jami 0,55km kismi ta'mirlanadi, shundan 0,55km uzunlikdagi shagal koplamali yul, asfaltobeton koplamali yullar toifasiga o'tkaziladi
- Nafosat MFY Maftunkor ko'chasi yuli jami 0,55km kismi ta'mirlanadi, shundan 0,55km uzunlikdagi shagal koplamali yul, asfaltobeton koplamali yullar toifasiga o'tkaziladi
- Nafosat MFY Munavvar ko'chasi yuli jami 0,15km kismi ta'mirlanadi, shundan 0,15km uzunlikdagi shagal koplamali yul, asfaltobeton koplamali yullar toifasiga o'tkaziladi

Nuqsonlar kaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar buyicha mavjud shagal koplamaga QSHAsida (GOST25607-09) (S5) 12sm qalinlikda asos, sheben kum aralashmasidan tekislovchi katlam kurilib, yuz tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m² xisobida bitum sepiladi, sung B turli M 1 belgi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% kiyalik bilan asfaltoukladchik Fogel yordamida bilan qoplama quriladi. Yul cheti 5 sm kalinlikda QSHA da mustaxkamlanadi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining bosh xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 496 180,116 ming so'm taqdim etilgan.

t/r	Ob'yekt nomi	Qurilish qiymati QQS siz	QQS 15%	Qurilish qiymati QQS bilan	Buyurtmachining xarajatlari	Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan
1	Nafosat MFY Maftunkor ko'chasi	186 613,651	27 992,048	214 605,699	3 638,657	218 244,356
2	Nafosat MFY Yorqin ko'chasi	186 613,651	27 992,048	214 605,699	3 638,657	218 244,356
3	Nafosat MFY Munavvar ko'chasi	50 897,154	7 634,573	58 531,727	1 159,677	59 691,404
	Jami	424 124,455	63 618,668	487 743,124	8 436,992	496 180,116

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 424 124,455 ming so'm

QQS 15% - 63 618,668 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 487 743,124 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 8 436,992 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 496 180,116 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Nafosat MFY xududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

QAROR QILADI

1. Quyidagilar:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprildagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-avgustdagi KQ-2021-V-sonli qaroriga asosan janoatchilik fikri asosida shaharsozlik hujjatlarini ta'minlash uchun "Fuqarolar ishtiroki" jang'armasi" dan ma'ruka tadbirlarga mablag'lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Farg'ona shahar Kengashi

2. Xalq deputatlari Farg'ona shahar Kengashining 2022-yil 22-avgustdagi KQ-2022-V-sonli qarori bilan tasdiqlangan hujjatlariga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-aprildagi "Fuqarolar ishtiroki" jang'armasi



XALQ DEPUTATLARI FARG‘ONA SHAHAR KENGASHINING QARORI

2022 - yil 12 - aprel

VI-54-48-11-169-K/22

Farg‘ona shahar hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Farg‘ona shahar Kengashi

QAROR QILADI:

1. Quyidagilar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-aprelga qadar o‘tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha shahar moliya bo‘limi mudiri Sh.Inoyatovning axboroti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Ishchi guruh xulosalariga asosan, Xalq deputatlari Farg‘ona shahar Kengashining 2022-yil 23-fevral kungi VI-49-33-11-169-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablaridan, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Tuman va shahar byudjetlari mablag‘larini

jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish jarayonlarini fuqarolarning ishtirokini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PQ-197-son qaroridan kelib chiqib, "ENG KO'P" ovoz olgan hamda "Ochiq byudjet" axborot portalida avtomatik tarzda g'olib sifatida tanlab olingan 27 takliflar "g'olib" topilsin.

Ushbu takliflarni moliyalashtirish bo'yicha "Manzilli ro'yxat" ilovasi muvofiq tasdiqlansin hamda ijro uchun qabul qilinsin.

Bunda,

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaslik;

-Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish yo'naltiriladigan shahar byudjeti mablag'lari shahar hokimligi qoshida ochilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" shaxsiy g'azna xisobvarag'ida jamlangan mablag'larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo'yilsin.

3. Tasdiqlangan Manzilli ro'yxat asosida:

- shahar Moliya bo'limi (Sh.Inoyatov) tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirishini ta'minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga tegishli mablag' manbasi bo'yicha (4017) "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus hisob raqamlari ochilishini;

- shahar hokimligi hisobxonasi (S.Isamitdinova) Jamg'arma mablag'lar hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag'lar yo'naltirilishini;

-Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta hujjatlar asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Xalq deputatlari shahar Kengashi va shahar hokimligi huzuridagi Ishchilar guruhiga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

4. Shahar hokimligining axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (F.Qodirov) va shahar moliya bo'limi (Sh.Inoyatov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

№ 295
06
5. Shahar byudjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur bayon ijrosini ta'minlash va nazorat qilish komissiya a'zolari zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



V.Nazarov

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту "Фаргона вилояти Фаргона шаҳар Нафосат МФЙ худудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (3-та объект)

1,25км

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	28817269
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	298091094
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	5364340
6	Затраты на перевозку грузов	29361382
5.1	Количество рабочих часов в месяц -168,6 час (по данным Минтруда)	168,6
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола согласования цен ФМЙБХ ДУК	14990,21
5.3	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	85,664
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	361634086
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	62490370
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	8436992
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	7746992
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	690000
9.4	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого	
10	Итого затрат сп.1 по п.9	432561448
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы+ 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб. От 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. И мерах по	
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	424124455
14	НДС-15%	63618668
15	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	487743124
16	Прочие затраты заказчика	8436992
17	Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС и с затратами заказчика	496180116

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП:

Составил:



У. Худойназаров

А. Худойназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР НАФОСАТ МФЙ МАФТУНКОР КУЧАСИ
ЙУЛИНИ 0,55 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	12679586
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	131159150
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2360310
6	Затраты на перевозки грузов	12919006
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	157,5
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	159118052
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	27495599
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	3638657
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3408657
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	230000
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,0% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....)	Итого
10	Итого затрат сп.1 по п.8	186613651
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	186613651
14	НДС-15%	27992048
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	214605699
16	Прочие затраты заказчика	3638657
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	218244356

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП: _____

У. Худойназаров

Составил: _____

А. Худойназаров

