

## ИДМ - 24/2022 - ШАРТНОМА

2022 йил "4" сентябр

Тошкент шаҳри

"Зарафшон" магистрал тизимлардан фойдаланиш бошқармаси болиги А.З.Каримкулов (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб номланувчи) ташкилот туғрисидаги Низом асосида иш юритиб, бир томондан ва Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти директори а.б. А.Б.Уразқелиев (кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб номланувчи) иккинчи томондан Низом асосида иш юритиб ушбу шартномани туздилар.

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1 "Буюртмачи"

**"Ровотхўжа тўғони ҳамда гидроузел тармоғи ҳудудларидаги гидротехник иншоотларнинг ҳавфсиз ишлаши, сув таъминоти барқарорлигини таъминлашда зарурий чор-тадбирлар ва таъсиялар ишлаб чиқиш"**

мавзусида тадқиқот олиб бориш бўйича топширик беради. "Бажарувчи" топширикни бажаришни ўз зиммасига олади.

1.2 Шартнома бўйича тадқиқот иши натижаларини топшириш вақти

2022 йил 31 декабргача

1.3 Шартнома асосий босқичларининг таркиби ва бажарилиш вақти шартномани бажаришнинг тақвимий режасига асосан белгиланади.

1.4 Топширикни бажариш бўйича илмий-техник ҳисоботни қабул қилиш ва баҳолаш шартнома техник топшириги билан бирга мувофиқ амалга оширилади.

1.5 Илмий-техник маҳсулотдан йирик сув объектиларида сув таъминотини бошқариш иш фаолиятларида фойдаланилади.

### 2. ШАРТНОМА ИШИНING БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1 Бажарилган илмий-техник топширик учун "Буюртмачи" 1-илоҳасидаги шартнома қиймати туғрисидаги келишувга мувофиқ "Бажарувчи" ҳисобига

99 000 000

( *тўқсон тўққиз миллион* )

сўм ўтказлади.

2.2 Ҳақ тўлаш "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" келишувига мувофиқ бажарилган иш учун босқичма-босқич амалга оширилади.

2.3 Шартнома имзолангандан кейин Ҳазначилик бошқармасида рўйхатдан ўтгандан сўнг, "Бажарувчи" ўз мажбуриятларини бажаришга киришиши учун "Буюртмачи" йиллик шартнома қийматининг 30 % ига тенг маблағни бўнак сифатида "Бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказлади.

### 3. БАЖАРИЛГАН ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1 Шартнома иши бажарилишининг алоҳида босқичларида бажарилган ишнинг натижалари тақвимий режага мувофиқ тарзда қисқача ахборот-ҳисобот кўринишида тақдим қилинади ва топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб-фактураси билан ҳужжатлаштирилади.

3.2 Тадқиқот иши тўлиқ бажарилгандан кейин "Бажарувчи" "Буюртмачи"га бажарилган ишлар натижалари бўйича яқуний тўлиқ ҳисобот тақдим этади.

3.3 Тадқиқот иши муддатида олдин бажарилган тақдирда "Буюртмачи" уни муддатида олдин қабул қилиш ҳуқуқига эга ва белгиланган тартибда ҳақ тўлайди.

3.4 Тадқиқот ишининг бажарилиш жараёнида натижаларининг салбий бўлиши муқаррарлиги ёки ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, "Бажарувчи" ишни тўхтатиши ва бу ҳақда иш тўхтатилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида "Буюртмачи"га маълум қилиши шарт. Маълум ҳолатда томонлар 10 кун ичида ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқишлари лозим.

#### 4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" амалдаги қонуслар доирасида жавобгар бўладилар.

4.2 Тарафлар ушбу шартнома бўйича ўзларига юклатилган мажбуриятларни бажаришни муддатидан кечиктириб юборишса, кечиктирилган мажбуриятларнинг ҳар бир куни учун "Буюртмачи" бажарилиши кечиктирилган мажбуриятлар суммасининг 0,4 % миқдоридан ва "Бажарувчи" эса 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди, лекин тўланадиган пенянинг умумий миқдори бажарилиши кечиктирилган хизматлар суммасининг 50 % идан ошмаслиги шарт.

4.3 Шартнома иши бажарилиши жараёнида ишнинг бажарилиши учун таъсир этадиган форс-мажор (табiiй офатлар ва бошқа) ҳолатлар юзага келганлиги туфайли мажбуриятлар бажарилмай қолса, бажарилмаган мажбуриятлар учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" жавобгар бўлмайдилар.

#### 5. БОШҚА ШАРТЛАР

5.1 Шартнома доирасида яратилган илмий-техник маҳсулотга томонлар Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонусларига риоя қилган ҳолда муносабатда бўладилар ва унга тенг ҳуқуқли эгаллик қиладилар.

5.2 Томонларнинг ўзаро келишуви асосида бошқа қўшимча шартлар ҳам қўлланилиши мумкин.

#### 6. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ

6.1 Ушбу шартноманинг муддати 2022 йил "\_\_\_" \_\_\_\_\_ дан 2022 йил "31" декабргача белгиланади. Бюджетдан маблағ олувчи ташкилотлар учун тузилган шартномалар Ғазначилик бўлимида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб қучга қиради ва амал қилиш муддати 2022 йил "31" декабргача белгиланади.

6.2 Томонларнинг манзиллари ва ҳисоб рақамлари:

"Буюртмачи"

"Бажарувчи"

"Зарафшон" магистрал тизимлардан  
фойдаланиш бошқармаси

Ирригация ва сув муаммолари  
илмий-тадқиқот институти

Сал. шахри Тошкент  
шхр: 10001086048230170001  
2170003

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри  
Қорасув -4, 11-уй  
Тел/факс: (998371)268-36-27, 268-98-59  
х/р: 400110860262697048230170001  
ИНН: 302259434, ОКОНХ: 93120  
ОПЕРУ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИВ.РУЗ  
Қаз/сч: 23402000300100001010  
МБ ББ ХККМ Тошкент ш.  
МФО: 00014  
ИНН: 201122919

ИН: 204688504  
МҚО: 00014  
Марказий банк Тошкент  
Сал. вил Ғазначилик  
бошқармаси  
ИН: 201112919

Ирригация ва сув муаммолари  
илмий-тадқиқот институти  
директори в.б.

А.Б.Уразқелишев

"Зарафшон" магистрал тизимлардан  
фойдаланиш бошқармаси бошлиғи

А.Каримқулов



2022 йил "\_\_\_" \_\_\_\_\_



Саматов А

1-илова  
2022 йил 14 июл  
Н/ДМ-24/2022 -шартномага

Илмий-техник маҳсулотнинг шартнома баҳоси бўйича келишув

## БАЁННОМАСИ

**"Ровотхўжа тўғони ҳамда гидроузел тармоғи ҳудудларидаги гидротехник иншоотларнинг ҳавфсиз ишлаши, сув таъминоти барқарорлигини таъминлашда зарурий чор-тадбирлар ва таъсиялар ишлаб чиқиш"**

мавзусида 2022 йил \_\_\_\_\_ тузилган 24 / 2022 - сонли шартнома бўйича

"Буюртмачи" номидан "Зарафшон" магистрал тизимлардан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи А.З.Каримкулов ва бажарувчи номидан **Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти** вакили **институт директори в.б. А.Б.Уразкелдиев** тасдиқлаймизки, тадқиқот ишлари бажариш бўйича шартнома нарҳини

**99 000 000 (тўқсон тўққиз миллион)** сўм миқдорига белгилашга келишиб олинди.

Ушбу баённома буюртмачи ва бажарувчи орасидаги ўзаро ҳисоб-китоб тўловлари учун асос бўлиб хизмат қилади.

"Буюртмачи"

"Зарафшон" магистрал  
тизимлардан фойдаланиш  
бошқармаси бошлиғи  
Каримкулов А.З.



"Бажарувчи"

Ирригация ва сув муаммолари илмий-  
тадқиқот институти директори в.б.

Уразкелдиев А.Б.



2-илова  
2022 йил "14" июн  
ИДМ - 24 /2022 - шартномага

**"Ровотхўжа тўғони ҳамда гидроузел тармоғи ҳудудларидаги гидротехник иншоотларнинг ҳаёфсиз ишлаши, сув таъминоти барқарорлигини таъминлашда зарурий чора-тадбирлар ва таъсиялар ишлаб чиқиш"**

маъзусида тадқиқот иши олиб борилиши учун

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

**1. Маъзунинг долзарблиги**

Ровотхўжа гидроузели ҳамда гидроузел тармоғи ҳудудларида ўзини жараёнларининг морфологик параметрлари тадқиқотлар асосида ўрганилади. Сув таъминотини бошқаришда юзати келаётган ўзини жараёнларини ўзгартириш натижасида ҳар турдаги оқинди, лойка чуқиндларининг оқиб келиши оқибатида сув иншоотларида сув тўби сатҳини кўтарилиши, бўйлама чуқурликларининг ўзариши, сув ҳажмининг катта миқдорда оқиб, олиб келган чуқиндлар ҳисобига каналда сув ўтказиш қобилияти пасаяди. Юзати келувчи салбий ҳолатларни олдини олиш, талабдаги сув таъминотини етказиш, ўзини жараёнларини ростлашда тадқиқот ишлари олиб борилиб, чора-тадбирлар белгиланади.

**2. Ишнинг мақсад ва вазифалари**

**Ишнинг мақсади:** Ровотхўжа гидроузелининг белгиланган ҳудудлари бўйича барча морфологик ҳолатлари, ўзини тўбининг кўмилиши еки ювиллигини ўрганишдан иборат бўлиб бунинг натижасида ўзининг сув ўтказиш қобилиятини ошириш ва чора-тадбирлар белгиланади. Сув оқимини ростловчи мавжуд гидротехник қуриilmаларини мустаҳкамлаш, зарурий ПК ларга ушбу шпора қуриilmаларини қурилиши ва чора-тадбирлар бўйича таъсиялар ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш.

Талабдаги сув таъминотини етказилишида ўзини ростлаш, бошқариш чора-тадбирларини белгиланган сув оқимини мутаассилигини яхшилаш Вудн бизан эришинини, сув таъминотини яхшилаш ҳамда сув иншоотидаги мавжуд техника носозликларини бартараф этиш чора-тадбирларини амалиётга ўрганиб, тегишлик таъсияларини ишлаб чиқиш.Мақсадга эришини учун қўйилган вазифаларини амалга ошириш зарур. Ҳудудларида морфологик ўзини жараёнларини ўрганиш, барча параметрлар бўйича тадқиқот-ўлчов ишларида аниқланган маълумотлар тахлили. Келаётган оқинди, лойка чуқиндлардан канал тўбини тозалаш, ростлаш, аниқланган чап киргок қовғизини ҳудудлари ҳаёфсиз олдини олишда, техника носозликларини жалб қилишда зарурий чора-тадбирларини амалга оширишнинг илмий асосланган таъсияларини ишлаб чиқиш.

**3. Жорий қилинадиган объект ва эришиладиган натижалар**

Гидроузел ҳудудларида ўзини жараёнларини, келаётган чуқиндларини камайтириш, ростлаш ҳамда шартли бьефдаги сув иншоотларининг ҳозирги техника ҳолатлари ўрганилади. Қўриқилган ҳудудда тошқин сув сарфлари ўтказилган пайтда киргоқларининг ювиллиб келаётган участкалари аниқланади. Сув иншоотида содир бўлаётган техника носозликлар аниқланиб, бартараф этиш тадбирлари белгиланади. аниқланган тадқиқот натижаларига кўра сув оқимини ростловчи қуриilmаларининг мустаҳкамлигини ошириш, иккисловий самара берувчи шпора ва димба қуриilmаларини жойларга жорий этилиши таъминланади. Сув ўтказиш қобилиятини кўтариш, сув оқимини ростлаш ва талабдаги сув таъминотини трансчегаравий ҳудудларга етказилишини таъминлаш, киргок бўйи ҳудудларини ҳамма қилиш ишлари бўйича таъсиялар ишлаб чиқилади. Ишлаб чиқилган зарурий чора-тадбирлар ҳамда "таъсия"лар сув ҳўжалигининг ИТХБ, ИТБ ҳамда Магистрал кабаллардан ФБ га амалиётга қўлланиш учун топширилади.

Буюртмачи

Масъул бажарувчи



Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, илмий қодими

Мухамедов О.Я.

3-илова  
 2022 йил 14 июл  
 НДМ-24/2022-сон шартномага

"Ровотхўжа тўғони ҳамда гидроузел тармоғи ҳудудларидаги гидротехник иншоотларнинг ҳавфсиз ишлаши, сув таъминоти барқарорлигини таъминлашда зарурий чор-тадбирлар ва тавсиялар ишлаб чиқиш "

мавзусида тадқиқот ишини бажариш бўйича  
**ТАҚВИМИЙ РЕЖА**

Бос- кич	Боскичлар номи	Боскичлар қиймати, милг сўм	Бажарилиш музлати		Бажарувчилар фамилияси, исми-шарифи
			бошла- ниши	туғати	
1	Ровотхўжа гидроузели ҳамда гидроузел ҳудудларида гидротехник сув иншоотлардаги морфологик ўзгартиришларнинг ўрганиш, тадқиқот-ўлчов ишларида аниқланган маълумотлар таҳлили ва амалий натижалар.	30 000		30.07.22	Мухамедов О.Я. Сайидов М.Т.
2	Ровотхўжа гидроузелининг юқори ва пастки бьеф ҳудудларида ўзгартиришларнинг ростилаш, сув таъминоти ҳамда сув таъминотини бошқаришда зарурий чора-тадбирларни амалга оширишнинг илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқиш.	35 000	01.08.22	30.09.22	
3	Ушбу тадқиқот доирасида илмий асосланган тавсиянома чоп қилиш. Йиллик якуний таҳлиллар, амалий натижалар ҳамда ҳулосалар асосида ҳисоботни умумлаштириб ёзиш ва тайёрлаш. Ҳисоботни тегишли ташкилотларга топшириш.	34 000	01.10.22	31.12.18 гача	
<b>ЖАМИ</b>		<b>99 000</b>			

"Зарафшон" магистрал тизимлардан  
 фойдаланиш бошқармаси бошлиғи

Ирригация ва сув муаммолари  
 илмий-тадқиқот институти  
 илмий ходими



Каримкулов А.З.

Мухамедов О.Я.

4-й глава  
к Методическому

"УТВЕРЖДЕНО"  
Руководитель организации

Уразжелдиев А.Б.  
2022 год

"СОГЛАСОВАНО"  
Руководитель темы

Мухамедов О.Я.  
2022 год



Калькуляция стоимости затрат на проведение  
научно-исследовательских разработок на 2022 год

Наименование организации: НИИИВП при ТИИИМСХ  
Наименование темы, код (анфр): Договор ИДМ- № 24 /2022  
Руководитель темы (ФИО): Мухамедов О.Я.  
Срок начала и окончания работ:

Форм. СМД

Наименование статей расходов	Статья затрат	Всего затрат в год	в том числе по этапам		
			I	II	III
Затраты на оплату труда	01	60 000	20 000	20 000	20 000
Отчисления работодателей	02	15 000	5 000	5 000	5 000
Командировочные расходы	03	4 200	1 000	2 200	1 000
Затраты на коммунальные услуги	04	0	0	0	0
Плата за электроэнергию	04.1	0	0	0	0
Плата за природный газ	04.2	0	0	0	0
Плата за горячую воду и тепловую энергию	04.3	0	0	0	0
Плата за воду и канализацию	04.4	0	0	0	0
Оплата услуг по уборке и вывозу мусора, а так же прочие расходы	04.5	0	0	0	0
Расходы на телефонные и информационные услуги	05	0	0	0	0
Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования	06	0	0	0	0
Расходы на содержание, аренду, эксплуатацию и оплату прочих услуг	07	0	0	0	0
Расходы на бензин и другие ГСМ	07.1	0	0	0	0
Расходы на оплату услуг за охрану объектов	07.2	0	0	0	0
Прочие расходы на содержание, аренду, эксплуатацию и оплату прочих услуг	07.3	0	0	0	0
Прочие текущие расходы	08	0	1 400	1 400	1 400
Расходы на научно-техническую информацию, сертификацию и публикацию	08.1	0	0	0	0
Приобретение одежды, обуви и обмундирования	08.2	0	0	0	0
Капитальные расходы	08.3	0	0	0	0
Расходы на приобретение сырья и материалов	08.4	0	0	0	0
Прочие текущие расходы	08.5	0	0	0	0
Затраты по работам производственного характера, выполняемым сторонними организациями и предприятиями	09	0	0	0	0
Расходы на приобретение инвентаря, техники, оборудования и прочих основных капитальных активов	10	0	0	0	0
Расходы на капитальный ремонт	11	0	0	0	0
Итого прямых затрат	12	0	0	0	0
Накладные расходы	13	19 600	6 600	6 600	6 600
<b>ВСЕГО</b>		<b>99 000</b>	<b>32 600</b>	<b>33 800</b>	<b>32 600</b>

Главный бухгалтер

Начальник СМД

Юлдашев Б.А.

Солнев А.С.

"УТВЕРЖДАЮ" 5-илова

Директора НИИИВП



Уразкелдиев А.Б.

2022 год

### СМЕТА РАСХОДОВ

по теме: "Ровотхўжа тўғони ҳамда гидроузел тармоғи ҳудудларидаги гидротехник иншоотларнинг ҳавфсиз ишлаши, сув таъминоти барқарорлигини таъминлашда зарурий чор-тадбирлар ва тавсиялар ишлаб чиқиш "

Наименование статей расходов	Статьи затрат	Всего затрат в год, в тыс.сум
А	1	2
Затраты на оплату труда	01	60 000
Отчисления работодателей	02	15 000
Командировочные расходы	03	4 200
Итого прямых затрат		
Накладные расходы (20 %)		19 800
<b>Всего</b>		<b>99 000</b>

Руководитель темы

Мухамедов О.Я.

Главный бухгалтер

Юлдашев Б.А.

Начальник сектора маркетинга и договоров

Солiev А.С.