



15.04.2022 даги

ЧПКФ "INFORM TECH SERVICE" ва Гулистон шаҳар ҳокимлиги ўртасида 125000000,00 сўм умумий суммага тузилган 4 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 018
Шахсий ғазна ҳисобварақ 305022860244017109601018001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	125 000 000,00			125 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	125 000 000,00			125 000 000,00

Жами 125000000,00 сўм

Бир юз йигирма беш миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 37500000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан _____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

Дадабаев Тўлқинжон Тулянович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Ташметов Дилшод Раҳимқулович

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 4

15 Апрель 2022 йил

Гулистон ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар ҳокимияти номидан *Низом* асосида иш кўрувчи Гулистон шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Ғ.Ботиров бир томондан ва “*Inform tech service*” МЧЖ кейинги ўринда “*Пудратчи*” деб юритиладиган номидан *Низом* асосида иш кўрувчи корхона раҳбари Ш.С.Умарова иккинчи томондан “Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар Ибратли МФЙ ҳудудида “*Work out*” болалар майдончасини барпо этиш ишлари бўйича пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:
“*Work out*” болалар майдончасини барпо этиш – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига “Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар Ибратли МФЙ ҳудудида “*Work out*” болалар майдончасини барпо этиш лойиҳада кўзда тутилган объектни бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, Гулистон шаҳар ҳокимлигининг 2022 йил 12 апрелдаги № 59694 сонли баённома асосан НДС билан 125 000 000 (бир юз йигирма беш миллион) сўм бўлиб, Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар ҳокимлиги ва “*Inform tech service*” МЧЖ ларнинг ўзаро келишув битимида асосан барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманин II бўлимда назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
Жорий таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура- қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Томонларнинг келишувига мувофиқ қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 15 кунни ташкил этади

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 37 500 000 (ўттиз етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоиз миқдорида амалга оширилади.

11. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

12. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

13. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

14. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

15. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

16. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ.

17. Пудратчи ишлар бошланишидан жорий таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

18. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ .

19. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

20. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

21. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

22. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

23. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

24. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

25. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

26. Пудратчи: Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда жорий таъмирлаш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

узи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилаган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

27. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши туганланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

28. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

29 Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар ҳажмини инвестордан маблағ келиб тушгандан сўнг 3 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

30. Буюртмачи шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

32. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

33. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

34. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

35. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИК.

36. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон; иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоролик кодексига, “Хўжалик юри­тувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

37. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқ­дорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

38. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

39. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди., бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

40. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатарига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Даврархитектқурилишназорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

41. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

42. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти хужалик суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

44. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

45. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

46. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва шартнома Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан утказилган кундан кучга қиради, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар ҳокимлиги
Манзил Гулистон шаҳри И.Каримов кучаси 35 уй
тел +99867-225-46-10 факс 225-46-10
СТИР 200322685 ОКОНХ 97600
ш/х 30502286024401710601018001
МБ Тошкент ш. ББ ХККМ.
Гулистон шаҳар. Ғазначилик бошқармаси
х/р 23402000300100001010 МФО 00014
ИНН 201122919

Ғ.Ботиров



[Handwritten signature]

МП

ПУДРАТЧИ :

"Inform tech service" МЧЖ
Манзил: Гулистон шаҳар Халқлар дўстлиги кучаси 30 уй
Тел. +99867-225-27-22
х/р 20 208 000 5042 2225 7001
АТБ «Миллийбанк» Сирдарё вилоят филиали
МФО 00363 ИНН 204 265 896 ОКОНХ 00300

Ш.С. Умарова



[Handwritten signature]

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 59694 на приобретение Услуги по строительству

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 11:29

Конкурсная комиссия Гулистон шахар ЕШЛАР дафтари, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	QUVATOV ABDULRAZQO SHERXANOVICH	Председатель комиссии	Председатель комиссии
Секретарь комиссии	KAYUMOV BEKZOD BAZARBAYEVICH	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
Член комиссии	MURATOV BAXODIR IBRAGIMOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	ERGASHEV XAMIDULLO RAXMATULLAYEVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	TASHMETOV DILSHOD RAXIMKULOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	NURIDDINOV ELDOR QODIRALIYEVICH	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 59694.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Строительство "Work Out" и монтажные работы
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	126 499 160.00
Стартовая сумма	126 499 160.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Жорий баланси

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчи жорий балансини тақдим қилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ОУДИН YO`L BUILDING	25	хужатда курсатилган	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Резтехметсервис МЧЖ	25	1	20	Экспертная		
INFORM TECH SERVICE ХИЧТФ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчининг ишчилари сони 10 кишидан кўп бўлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ОУДИН YO'Л BUILDING	25	хужатда курсатилган	20	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	25	11	20	Экспертная		
INFORM TECH SERVICE ХИЧТФ	25	25	23	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчи ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариш учун кафолат хати тақдим қилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ОУДИН YO'Л BUILDING	25	хужатда курсатилган	25	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	25	11	20	Экспертная		
INFORM TECH SERVICE ХИЧТФ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ ўрганларидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажарувчи солиқ органларидан қарзи ёқлиги тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ОУДИН YO'Л BUILDING	25	хужатда курсатилган	20	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	25	1	20	Экспертная		
INFORM TECH SERVICE ХИЧТФ	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
INFORM TECH SERVICE ХИЧТФ	126 499 160.00	125 000 000.00	08.04.2022 15:30:51	26.40
ООО OYDIN YO'L BUILDING	126 499 160.00	110 000 000.00	08.04.2022 02:08:13	30.00
Резтехметсервис МЧЖ	126 499 160.00	126 499 160.00	08.04.2022 10:18:29	26.09

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
INFORM TECH SERVICE ХИЧТФ	68.6	26.4	95
ООО OYDIN YO'L BUILDING	59.5	30	89.5
Резтехметсервис МЧЖ	56	26.09	82.09

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 59694 от 12.04.2022 года на приобретение Услуги по строительству определила победителем:

INFORM TECH SERVICE ХИЧТФ
204265896

и резервный исполнитель: ООО OYDIN YO'L BUILDING (306610043)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QUVATOV ABDULRAZQ SHERXANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHMETOV DILSHOD RAXIMKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURATOV BAXODIR IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV XAMIDULLO RAXMATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NURIDDINOV ELDOR QODIRALIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Молиялаштириш жадвали
Гулистон шаҳар "Ибротли" МФЙ ҳудудида "Work out" болалар майдончасини барпо этиш
Пудратчи ташкилот "Inform tech service" МЧЖ
Шартнома қиймати 125 000 000 сўм

№	Номи	Молиялаштириш жадвали		
		2022 йил	шундан	
			ИЮН	ИЮЛ
1	Аванс 30% асосий материаллар учун	37 500 000	37 500 000	
2	70% асосий материаллар ва жихозлар учун	87 500 000	87 500 000	
жами		125 000 000	125 000 000	

Буюртмачи



Гулистон шаҳар "Ибрatли" МФЙ ҳудудида "Work out" болалар майдончасини барпо этиш
Ишларни бажариш жадвали
Пудратчи ташкилот "Inform tech service" МЧЖ
Шартнома қиймати 125 000 000 сўм

№	Ишлар тури ва номи	Бажариш оyi		
		2022 йил		
			ИЮН	ИЮЛ
1	Умумий жорий таъмирлаш ишлари	108 695 653	108 695 653	
2	ҚҚС билан	16 304 347	16 304 347	
жами		125 000 000	125 000 000	

Буюртмачи



Пудратчи



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS M Ch J
Guliston shahri, HUMANAZAROV- 39
Sirdaryo vilo'at. tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН
О О О АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырда. область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
р/с 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 19 » ноябрь 2021 йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA №

20/011 СТ-21

по объекту:

Строительство

"Work uot" для применения на объектах в г. Гулистане
г. Гулистан. Сырд. область.

"уличные тренировочные площадки"

Экспертиза предпроектной и градостроительной документации, на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, расширение техническое или технологическое перевооружение, модернизация предприятий, зданий и сооружений, проводится на предмет соответствия норм ШНК и КМК, соответствия стоимости сложившейся конъюнктуры рынка, а также рассматривает вопросы конструктивной прочности, сейсмостойкости, пожаробезопасности, не зависимо от источников финансирования, видов собственности и принадлежности этих объектов.

Заказчик: Хокимият в г. Гулистане

Инвестор. Источник финансирования: Бюджетные средства

Генпроектировщик: Частное проектное предприятие
"Фаттох-Фарида хамкор сервис"
лицензия:

Подрядная организация: Не определена

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п. 1.11. и п. 1.12)

Задание на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

Материалы представленные на экспертизу:

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика) 231 584 467 сум

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика 266 322 137 сум

копия:Задания на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

копия: Лицензии разработчика

НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

Ведомость объемов

НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

Архитектура-режалаштириш топшириги. АПЗ. 1-2 часть	ОТСУТСТВУЕТ
Иллюстрационные материалы	ОТСУТСТВУЕТ
Техническое обследование	НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Геологическое заключение	НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Проектно-сметная документация.	
Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость.	ИМЕЕТСЯ
Альбомы: чертежей	ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час	Зкв-21г.	17410,75 сум
Прочие затраты подрядчика	взяты по заданию	17,27%
НДС		15,00%

Утверждено и согласовано задание на проектирование
Утвержден и согласован дефектный акт

Основные объемы работ.

Workout out- Воркаут -уличные тренировочные площадки

Площадка Слои сверху вниз

Цементная стяжка	40 мм
Подстилающий слой с/с бетон В7,5	140 мм
армирование сеткой 150x150мм из ВР1 д3мм	
Асфальт	30 мм
Щебень	120 мм
Грав.песч. смесь	450 мм

Наружное освещение

Уличные фонари -торшер высотой 3м
светильники с лампами типа ЛЭД

Спортивный инвентарь и оборудование 14 наименований 21шт**Справочно:**

Нет копии Лицензии проектировщика на право разработки ПСД смотри п. 8г. ШНК1.03.0
Если нет Лицензии то, юридически ПСД не действителен

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16

Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах."(Приложение-2)

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

Нет сопроводительного письма заказчика, о проверки им ПСД и его замечаний по проекту.

В сводной смете отсутствует

Стоимости ПИР
Экспертиза проекта
Затраты на ИКСС
Шаффоф курилиш

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

$$103629880 / 276543904,266597 \times 100 = 37,47\%$$

согласно Полож. о порядке определения стоимости ПИР при доли оборудования в стоимости ПСД от

понижающий коэфф. после интерполяции принимается; K= 0,73 доли единицы

В альбоме чертежей нет :

Общих данных с указанием мер безопасности к тренировочного оборудования

Плана ж.б. лотков вокруг площадки для приема осадков при ливне.

Плана расположения тренировочного оборудования площадки

Вопрос? сколько и какого оборудования разместится на площадке площадью 620м2

из чертежей проекта не ясно!

ВЫВОДЫ

По объекту:

Строительство

"Work uot" для применения на объектах в г. Гулистане

г. Гулистан. Сырд. область.

"уличные тренировочные площадки"

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

Проектировщику внести изменение в ПСД согласно замечаний

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 703,99 ч-час

№№	Наименование затрат	Стоимость
	Сзп-Заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом %	12 257 159
	Сэм-Затраты на эксплуатацию машин и механ. :	3 306 631
	См Затраты на материалы без каб.провод.продук.	86 025 680
	См Затраты на материалы без каб.провод.продук.	86 025 680
	См Затраты на транспортировку материалов	5,00% 4 301 284
	Затраты на кабельно-проводную продукцию	1 431 500
	Затраты на транспортировку кабельно-проводной продукции	1,50% 21 473
	ИТОГО Затраты на материалы	91 779 937
	Со-Затраты на оборудование, мебель	103 629 880
	Со-Затраты на транспортировку оборудования	2,00% 2 072 598
	ИТОГО	213 046 205
	ИТОГО СМР (справочно; минус оборудование)	213046205 - 103629880 - 2072598 = 107 343 727

Сп-Прочие затраты производственного характера с согласия Заказчика			нет в задании	0
ИТОГО СМР <small>справочно(минус оборудование)</small>				107 343 727
Прочие затраты подрядчика от СМР	17,27%	$107343727 \times 17,27\% =$		18 538 262
ИТОГО				231 584 467
ИТОГО сумма страховых расходов от СМР (минус оборудование)				125 881 989
Страхование стр-ва объектов - Нет в задании				0
ИТОГО СТАРТОВАЯ сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр= 1,00				231 584 467
ИТОГО СМР <small>(минус оборудование и прочие)</small>		$231584467 - 103629880 - 2072598 - 0 =$		125 881 989
НДС = 15%				34 737 670
Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС				266 322 137
<u>Прочие затраты заказчика в том числе;</u>				<u>10 221 767</u>
1. Расчетный уровень стоимости ПИР	4,500%	$266322137 \times 4,5\% =$		11 984 496
С учетом коэфф. к стоимости ПИР с факторами усложняющие проектирование К=				0,73
С учетом неучтенных сопроводительно-сопутствующих работ :				<u>8 748 682</u>
ИТОГО ПИР с коэфф. и неучтенными работами и коэффициентами				<u>8 748 682</u>
2. Экспертиза проекта				
		Стоимость ПИР по ШНК в % =		4,961%
		Стоимость экспертизы от ПИР по ШНК в % =		8,236%
		Сто-сть эксперт. без НДС= $266322137 \times 4,961\% \times 8,236\% \times 1=$		<u>1 088 160</u>
3. затраты на ИКСС	0,20%	от СМР $125881989 \times 00\% =$		<u>251 764</u>
4 шаффоф курилиш	0,05%	от общей $266322137 \times 0,05\% =$		<u>133 161</u>
Стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика				241 806 234
Стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика				276 543 904

Продолжительность строительства по объекту: 0,8мес. (т.е. 5чел. за 18 раб.дн)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Примечания:

По ШНК 4.01.16-04 " Правила по определению стоим-и стр-ва в договор. текущих ценах"

п. 4.1. В соответствии с действующим положением стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах определяется заказчиками ресурсным методом.

п. 6.4 решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают заказчик и подрядчик совместно.

п.6.6. При заключении договора подряда и определении стоимости работ, передаваемых подрядной организации, из общей стоимости объекта исключаются прочие затраты заказчика Пз.

Согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. прилож. № 4 п. 8 за качество представляемой в экспертизу ПСД ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных), и разработчика (в части принятых проектных решений).

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»



Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.