

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

» \_\_\_\_\_ 2022 йил

ХЎЖАБОД ТУМАНИ САРҚАМИШ МФЙ ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ ОБЪЕКТЕНИ  
ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЪЁМКА) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА  
ЭКСПЕТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ

# **ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

## ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

**Объект номи:** Хўжаобод тумани Сарқамиш МФЙ ичимлик сув тармоғи лойиха олди (АПЗ, съёмка) ва лойиха-смета ҳужжатини ишлаш ва экспертиза ҳулосасини олиш  
**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 30000000 сўм.**  
**Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-** Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,  
 телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклар олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А. Абдуллаев

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН  
 ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи **Хўжаобод тумани Сарқамиш МФЙ ичимлик сув тармоғи лойиха олди (АПЗ, сёмка) ва лойиха-смета хужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **30000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Танловда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Танлов предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Танлов иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Танлов таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар Танлов иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлов иштирокчилари танишиб чиқиш ва Танлов таклифини тузиш мақсадида, Танлов предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Танлов иштирокчисининг Танлов хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

# ЙЎРИҚНОМА

## I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Танлов ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Танлов ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Танлов ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Танловнинг тури – очиқ Танлов, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Танлов ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5. Танлов ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

## II. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу Танлов ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Танлов иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Танлов предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

## III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Танловда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Танлов иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Танлов иштирокчиси Танловда иштирок этиш учун Танлов ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманин VII-боби талабларига биноан Танлов таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Танлов иштирокчиси ўзининг Танлов таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Танлов комиссияси Танлов натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Танлов иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Танлов ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТАҢЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Танлов иштирокчиси ёзма равишда Танлов ташкилотчисига Танлов ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида муурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Танлов иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Танлов иштирокчилари Танлов ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Танлов иштирокчилари Танлов предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Танлов иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Танлов иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТАҢЛОВ ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Танлов иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Танловга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Танлов иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Танлов иштирокчиси томонидан тайёрланган Танлов таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Танлов иштирокчиси Танлов таклифини мазкур Танлов ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Танлов ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Танлов иштирокчиси Танлов таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Танлов иштирокчиси ўз Танлов таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

#### **VII. ТАҢЛОВ ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР**

7.1. Танлов таклифлари, электрон нусхада ва Танлов ҳужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

**7.2. Топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар таркиби:**

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Танлов иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Танлов предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Танлов иштирокчиси Танлов предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Танлов иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Танлов иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг Танлов ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг Танлов ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга Танлов иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Танловда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Танлов ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Танловда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, Танлов таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертга;

7.5.2. Танлов ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Танлов ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Танлови орқали Танлов ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Танлов таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТАНЛОВ ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Танлов иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда

аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Танлов иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Танлов иштирокчилар ишларни Танловда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Танлов иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Танловда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Танлов таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Танлов иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Танлов иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Танлов иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Танлов иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Танлов таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Танлов ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Танлов иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Танлов комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Танлов ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Танлов таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Танлов иштирокчиси Танлов таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Танлов таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

## **XIII. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Танлов иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Танлов иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Танлов таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

#### **XIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТАНЛОВ ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Танлов таклифларини техник қисми Танлов комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Танлов комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Танлов иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Танловдан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

#### **XV. ТАНЛОВ ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Танлов ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва Танлов баёни электрон шакилланади.

#### **XVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Танлов ғолиби мазкур Танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Танлов комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Танлов иштирокчисини Танлов ғолиби деб топиши ёки такрорий Танлов ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Танлов ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

#### **XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Танловни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Танлов комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса;
- Танлов иштирокчилари таклиф этган нархлар Танлов предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;



- Танлов комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Танлов ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Танловни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Танловнинг бирон-бир иштирокчиси (Танлов комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Танлов иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Танлов бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Танлов ўтказилади. Бунда Танлов ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТАНЛОВ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Танлов предмети бўйича ва Танлов ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Хўжаобод тумани Сарқамиш МФЙ ичимлик сув тармоғи лойиҳа олди (АПЗ, сьёмка) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Танлов тури:	Очиқ Танлов
4.	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Танлов буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>300000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Танловда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Танловда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитция қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-

		<p>сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Танлов ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Танлов таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври Танлов таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 30000000 сўм</b> Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 90 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириши жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИҲ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>

19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

### ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Танлов иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Танлов иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

#### Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

#### Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Танлов иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Танлов иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Танлов иштирокчисининг номи)

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

## МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Танлов иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент куйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**P2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент куйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**P1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_



**ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Танлов иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Танлов иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Танловнинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_ йил \_\_\_\_\_ да

берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

- а) Танлов ҳужжатларини
- б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_ йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Танловда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Танловдагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Танлов Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):

бўнак (аванс) – Танлов натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Танлов ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот ҳужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискал топшириш йили	Давлат қўриқчилиги объектлари	Объектнинг умумий қиймати (параметри (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари *)	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар - дивиденд				2022 йилда фискал топшириш				Телар (шайло)лар натижаси бўйича бандили рақами ва санаси	Қурилиш олдати ташкилот		
								Жам қилинган қўйимлар		Муддат/ қўйим		Актив фонд суммаси		01.01.22 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.23 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари			Экспортга қўйилган рақами ва санаси	08/17-107, 25.04.19
								Жам қилинган қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жам қилинган қўйимлар	Жам қилинган қўйимлар	Жам қилинган қўйимлар	Жам қилинган қўйимлар						
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32								
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00						“Янги дачон қурувчи” МЧЖ		
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50						“Жаҳат халта қуришчи рақобат” МЧЖ		
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00						“Фидоний халқор савдони” МЧЖ		
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00						“Самалқоғалар” МЧЖ		
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00						Протон №276/1,2,3 от 24.12.2020г		
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00						“Воял қилган қуришчи” МЧЖ		
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30						“Юксалиш бинокорлар” МЧЖ		
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00						“Юксалиш бинокорлар” МЧЖ		
9	Бўлқоғи тумани Қўлқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00								“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ		
10	Бўлқоғи тумани Тошқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00						“Қуришчи аламо” МЧЖ		
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00						“Мастер строи гради” МЧЖ		



№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган йили	Лойиҳа қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچови	01.01.22 й. қолган объектнинг молиялаштириш бўлими	Жами капитал қўйилмавлар	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фискализация		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچови	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچови	Экспертиза ҳужжатлари тасдиқлаш ва саноат	Текшерилган бўлими ва бошқаруви раҳбари	Куршилган бўлими ва бошқаруви раҳбари	
									Куршилган қиймати	Жами қўйилмавлар	Иду жумладан	Бюджетчи бошқа харажатлари						Жами қўйилмавлар
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13		12,87	2,87	168,22		№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33		15,67	2,67	57,18		№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
		2022		21,67	27,67	15,67	15,67											
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-		589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46		15,54	3,00	202,23		№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
		2022	2,05	28,54	15,54	15,54												
32	Асава тумани Янгиобод Унлут, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019-	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00		9,00	9,00	298,93		Э-2019/960(38)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
		2022		4,70												Э-2020/51(4)	10-2020 21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020-		731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00		1,00	1,00	231,67		Э-2019/960(39)	10-2020 17.04.2019 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К	
		2022	5,0	1,00	1,00	1,00									Э-2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриш	2019-	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00		33,00	3,00	516,73		Э-2019/960(41)	10-2020 21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К	
		2022		88,36	35,00	35,00												
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020-	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00		1,00	1,00	158,47		Э-2019/960(42)	10-2020 21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К	
		2022	5,00	1,00	1,00	1,00												
36	Избоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021-	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00		1,00	1,00	130,19		Э-2019/960(43)	10-2020 21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К	
		2022	3,40	1,00	1,00	1,00												
37	Андижон шаҳар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-		1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00		15,00	5,00	580,82		Э-2019/960(44)	08/17-241	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
		2022	0,1	31,68	31,68	31,68									Э-2019/960(45)	08/17-241	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00		10,00	3,00	377,18		Э-2019/127(41)	№08/17-107	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
		2022	4	29,95	29,95	16,95	16,95								Э-2019/960(46)	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-	8	35,20	22,20	22,20	29,30	70,0000	58,87		11,13	2,83	85,42		№20542	33/1.2.3-2021	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
		2022		315,12	129,74	129,74	155,42								№20542	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13								№20537	33/1.2.3-2021	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
		2022		436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00						№20537	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш инспек" Х/К	
41	Беҳзоат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-	1	30,77	30,77	24,77	24,77						231,97		№23381	65/1.2.3-2021	"Дўсаи индустри" МЧЖ	
		2022	2,5	545,50	490,95	367,00	123,95								05.11.2021 й	18.11.2021 й	"Дўсаи индустри" МЧЖ	
5% Кредитор қарадорлик																		
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00									
		2022		0,00														
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022						29,0000	29,00									
		2022																
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022						58,0000	58,00									
		2022																
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00									
		2022																

№	Объектлар номи ва манзили	Курчиги бондиниш на филиални илтифати тошлари и йили	Лойиха/Курчиги ниши	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғутчан бонди харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда илтифат қилинган УТҲУчи объект қиймати (сўбга ҳисобланган бонди) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутчан бонди харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда илтифат қилинган УТҲУчи объект қиймати (сўбга ҳисобланган бонди) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутчан бонди харажатлари	2022 йилда қўйилган қўйилмавлар		2022 йилда қўйилган қўйилмавлар		2022 йилда қўйилган қўйилмавлар		Тендер (таълоқ)лар натижалари бўйича бондиниш рақами ва саноқ	Курчиги лўғдаги таъиниёт номи	
							Жами қиймати қўйилмавлар	Курчиги - қолдиқ қиймати илтифат	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар			Жами қўйилмавлар
				01.01.23 й. ҳолатига йилда илтифат қилинган УТҲУчи объект қиймати (сўбга ҳисобланган бонди) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутчан бонди харажатлари		01.01.23 й. ҳолатига йилда илтифат қилинган УТҲУчи объект қиймати (сўбга ҳисобланган бонди) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутчан бонди харажатлари		Экспортга қўйилган рақами ва саноқ							
	Суғи тармоғи қўриш ва тармоқ тортиш														
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик суғи тармоғи қўриш ва қўриқ	2022					12,0000	12,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик суғи тармоғи қўриш ва қўриқ таъмирлаш	2022					42,0000	42,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суғи тармоғи тортиш ва қўриқ қўриш ишлари	2022					42,0000	42,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суғи тармоғи тортиш ва қўриқ қўриш ишлари	2022					34,0000	34,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
9	Жалағудқ тумани Ҳакият мфй ичимлик суғи қўриш ва тармоғи тортиш	2022					27,0000	27,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй суғи қўриш	2022					21,0000	21,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик суғи қўриш ва тармоқ тортиш	2022					32,0000	32,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суғи тармоғи тортиш ва қўриқ қўриш	2022					36,0000	36,00						"Саҳоват уювчи" МЧЖ	
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик суғи тармоғи қўриш ва қўриқ	2022					29,0000	29,00						"Саҳоват уювчи" МЧЖ	
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик суғи тармоғи тортиш ва қўриқ қўриш	2022					30,0000	30,00						"Саҳоват уювчи" МЧЖ	
15	Олтинқул тумани Утунқўра мфй ичимлик суғи тармоғи тортиш ва қўриқ қўриш	2022					30,0000	30,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
16	Олтинқул тумани Ҳрта ариқ мфй Узбекистон қўчасига ичимлик суғи тармоғи қўриш ва қўриқ	2022					46,0000	46,00						"Саҳоват уювчи" МЧЖ	
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суғи тармоғи тортиш ва қўриқ қўриш	2022					29,0000	29,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
18	Шаҳрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик суғи тармоғи тортиш ва қўриқ қўриш	2022					39,0000	39,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
19	Шаҳрихон тумани Байроқ мфй ичимлик суғи тармоғи тортиш ва қўриқ қўриш	2022					32,0000	32,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
20	Шаҳрихон тумани Маслаҳатна мфй ичимлик суғи тармоғи қўриш ва қўриқ	2022					61,0000	61,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к	
21	Андижон тумани Беқобол МФЙ ҳудудига ичимлик суғи тармоғи ва мажмуа суғи қўриш ва тармоқ тортиш ва қўриқ қўриш	2022					30,6000	30,60						"Мақсодат инвест" МЧЖ	
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ ҳудудига						60,6000	60,60							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўла) қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари ( )	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати ш қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиганлиги			2022 йилда фискалнинг таъсирчанлиги			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўла) қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати ш қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	Энергия сарфисини ривож ва сарфини	Тендер (таъло)лар натижаси бўлиб қолган қиймати ривож ва сарфини	Қурилиш бўлиб қолган номи	
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Мўлат/ Қиймат	Асосий фонд суммаси						01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўла) қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғ ва мавжуд сув қулуғни реконструкция қилиш																	Мажбурий янгиликлар	
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қилиш қилиш																	"ЕКО-С" МЧЖ	
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қулуғни қилиш																	"ЕКО-С" МЧЖ	
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қулиш ва тармоқ тортиш																	"Мак строй сити" МЧЖ	
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш																	"Уш миски" МЧЖ	
27	Булгобоши тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиш																	"Уш миски" МЧЖ	
28	Олтинсул тумани "Янги чек" МФИ қулиш																	"Орзу умид алоқа" МЧЖ	
29	Канализация тармоқи қулиш Олтинсул тумани "Делтаврэн" МФИ С.Алтуров масисни худудда 0,31 км қулиш																	"Орзу умид алоқа" МЧЖ	
30	Канализация тармоқи қулиш С.Алтуров масисни Фаровон қунаси худудда 0,25 км канализация тармоқи қулиш																	"Орзу умид алоқа" МЧЖ	
1	Янгилик бўлиб қолган объектлар																		
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами худудда 2,2 км ичимлик суви тармоқини қулиш																		по тендер
2	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Пахтачи қунасида 0,7 км оқана суви тармоқи қулиш																		по тендер
3	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Соғина қунасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қулиш																		по тендер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қунасида ичимлик суви тармоқи қулиш																		по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қунасида 1 км суви тармоқи қулиш																		по тендер
6	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қунасида 0,8 км оқана суви тармоқи қулиш																		по тендер
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Адижон шаҳар Сановат МФИ суви тармоқи қулиш																		по тендер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қунасида 1 км ичимлик суви тармоқи қулиш																		по тендер
10	Адижон шаҳар Сановат МФИ Адижон шаҳар Сановат МФИ суви тармоқи қулиш																		по тендер
11	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қунасида 1 км ичимлик суви тармоқи қулиш																		по тендер
12	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қунасида 1 км ичимлик суви тармоқи қулиш																		по тендер

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курчилиш бонитини ш ва фойдаланиш типлари ва йили	Дойнака Курчилиш ниши км	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосда) жўрталган бонит ва харжақатлари	01.01.22 й. ҳолатига об'ект солиқик қиймати, бонит харжақатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) солиқик қиймати бонит харжақатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) солиқик қиймати бонит харжақатлари	01.01.22 й. ҳолатига об'екстини молиялаштириш қиймати бонит харжақатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) солиқик қиймати бонит харжақатлари		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини молиялаштириш қиймати бонит харжақатлари		Энергетика ҳудудлари ва санжика рақами ва санжика	Тегилир (таълиқ)лар илтижасизла бўйича бонит ва рақами ва санжика	Курчилиш шарт ташкилот номи		
									Жами капитал қўйилмалар	Курчилиш - молиялаштириш қиймати бонит	Жами	Жами	Муддат/ қўйилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини (қайта) солиқик қиймати бонит харжақатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи об'екстини молиялаштириш қиймати бонит харжақатлари	Энергетика ҳудудлари ва санжика рақами ва санжика	Тегилир (таълиқ)лар илтижасизла бўйича бонит ва рақами ва санжика					
																						Жами капитал қўйилмалар	Курчилиш - молиялаштириш қиймати бонит
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40																по тегилир	
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50																	по тегилир
15	Деконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10																	по тегилир
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40																	по тегилир
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Бирлик қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10																	по тегилир
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙи Хўзмағ уйлари сув тармоғи	2022		44,0000	35,60	8,40																	по тегилир
19	Деконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10																	по тегилир
20	Андижон шаҳар Узебтам МФЙи Бирдамлик қўчаси ичимлик сув тармоғи	2022		76,0000	37,95	38,05																	по тегилир
21	Андижон шаҳар Узебтам МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		74,0000	47,10	26,90																	по тегилир
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00																	по тегилир
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90																	по тегилир
24	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи Қўлқ Деконструкция	2022		25,0000	18,80	6,20																	по тегилир
25	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи (оқова сув)	2022		132,0000	79,40	52,60																	по тегилир
26	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61																	по тегилир
27	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10																	по тегилир
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		136,0000	117,50	18,50																	по тегилир
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум бор, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларида	2022		63,0000	54,80	8,20																	по тегилир
30	Андижон шаҳар Садла МФЙи 2,1 км сув тармоғи	2022		78,0000	62,80	15,20																	по тегилир
31	Андижон шаҳар Илҳам МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	35,69	6,31																	по тегилир
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Деконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60																	по тегилир

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қилинган қўйимlar динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.тлар (таълим)лар илтижаси бўйича рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки рақам ва санаси	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки рақам ва санаси (болта ҳисобини қўйиб)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки рақам ва санаси (болта ҳисобини қўйиб)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки рақам ва санаси (болта ҳисобини қўйиб)	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойдаланиш		
									Буюртмачи бонд ва харajatлари	жумладан, санаси харajatлари ва				
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабос ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	11,70	6,30								по тендер
34	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	11,66	6,34								по тендер
35	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер
36	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер
37	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер
38	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер
39	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер
40	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	16,0000	9,26	6,74								по тендер
41	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	12,0000	6,20	5,80								по тендер
42	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	30,0000	21,39	8,61								по тендер
43	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	210,0000	150,50	59,50	6,00							по тендер
44	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	72,0000	66,66	5,34								по тендер
45	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер
46	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер
47	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	36,0000	27,39	8,61								по тендер
48	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер
49	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер
50	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер
51	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер
52	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер

№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг қиймати йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал сўлиқлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бошқаси раъси ва санаси	Қуришни бўлиб ташкилот номи		
								Жами капитал сўлиқлар	Қуришни мўтажақ ишлари	Жакоз	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд сўлиқлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг қиймати йилга ўтувчи объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари					
												Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами									
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00									по текшер	
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00										по текшер
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20										по текшер
56	Бўлқобоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70										по текшер
57	Бўлқобоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00										по текшер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00										по текшер
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00										по текшер
60	Бўстон тумани Боян Эрам МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50										по текшер
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25										по текшер
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00										по текшер
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00										по текшер
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00										по текшер
65	Жалавудек тумани Хакикат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00										по текшер
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50										по текшер
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00										по текшер
68	Жабоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00										по текшер
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбоб ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00											по текшер
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00										по текшер
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00										по текшер
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00											по текшер



№	Объект/проект на махалла	Куршил бошланган йили	Давлат қўрамаги миши	Объектнинг умумий қиймати (барча асосий бўғимлар, бўғимлар, бўғимларнинг қисми) миши	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	2022 йил 1-учун санидаги қўрама/қўрама миши				2022 йилда фискал яншига топширилган		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Экспортга қўрама миши	Текшер (таъмин)лар	Қўрамаги тўрагаги миши
								Жами қўрамаги миши	Қўрамаги миши	Жами қўрамаги миши	Жами қўрамаги миши	Жами қўрамаги миши	Жами қўрамаги миши					
74	Қўрамаги тўрагаги Чорвадор МФЙда 1 лона сув қўдаги ва 2 км сув тармаги қўрамаги	2022			180,0000	168,50	11,50	0,50										по текшер
75	Қўрамаги тўрагаги Қўрамаги МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			220,0000	147,00	73,00	4,00										по текшер
76	Қўрамаги тўрагаги Навруз МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			90,0000	73,00	17,00	1,00										по текшер
77	Қўрамаги тўрагаги Шўрашароқ МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			180,0000	123,20	56,80	3,00										по текшер
78	Қўрамаги тўрагаги Шўрашароқ МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			280,0000	204,30	75,70	4,00										по текшер
79	Қўрамаги тўрагаги Учинқўча МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			130,0000	117,60	12,40	1,00										по текшер
80	Қўрамаги тўрагаги Гажақаров МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			212,0000	165,40	46,60	3,00										по текшер
81	Қўрамаги тўрагаги Октега МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			120,0000	86,50	33,50	3,00										по текшер
82	Қўрамаги тўрагаги Қўрамаги МФЙ Қўрамаги, Бардақет ва Олтинқўда Хунарманда, Шодлик, Умумдор,	2022			90,0000	66,90	23,10	1,00										по текшер
83	Қўрамаги тўрагаги Янги чек МФЙ Умумдор, Сарбон қўдагида 3,4 км ичимлик сув тармаги қўрамаги	2022			56,0000	37,10	18,90	1,00										по текшер
84	Қўрамаги тўрагаги Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармаги қўрамаги	2022			18,0000	10,00	8,00											по текшер
85	Қўрамаги тўрагаги Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			36,0000	27,80	8,20											по текшер
86	Қўрамаги тўрагаги Қўрамаги МФЙда 1 км сув тармаги қўрамаги	2022			22,0000	13,50	8,50											по текшер
87	Қўрамаги тўрагаги Адижон МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			7,0000	7,00	7,00	0,30										по текшер
88	Қўрамаги тўрагаги Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			400,0000	303,50	96,50	5,00										по текшер
89	Қўрамаги тўрагаги Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			52,0000	24,00	28,00											по текшер
90	Қўрамаги тўрагаги Хўжа МФЙ ичимлик сув тармаги қўрамаги ва қўдаги	2022			90,0000	71,00	19,00	1,00										по текшер
91	Қўрамаги тўрагаги Янги чек МФЙ Умумдор, Хурлик қўдагида 3,62 км ичимлик сув тармаги қўрамаги	2022			200,0000	180,00	20,00	2,00										по текшер
92	Қўрамаги тўрагаги Янги чек МФЙ Умумдор, Қўрамагида 0,4 км оқана сув тармаги қўрамаги	2022			24,0000	16,00	8,00											по текшер
93	Қўрамаги тўрагаги Топтик МФЙда 4 км ичимлик сув тармаги қўрамаги	2022			100,0000	48,00	52,00	1,00										по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиштирилган йили	Дарожа (қimmatи иши) км	Объектнинг ҳужжатли келиши (партикла асосда) жўрталган бўлган ёки қармағатлари	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати (қийметини қайтариб олиш) қиймати	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати (қийметини қайтариб олиш) қиймати (бўртмачи бўлган қармағатлари)	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати (қийметини қайтариб олиш) қиймати	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати (қийметини қайтариб олиш) қиймати	2022 йилда ўзич қилинган қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиштирилган		01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати		01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати		Энергия ҳисобидан қилинган рақам ва санақ	Ташар (ташар) қилинган рақам ва санақ	Қурилиш шартномаси		
										Жами қиймати	Қурилиш - қиймати	Мўлат/ қийमत	Асений фонд	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати							
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши	2022			185,0000	145,00	40,00	2,00													по текаш	
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши	2022			60,0000	33,20	26,80	0,50														по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши	2022			210,0000	147,00	63,00	3,00														по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши	2022			210,0000	125,30	84,70	3,00														по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши	2022			220,0000	135,30	84,70	3,00														по текаш
99	Пахтабод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши	2022			120,0000	49,00	71,00	1,00														по текаш
100	Пахтабод тумани Пайноб МФЙ ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши	2022			334,6750	301,00	33,676	3,999														по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙ ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши	2022			334,2240	300,624	33,60	4,00														по текаш
102	Пахтабод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши	2022			12,0000	7,00	5,00															по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙ Зарфишон кўчасига 1 донга сув қудуги қудуши	2022			60,0000	27,00	33,00															по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши	2022			96,0000	42,00	54,00	1,00														по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙ Зафаробод кўчасига 1 донга сув қудуги қудуши	2022			150,0000	116,60	33,40	2,00														по текаш
106	Пахтабод тумани Сохил МФЙ Жамият кўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуши	2022			52,0000	37,00	15,00	1,00														по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙ худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.	2022			210,0000	170,00	40,00	2,00														по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙ	2022			115,0000	89,00	26,00															по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙ 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд	2022			166,0000	126,00	40,00	2,00														по текаш
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙ Баранкум ва Жасораат кўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш	2022			100,0000	59,00	41,00	1,00														по текаш
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙ Канага бўйи кўчаси	2022			86,0000	86,00																по текаш
112	Хужабод тумани Саркамыш МФЙ ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция	2022			130,0000	65,00	65,00	1,00														по текаш
113	Шахрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022			100,0000	64,00	36,00															по текаш



