

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси



Т.Чупанов

« 16 » 06 2022 йил







ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Арабхона МФЙдаги кўприкни таъмирлаш шу объект буйнча лойиҳа смета
ҳужжатларни тайёрлаш учун.

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Хизматлар рўйхати: | Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакеси буюртмачилиги асосида Арабхона МФЙдаги кўприкни таъмирлаш шу объект бўйича лойиҳа смета хужжатларни тайёрлаш учун |
| 2. | Объект номи: | Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакесида буюртмачилиги асосида Арабхона МФЙдаги кўприкни таъмирлаш шу объект бўйича лойиҳа смета хужжатларни тайёрлаш учун |
| 3. | Объект жойлашган манзил: | Қашқадарё вилояти Карши шаҳарда |
| 4. | Буюртмачи: | Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакеси |
| 5. | Молиялаштириш манбаи: | Маҳаллий бюджет маблағлари |
| 6. | Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: | Объектда амалда бажарилган Арабхона МФЙдаги кўприкни таъмирлаш шу объект бўйича лойиҳа смета хужжатларни тайёрлаш учун қиймати 21 600 000 сум. (ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда) |
| 7. | Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга кўйиладиган талаблар: | <p>1. Объектда амалга оширилган сугориш тизимини жорий таъмирлаш ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш.</p> <p>2. Объектнинг лойиҳа-смета хужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.</p> <p>3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</p> <p>4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.</p> <p>5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>7. Арабхона МФЙдаги кўприкни таъмирлаш шу объект бўйича лойиҳа смета хужжатларни тайёрлаш учун қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий хужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъърий хужжатларидан фойдаланиш.</p> |
| 8. | Ижрочи ва ижрочининг | 1. Энг яхши таклиф савдосидатақдим этилган объектга ўхшаш |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>ходимларига кўйиладиган талаблар:</p> | <p>Арабхона МФЙдаги кўприкни таъмирлаш шу объект бўйича лойиҳа смета хужжатларни тайёрлаш учун ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишларини, қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. <i>(мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).</i></p> |
| 9. | <p>Хужжатлар таркиби <i>(буюртмачи томонидан тақдим этилади):</i></p> | <p>Лойиҳа-смета хужжатлари <i>(ПСД)</i>, бажарилган ишлар далолатномалари, таккослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.</p> |
| 10. | <p>Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:</p> | <p>Олдиндан тўлов <i>(бўнак)</i> амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.</p> |
| 11. | <p>Ишларни тугатганда ва тоншираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:</p> | <p>Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.</p> |
| 12. | <p>Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага кўйиладиган талаблар:</p> | <p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш. |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Арсланова Раъно Расуловна | Бош иктисодчи |  |
| 2 | Жураев Камолиддин Турдикулович | Ифратузила объектларини сақлаш бўлими бошлиғи |  |
| 3 | Джабборов Рустам Тиловович | Бош муҳандис |  |
| 4 | Ишонкулов Нодир Рустамович | Ободонлаштириш объектларини сақлаш бўлими бошлиғи |  |
| 5 | Худойбердийев Ориф Бердиназарович | Бош механик |  |
| 6 | Эшназаров Мансур Эрматович | Бош агроном |  |