

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi

2. **Loyihaning nomi:**

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "Sarmanbobo ugli Xudoyberdi" mas'ulyati cheklangan jamiyati o'rtasida haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha 494 000 000 (to'rt yuz to'qson to'rt million) so'm shartnoma.

Shartnoma qiymati 494 000 000 (to'rt yuz to'qson to'rt million) so'm

3. **Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Angor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 1 iyun kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:



J.Mo'minov

1 iyun 2022 yil.

HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI

2022 й. «2» 6

2022-202-8-109-OB-
son

Angor t.

Sarmanbobo ugli Xudoyberdi" MChJ bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari U.Sarmanov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tuman Obodonlashtirish boshkarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari K.Tulaganov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan kuyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma kilinganva Angor tuman "Dexkon birtashuv" maxallasi "Markaz" kuchasini asfalt kilish ishlari bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi buyicha bajarilgan qurilish ishlarini kabul kilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ishxajmining narxiva umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ishxajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasida so'ndabelgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy so'mmasi (QQS bilan 429565217+64434783) **494 000 000 (turt yuz tukson turt million)** so'mni tashkil kiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor kilib, uzgargan narxini asoslagn xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» uzgargan narxlar asosida kushimcha tulovlarni budjetda kursatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish xajmini tulik qiymatining 30% mikdorida 3 bank kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob rakamiga (so'mda) oldindan tulovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan takdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarimaslikga xakli buladi.

3.3 «Buyurtmachi» tulovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy so'mmadan chikmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 3 bank kuni davomida tulanadi.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy so'mmasidan chikmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada kursatilgan ishlarni 90 bank kunida to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy so'mmasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor kilinishi yoki budjet mablaglari doirasida uzgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan sung ish tulik bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan tulov amalga oshirilgandan sung, shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniklangan kamchiliklarni uz vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini kabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon kuzdan kechiradi va uning sifatiga yarokliligiga e'tibor beradi;
- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bolsa, «Buyurtmachi» kabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish kismini kaytadan tulik, sifatlil, bajarib berishini talab kilishga xakli buladi.
- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan tulik kabul kilib olingandan sung «Ish bajaruvchi»ga shartnomada kursatilgan so'mmaning kolgan kismini tulik utkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada kursatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan takdirda Uzbekiston Respublikasining Fukarolik kodeks va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xukukiy bazasi tugrisida»gi Konuning asosan 25-32 bandlari buyicha javobgar buladilar.

6.2. Tulovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy so'mmasining 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.3. Shartnomada kursatilgan ish xajmini uz vaktida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasining 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan kabul kilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan bir oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida koladi.

6.5. Shartnomaning amal kilish muddati tugashi tarablarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6. Shartnomani bajarishdan bir tarablama bosh tortishga yoki bir tarablama uzgartirish kiritishga yul kuyilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma buyicha tomonlar shartlarni bajarmagan takdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni koplaydi.

7.2. Tomonlar urtasada shartnomani tuzishda, bajarilishida, uzgartirish va bekor kilishda yetkazilgan zararlarni koplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda iqtisodiy Sud orkali xal kilinadi.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimehalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimehalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini gayri tabiiy xolatlar , suv toshkini , yongin, yer kimirlash va boshka tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech kaysi tomon tula yoki kisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal kilish muddati

10.1 Mazkur shartnoma g'aznachilikdaruyxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31.12.2022 yilgacha amaldabuladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzildi, ikki tomon uchun xam teng kuchga ega bulib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

11. Tomonlarningyuridikmanzili

“ISH BAJARUVCHI”

“Sarmانبobo ugli Xudoyberdi” MChJ
MANZIL: Angor tumani Kayran maxallasi
X.R: 20208000800896891001 INN: 305633584
MFO: 00344,
Bank: MIKROKREDITBANK” ATB Angor FILIALI
RAXBAR U. Sarmanov



«Buyurtmachi»

NOMI: Angor tuman Obodonlashtirish boshkarmasi
MANZIL: Angor tumani Shark guli mfy
ShXR: 401722860222027065200110004
INN: 205789820
O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi
x/r: 23402000300100001010,
INN: 201122919,
MFO: 00014.
Toshkent shaxar markaziy bank HKKM.
RAXBAR Q.To'laganov





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBERDI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBERDI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.07.2018

620066

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305633584

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Angor tumani, Kayran, Kayran mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Angor tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**АНГОР ТУМАН
ОБОДОНЛАШТИРИШ
БОШҚАРМАСИ**



**ANGOR TUMAN
OBODONLASHTIRISH
BOSHQARMASI**

Ангор қургони «Шарқғули» маҳалласи
А.Набиев кучаси Тел 31-21-664

Angor qurgoni "Sharqli" maxallasi
A.Nabiev kochasi Tel 31-21-664

№01-18/42

“6” май 2022 yil

Танлов иштирокчилари

Сурхондарё вилояти Ангор туман “Дехкон бирлашув” маҳалласи “Марказ” кучасини асфальт қилиш ишлари буйича шуни маълум қиладики, амалга ошириладиган барча давлат харидлари. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майдаги 3016-сонли ракам билан руйхатга олинган “Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва утказиш тартиби тугрисида”ги. Низомга қура ҳужжатларни тулдириб тасдиқланишини, ишларни ушбу ҳужжатлар намунаси асосида ташкил этишни ҳамда намунада келтирилган ҳужжатлар асосида давлат харидларини амалга оширилишини маълум қиламиз.

**Ангор туман Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:**



Қ.Тўлаганов



Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК. ТОПШИРИК

п/п	Бўлима номи	бўлима изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Ангор туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи	бирлашмаси Ангор туман "Дехконбирлашув" маҳалласи "Марказ кучасини асфальт қилиш ишлари"
3	Конкурс рақами	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юзаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танлов ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Шарк Гули МФЙ махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк вафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Тақлиф этилган шартлар буйича танловда, электрон мурожат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсуот хурсатилган ўлчамларда ва буюртмачининг талабларига кура қабул қилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Тақлифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов тақлифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов тақлифининг амал қилиш муддати	Танлов тақлифлари очилган кундан бошлаб кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати	Шартнома кийматининг 3 баробари миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисида банк кафилиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун конуний ҳуқуққа эгалик; Солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; Ушбу нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоқларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов тақлифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Тақлифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтда қурсатилган вақт ва муддат. Манзил: Шарк Гули МФЙ
18	Тақлифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов тақлифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Шарк Гули МФЙ
20	Танлов тақлифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат	Комиссия томонидан овозга кўйиш орқали (умумий ҳужжатлар туламида 60% юқори бўлганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлар бажариш (махсулот етказиб)	60 кун
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағларидан ташқари
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида дастлабки ойда аванс ўтказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Муружат учун телефонлар	97 351 02 81
28	Муружаат учун масъул шахс	Садатов Салим
29	Шартнома суммаси	494 800 000 ККС билан

«JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Беруний кучаси тел: +99-894-263-00-64

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Ангор туман "Дехкон" бирлашув маҳалласи
"Марказ" кучасини асфальт қилиш ишлари.

(Смета ҳужжатлари)

«Жануб Сурхон Универсал»
директори:

Бош муҳандис:



К.Тураев

Т.Худойкулов

Термиз- 2022 й.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Жануб Сурхон Универсал» (Лиц. № АЛ-000107 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 728 от 15.09.2017 г. “О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений”, стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии “Градостроительных норм и правил”, утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз от 19.07.2019 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

$$Ц = (Сзи + Сзм + См + Зо + Стр + Пи + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

- Сзи – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;
- Сзм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр – затраты на транспортные расходы;
- Пи – прочие затраты подрядчика;
- Пз – прочие затраты заказчика;
- Зо – затраты на оборудование;
- Ср – затраты на страхование строительства объектов;
- Кр – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сози = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

- Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
- Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;
- Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование с 19491 сум. Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

- Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
- Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,з$$

где:

СМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смн, \text{ где :}$$

См1, См2, См3, Смн – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смн = N \times Цср,$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов перевозка грузов

IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



Т.Худойкулов

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Ангор туман "Дехкон" бирлашув махалласи "Марказ"
кучасини асфальт килиш ишлари.

№ шп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 501,475
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	16 670,305
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТ	346 883,069
4	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	366 054,849
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	64 206,021
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ-0%	0,000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0%	0,000
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	430 260,870
9	Н Д С 15%	64 539,130
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	494 800,000



Ангор туман "Дехкон" бирлашув махалласи "Марказ" кучасини асфальт килиш ишлари.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Ангор туман "Дехкон" бирлашув махалласи "Марказ" кучасини асфальт килиш ишлари.

Составлена в текущих ценах

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	128,34	19491	2501475
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			2501475
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	10,8	297577	3213832
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,325	314899	732140
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,203	210681	42768
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	7,14	264078	1885517
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,8	10000	18000
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,365	123354	538440
7.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,9	7313	6582
8.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	10,8	289504	3126643
9.		3282	Катки дорожные самоходные вибрационные одновальцовые, масса до 8 т	маш.-ч	10,62	135000	1433700
10.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	18,48	135000	2494800
11.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	8,22	165791	1362802
12.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	9,3	195170	1815081
Итого по строительным машинам				СУМ			16670305
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	тн	724,92	450000	326214000
2.		9219	Вода	м3	15,9	0,0	0,0
3.		####	Песчано-гравийная смесь	м3	148,8	13017	1936930
4.		####	Битум	тн	0,721	4857897	3502544
Итого по материальным ресурсам				СУМ			331653473
<i>Перевозка грузов и грунта</i>							
1.			Транспортировка ГПС на расстояние 26 км	тн/км	6190,08	570,57	3531874
2.			Транспортировка асфальтобетона на расстояние 26 км	тн/км	18847,92	570,57	10754058
3.			Транспортировка битума Жаркурган СП на расстояние 75 км	тн/км	54,075	517	27958
Итого по перевозка ресурсам				СУМ			14313890

СОСТАВИЛ:



М.ЭШАНКУЛОВ

Ангор туман "Дехкон" бирлашув махалласи "Марказ" кучасини асфальт килиш ишлари.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

Ангор туман "Дехкон" бирлашув махалласи "Марказ" кучасини асфальт килиш ишлари.
(наименование работ и затрат)

Основание

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3	1,50	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	21,6
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	2,325
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	7,14
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,365
1.5	3282	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ОДНОВАЛЬЦОВЫЕ, МАССА ДО 8 Т	МАШ.-Ч	7,08	10,62
1.6	9219	ВОДА	М3	7	10,5
1.7	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	99,2	148,8
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,700	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,203
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,721
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	6,000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	99,78
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	8,64
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,44
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,72
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	8,64
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	18,48
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	8,22
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	9,3
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	579,6
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	5,4
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	6,000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	6,96
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,16
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,36
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,18
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,16
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	145,32
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		128,34

СОСТАВИЛ

М.ЭЩАНКУЛОВ



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Ангор туман "Дехкон" бирлашув махалласи "Марказ" кучасини асфальт килиш ишлари.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
"Дехкон" бирлашув махалласи асфальт ётказиш ишлари.			
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3	1,50
2	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,700
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ	1000 M2	6,000

АЪЗОЛАРИ:

Б. Таскилмухамедов
Р. Нуриддин
У. Муррамов

Таскилмухамедов
Нуриддин
Муррамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SURXONDARYO VILOYATI TIRMIZ
SHAHRI "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" MA'SULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI

ООО "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" RESPUBLIKI
UZBEKISTAN SURXANDARYINSKOY OBLASTI GORODA
TERMIZA

Manzil: Termiz shahar Ma'rifat mahalla Taxariston 146 Uyi. Tel: (91)581-00-77, E-mail: @mail.ru

2022 йил 14 Апрель

Termiz sh.

Свидетельство № КТЭ-00118 Каб.мин. от 15.02.2021 г



JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI №2022-1405

Экспертиза расчета стоимости по смете: Асфальтирование улицы «Марказ», махалли «Дехкон Бирлашув», Ангорского района. Сурхандарьинской области.

Заказчик : Ангор тумани ободонлаштириш маркази

Проектировщик: ООО «Janub Surxon Universal».

Свидетельство: № 7938-0760-2a95-28cb-3eb4-4358-5238 от 15.02.2021 г. Указ Каб. Мин Рес. Уз. От 15.09.2017 г. № 728.

Подрядчик - По результатам торгов.

Источник финансирования – бюджетное средства.

1. Основание для проектирования:

Действующая на территории РУз. Нормативная база;

Письмо заказ: дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

2.1. Письмо заказ;

2.2. Локальные -ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.

2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости по Асфальтирование улицы «Марказ», махалли «Дехкон Бирлашув», Ангорского района. Сурхандарьинской области.- Письмо заказ и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.

3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах - ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных норм утвержденных 1 оскомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в ведомость.

- РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ
- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНА 10 CM
- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ
- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 10 CM
- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 10 CM
- АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССА ОТ 0,15 Т ДО 0,2 Т
- СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЭ) ДО 5
- ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ
- ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и ген проектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

-исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;

- согласно ШНК 4.02-04 и ШНК 4.02-05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов:

-в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;

-стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2. Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

фактически неиспользуемые материалы при установке монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа и разделка и разработке -грунтов вручную устройстве подстилающих слоев

- затраты на страхование строительство и коэффициент риска как необоснованные;

- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 12370,000 тыс сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5.Выводы

5.1. Расчет стоимости по : Асфальтирование улицы «Марказ», махалли «Дехкон Бирлашув», Ангорского района. Сурхандарьинской области. рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими:

№	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Затраты на строительные материалы	Тыс. сум	381 571,376	346 883,069
2	Основная заработная плата рабочих -строителей с учетом отчислений на соц. Страхование	Тыс. сум	2 589,027	2 501,475
	Эксплуатация машин и механизмов	Тыс. сум	20 671,178	16 670,305
4	Итоги прямых затрат	Тыс. сум		366 054,849
5	Итого стоимость без НДС	Тыс. сум		430 260,870
6	Общая стоимость работ	Тыс. сум	507 170,000	494 800,000
7	В т.ч. НДС	Тыс. сум		64 539,130
8	В т.ч. ПИР	Тыс. сум		0,000

5.2.В соответствии с временным положением "О порядке определения стоимости строительство объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз. от 11.06.2003 г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



М.Гоштемиров.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 89980 на приобретение Ангор туман "Дехкон бирлашув" махалласи "Марказ" кучасини асфальт килиш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 28.05.2022

Время рассмотрения 28.05.2022 13:10

Конкурсная комиссия Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Бошлик	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	JUMAYEV RAVSHAN ASHUROVICH	Бош мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JO'RAYEV UMID SAFAROVICH	Мухандис	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TURAYEVA LOBAR YO'LDOSHOVNA	Хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XURRAMOV O'KTAM ABDURAXMONOVICH	Булим бошлиги	Ангор туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман Ободонлаштириш Бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.05.2022 года № лота 89980.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Ангор туман "Дехкон бирлашув" махалласи "Марказ" кучасини асфальт килиш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	494 800 000.00
Стартовая сумма	494 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	25	25	25	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	25	25	25	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	25	25	25	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	25	25	18	Экспертная		

Критерий №4 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	25	25	20	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	494 800 000.00	494 800 000.00	26.05.2022 12:27:28	29.95
ООО SARMANBOBO O`G`LI XUDOYBE	494 800 000.00	494 000 000.00	26.05.2022 10:02:59	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	54.6	29.9515	84.5515
ООО SARMANBOBO O`G`LI XUDOYBE	66.5	30	96.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 89980 от 28.05.2022 года на приобретение Ангор туман "Дехкон бирлашув" махалласи "Марказ" кучасини асфальт килиш ишлари определила победителем:

ООО SARMANBOBO O`G`LI XUDOYBE
305633584

и резервный исполнитель: SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ (304902203)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TULAGANOV KURBONAZAR XOLTURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV O`KTAM ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO`RAYEV UMID SAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SADATOV SALIM CHORIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП