

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 17

Риштон ш

«31» май 2022 йил

«БУЮРТМАЧИ»: Низом асосида фаолният кўрсатувчи Риштон туман ҳокимлиги номидан корхона раҳбари С.СОЛИЕВ бир тарафдан.

«ПУДРАТЧИ»: Низом асосида фаолният кўрсатувчи инвест Х/К номидан фирма раҳбари Фарзонагаз Транс Таъмир Б. Турсунов иккинчи тарафдан куйидаги шартларга узаро келишдилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ:

«ПУДРАТЧИ» ўз зиммасига «БУЮРТМАЧИ»нинг ёзма топширигига кўра ўз материалларидан фойдаланиб, «БУЮРТМАЧИ» томонидан белгиланган объектларда, жумладан: Риштон туман Тўда МФЙ ҳудудида ҳойл. Тўда ММТП ва керамика зав. газлашти объектида қурилиш-таъмирлаш хусусан газ монтаж ишларини амалга оширадн, «БУЮРТМАЧИ» эса шу ишларни қабул қилиб олиш ва уларга ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ

Ушбу шартнома буйича бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари учун бошлангич шартномавий баҳоси 3 058 853 466.00 (Уч миллиард эллик саккиз млн саккиз юз эллик эг) сўми ташкил этади.

Шартнома баҳоси очик ҳисобланади ва иш ҳажми ўзгарганда, қурилиш материаллари киймати ошганда, «БУЮРТМАЧИ» томонидан кўшимча қурилиш-монтаж ишлари бажарилиши топширилганида тарафлар келишувига кўра ўзгартирилиши мумкин.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»га бажарилиши кузда тутилаётган ишларни сметасида тасдиқланган суммани 30 фоизи миқдоридаги аванс (бунак) тўловини олдиндан, иккига бўлиб, лекин шартнома имзолангандан бошлаб кечи билан 2 (икки) кун ичида утказиб бериш мажбуриятини олади.

Тўлов пул утказиш йўли билан амалга оширилади.

Бажарилган ишлар учун тўловлар ҳар бир босқич иш тури бажариб топширилгани тўғрисида тузилган Ф-3 справка тасдиқлиниб, қабул қилиш далолатномаси тузилиб имзолангандан кейин, бажарилган қурилиш-монтаж ишларини топшириш юзасидан тузилган тегишли ҳужжатлардан келиб чиққан ҳолда ҳар келаси ойнинг 10 кунига қадар амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ» ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни, ўзаро келишув асосида қурилиш меъёрлари ва қоидалари (КМК, СН и П) ва тасдиқланган лойiha сарҳисоб ҳужжатлари асосида, қурилиш ишларини бажариш жадвалида кўрсатилган муддатларда тез ва сифатли равишда бажаради.

Шартнома буйича охириги ҳисоб-китоб иш тулик тамомлангшандан кейин, 20 кундан кечиктирмай, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилишни ҳам кушиб) «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

Шартнома «30» 08 2022 йилга қадар амалда бўлади ва имзоланган кундан бошлаб кучга киради.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

Қурилиш материаллари, восита ва мосламалар, конструкция ва комплектловчи ашёларни қурилиш объектига олиб кириш, уларни тушириш, ташиш ва сақлаш билан боғлиқ ишларни ташкил этиш.

Олиб борилган ва якунланган қурилиш-монтаж ишлари буйича тегишли ҳисоботларни ва ишларни ойнинг 27 кунига қадар топшириш.

Техника хавсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қуриклаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш.

«БУЮРТМАЧИ»

Қурилиш ишлари бошлангунга қадар 3 (уч) кун ичида куйидаги ҳатти-ҳаракатларни амалга ошириш шарт:

- тасдиқланган ва экспертгадан утказилган лойиха-сарҳисоб (смета) ҳужжатларини «ПУДРАТЧИ»га топшириш;
- коммунал хизмат тармоқларига (хусусан газ, электр-энергияси, сув, канализация) уланиш юзасидан чора-тадбирлар кўриш. Олинган рухсатномалардан бир нусхадан «ПУДРАТЧИ»га топшириш;

- қурилиш чиқиндиларини олиб чиқиб ташлаш учун тегишли жой ажратилишини таъминлаш;
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.12.2000 йил кунги 509-сонли Қарорига асосланиб, қурилиш объектини руйхатдан утказиш ва қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун рухсат берилганлиги туғрисидаги тегишли ҳужжатдан бир нусха бериш;

«БУЙОРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» томонидан қурилиш ишлари буйича топширилган далолатномаларни, (тегишли ҳужжатларни) узоғи билан 10 кун ичида қабул қилиб олиши ва тасдиқланган нусхасини қайтариши шарт.

«ПУДРАТЧИ»дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 10 кун ичида объектни қабул қилиши шарт.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

Тарафлар мазкур шартнома билан ўз зиммаларига олган мажбуриятларни бажармаганлик учун амалдаги қонунчилик талабларидан келиб чиққан ҳолда жавобгар бўладилар.

Шартномага ўзгартириш ва қушимча киритиш, форс-мажор ҳолати масаласи амалдаги қонунчилик талаблари асосида хал этилади.

Шартномага қул ёзма асосида киритилган ўзгартириш, қушимча ва тузатишлар, шунингдек тўловни амалга оширилишини кечиктириш ёки бирор бир ҳолатга боғлаб қуйиш билан боғлиқ қушимчалар, тузатишлар, баёнлар ва бошқа хил битимлар ўз-ўзидан ҳақиқий ҳисобланмайди.

Ушбу шартнома бир хил юридик кўчга эга бўлган икки нусхада тузилди.

Мазкур шартномада кўрсатилмаган ҳолатлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси «Ўзбекистон Республикаси хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 12 сентябр кунги № 395 сонли Қарори билан, шунингдек бошқа амалдаги қонунчилик нормалари орқали хал этилади.

7. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«БУЙОРТМАЧИ»

Решитон т. Хокеридилов
А. Раҳимовнинг ишга
х/р. 23482000300100001010
Марказий Банк Тўловнинг
коф. 00014
ИДН 200181775
ИДН/х/р 1100022860302247049805110001

Раҳбар:

С. Солчев

«ПУДРАТЧИ»

Фарҳнабоз Трансгазмиринвест ХК
Р/С 20208000904760018001
ИНН 301084045
МФӨ 00493
ТУФ Миллий Банк Фарғана
Ўлимжана

Раҳбар:

Б.Турмунов