

ДОГОВОР № 25/22

на выполнение научно-технической работы

«30» ноя 2022 года

г. Ташкент

ООО «Hududgaz Konsalting», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора С.Б. Каримовой, действующего на основании Устава, с одной стороны, Мубарекского газоперерабатывающего завода, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Г.К. Хужакулова, действующего на основании Положения и доверенности от 15.02.2022 года за №2 с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить в соответствии с требованиями настоящего договора, Технического задания и своевременно сдать Заказчику научно-техническую услугу по теме: «**Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для промплощадок Мубарекского ГПЗ**» (далее «Работа»).

1.2. Содержание и сроки выполнения этапов Работ определяются Календарным планом работ (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2), являющегося частью Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Договорная цена научно-технической работы составляет **99 850 000,00 (девятьсот девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) сум.** В том числе НДС 15 % - **13 023 913,04 (тринадцать миллионов двадцать три тысячи девятьсот тринадцать) сум.**

2.2. Договорная цена может уточняться по мере изменения затрат Исполнителя, вызванных повышением заработной платы по решению Правительства Республики Узбекистан, стоимости материалов, Работ и других статей затрат, определяющих стоимость научно-технической услуги, путем заключения дополнительного соглашения к договору. Пересчету (уточнению) на новый индекс подлежит оставшаяся часть Работ, которая должна выполняться согласно Календарному плану.

2.3. В течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания настоящего договора Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 30 (тридцать) % от договорной цены.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению Работы только после поступления соответствующей предоплаты на расчетный счет Исполнителя. В случае неосуществления Заказчиком предоплаты, сроки начала и окончания Работы, предусмотренные в календарном плане, соответственно будут сдвигаться на период задержки перечисления указанных предоплата.

2.5. Началом Работы считается день поступления предварительной оплаты на расчетный счет Исполнителя в размере, определенном п. 2.3 настоящего Договора.

2.6. Платежи Заказчик производит за выполнение отдельных этапов Работы на основании оформленных (подписанных) актов сдачи-приемки и счетов-фактур с учетом произведенной предоплаты по этим этапам в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня их оформления (подписания).

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

3.1. Заказчик со дня получения Договора рассматривает его, подписывает и возвращает Исполнителю, и производит предоплату в размере, предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора.

3.2. Исполнитель вправе не приступать к выполнению Работы, а начатую Работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком встречных обязанностей по настоящему договору, в том числе нарушение условия платежей, не предоставление

исходных данных, технической документации, необоснованный отказ от подписания акта выполненных работ и счет - фактуры в электронном виде, препятствует исполнению договора Исполнителем. Исполнитель при наличии таких обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его в соответствии с п. 4.2. и потребовать возмещения убытков.

3.3. Оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику подлежит нормативно-технический документ.

3.4. При завершении Работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ и счет-фактуру в виде электронного документа с приложением нормативно-технического документа, предусмотренного Техническим заданием.

3.5. Заказчик, по получении нормативно-технического документа, в течение 10 (десяти) календарных дней рассматривает его, оформляет (подписывает) Акт сдачи-приёмки выполненных работ, счет-фактуру или направляет мотивированный отказ от приемки. В противном случае Работа считается принятой и подлежит оплате.

3.6. В случае возникновения у Заказчика, замечаний к выполненной Работе, вопрос рассматривается совместно с Исполнителем с оформлением замечаний и предложений по доработке документа с указанием сроков. Упущения, допущенные по вине Исполнителя, устраняются им без дополнительной оплаты.

3.7. В случае досрочного выполнения Работы Заказчик досрочно принимает ее согласно п. 3.5 и оплачивает согласно п. 2.5. настоящего Договора.

3.8. Если в процессе выполнения Работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Исполнитель обязан приостановить ее и в трехдневный срок письменно предупредить об этом Заказчика. Выполненный объем Работы подлежит оплате Заказчиком. В этом случае обе стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работы.

3.9. Решение Заказчика о приостановлении или о прекращении Работы оформляется соответствующим двусторонним актом. Исполнитель составляет акт сдачи-приемки и счет-фактуры на выполненный объем и отправляет их на оформление. Выполненный объем Работы подлежит оплате Заказчиком.

3.10. Датой передачи нормативно-технического документа является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной работы и счета-фактуры в виде электронного документа.

3.11. При исполнении своих обязательств, Стороны обязуются принимать меры по недопущению никаких действий, противоречащих требованиям законодательства Республики Узбекистан по борьбе с коррупцией (в целях безвозмездного или с использованием преимущества получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных или неимущественных прав, работ или услуг, в свою пользу или в пользу других лиц, либо для получения преимуществ, достижения иных противоправных целей), в том числе:

не предлагать, не обещать и не платить взятки;

не вымогать, не соглашаться и не получать взятки;

не оказывать посредничество во взяточничестве;

не злоупотреблять полномочиями;

не участвовать в коммерческом подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного положения вопреки законным интересам Исполнителя.

В случае, если Заказчик столкнулся с возможным конфликтом интересов, с коррупционными правонарушениями и фактами принуждения к совершению коррупционных правонарушений, которые не соответствуют нравственности и противоречат законодательству Республики Узбекистан, то он должен уведомить об этом по следующим каналам связи:

установленные телефонные номера Call-center;

номер телефона доверия +99871 200-08-04 и другие телефонные номера, установленные в АО «Hududgazta'minot» для данных целей;

формы, размещенные на официальном веб-сайте АО «Hududgazta'minot»;
адрес электронной почты: info@hududgaz.uz;
обращение к сотруднику подразделения АО «Hududgazta'minot», уполномоченного
для управления противодействием коррупции

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или Работы в целом Заказчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % стоимости невыполненных в срок этапов или Работы в целом. Данная ответственность не распространяется на период, предусмотренный п. 3.6. настоящего Договора.

4.2. Заказчик и Исполнитель вправе, в одностороннем порядке, расторгнуть Договор, если другой стороной допущено нарушение договорных обязательств, предупредив об этом сторону письменно за 30 (тридцать) календарных дней до даты фактического расторжения.

4.3. Если Работа прекращена по вине Заказчика, то она оплачивается им по выполненным объемам Исполнителя на момент прекращения Работы.

4.4. При несвоевременной оплате Заказчиком выполненных по этапам Работ согласно пункту 2.6. настоящего Договора Исполнитель имеет право требовать уплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа. При этом в случае, если Заказчиком в течение девяноста календарных дней со дня оформления (подписания) акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет-фактуры, не будут произведены промежуточные платежи, Исполнитель вправе приостановить выполнение следующего этапа Работы до выполнения Заказчиком соответствующих обязательств по оплате.

4.5. Предъявление пени является бесспорным правом, но не обязанностью Сторон.

4.6. Если выполненная Работа не соответствует обязательным условиям по качеству, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 % стоимости Работы ненадлежащего качества.

4.7. За необоснованный, полный или частичный, отказ от оплаты выполненных Работ Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 20 % суммы, от уплаты которой он отказался.

4.8. Исполнитель и Заказчик обеспечивают сохранность технологической, патентной и лицензионной информации.


4.9. Все спорные вопросы по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. В случае недостижения компромиссного решения споры рассматриваются Экономическим судом по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок обязателен.

4.10. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, в силу форс-мажорных обстоятельств, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Договором.

4.11. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и другими Законами Республики Узбекистан.

4.12. Стороны признают действительными факсимильные копии Договора и документов, связанных с исполнением настоящего Договора, до момента обмена их оригиналами. Оригиналы предоставляются Сторонами в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента факсимильного согласования.

4.13. Договор составлен в 2-х экземплярах, и каждый имеет одинаковую юридическую силу, один для Исполнителя, один для Заказчика.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

5.2. Срок окончания действия настоящего Договора определяется датой полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, за исключением случаев досрочного расторжения по требованию любой Стороны.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за ненадлежащее исполнение или невыполнение договорных обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая изменения законодательства, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Условия соблюдения прав Сторон на передаваемую нормативно-техническую документацию: Результаты научно-технической работы являются интеллектуальной собственностью обеих Сторон, каждая из которых имеет равные права на их использование. При этом право собственности на передаваемую нормативно-техническую документацию у Заказчика возникает только после проведения полного расчета по данному Договору.

7.2. Стороны обязуются не разглашать без письменного разрешения друг друга конфиденциальную информацию, касающуюся настоящего Договора, а также информацию, ставшую известной другой Стороне в результате деятельности в рамках настоящего Договора.

7.3 Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны между Сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Hududgaz Konsalting»

Адрес: г.Ташкент, Мирабадский район ул.

Афросиаб д.14/2

р/с 20208000805259159001

АТ «Савдогарбанк»

Амалиёт бошқармаси

МФО 00439, ИНН 307 554 824

Тел: (+998 99) 100-67-05

ЗАКАЗЧИК

Мубарекский ГПЗ

«O'ZBEKNEFTGAZ» AJ

Н/г: 2021 0000 8001 2433 9001

SQB YASHNOBOD FILIALI

MFO: 00432 INN: 200 837 914 OKED: 84111

Генеральный директор



Каримова С.Б.

М.П.

Главный инженер



Хужакулов Г.К.

М.П.

Юрист

Старший бухгалтер

Руководитель договора

Вр.и.о начальника отдела

ОП и ЭБ, ОЗ и БТ

Б.Т.Кенжаев

А.А.Уринов

Н.Д.Аймаматов

Главный специалист группы

Экологической безопасности

Н.Б.Абраев

Баш компания

инспекторы: *Ильяс Абдуразазов*



025-ус, 2022

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по договору № 25/22 на тему:
«Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для промплощадок Мубарекского ГПЗ»

| Наименование основных этапов выполнения работы | Срок выполнения этапов (месяц, год) | Расчетный объем работ, сум % к объему, в том числе НДС, сум | Форма сдачи Заказчику научно-технических работ |
|---|--|---|--|
| Тема: «Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для промплощадок Мубарекского ГПЗ» | | 99 850 000,00 в том числе НДС 13 023 913,04 | |
| I этап. I.1 Разработка документов: - «Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для Мубарекского ГПЗ»; - «Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для Цеха приема, хранения и отправки газового конденсата и сжиженного газа Мубарекского ГПЗ»; - Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для Автотранспортного цеха Мубарекского ГПЗ». Направление Заказчику на рассмотрение и согласование. | В течение 1 (один) месяца от даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя | 69 895 000,00 в том числе НДС 9 116 739,13 | Разработка проектов экологических нормативов ПДО Акт-сдачи-приемки выполненной работы |
| II этап. Согласование проектов документов с Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды. | Начало: после подписания актов счет-фактур по I этапу. Окончание: после получения положительных заключений Государственной экологической экспертизы | 29 955 000,00 в том числе НДС 3 907 173,91 | Положительные Заключения Государственной экологической экспертизы РУз, Акт-сдачи-приемки выполненной работы |

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Генеральный директор
ООО «Hududgaz Konsalting»



С.Б. Каримова

Руководитель договора
Начальник отдела ЭБ

Б.И. Камандиёров

От «ЗАКАЗЧИКА»

Главный инженер
Мубарекский ГПЗ



Г.К. Хужакулов

м.п.

Руководитель договора
Вр.и.о начальника отдела
ОП и ЭБ, ОЗ и БТ

Н.Д.Аймаматов