

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Кармана туман 1-умумий ўрта таълим мактаби биносини дераза ромларини алмаштириш, иссиқлик тизими ҳамда ёнғин хавфсизлиги ҳовузини таъмирлаш.

1.2. Танловнинг юкори қиймати – 490 005 452 (Тўрт юзи тўқсон миллион беш минг тўрт юзи эллик икки) сўм.

Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Ушбу танлов яқунлари бўйича голиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.3. Ишларни бажариш муддати: Голиб бўлган иштирокчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график бўйича.

1.4. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Кармана туман Халқ таълими бўлими (бундан кейин – “Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Кармана туман Кухна кургон 6 уй.

Эл.адрес: www.karmana-xtb.uz

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Кармана туман Халқ таълими бўлими “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.3. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.2. Танлов иштирокчиси:

-фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилига жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

Бўлим муҳандиси:



Э.Зокиров

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Кармана туман 1-умумий ўрта таълим мактаби биносини дераза ромларини алмаштириш, иссиқлик тизими ҳамда ёнғин хавфсизлиги ҳовузини таъмирлаш лойиха-смета ҳужжатларига асосан

1. Кармана туман 1-умумий ўрта таълим мактаби биносини дераза ромларини алмаштириш, иссиқлик тизими ҳамда ёнғин хавфсизлиги ҳовузини таъмирлаш лойиха-смета ҳужжатларига асосан ташкил этиш
2. Ишларни бажариш давомида меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги қоидаларига тўла риоя қилиниши шарт.
3. Пудратчи камида 3 йиллик тажрибага эга бўлиши ҳамда бажарилган ишлари акс эттирилган ҳужжатларни тақдим этиши лозим.
4. Бажарувчи жорий таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатларда топширилиши талаб этилади.
5. Бажарувчи таъмирлаш ишлари лойиха-смета ҳужжатларида назарда тутилган тартибга қатий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши шарт.
6. Агар бажарувчи томонидан иш бажариш жараёнида объектга етказилган зарар иш бажарувчи томонидан тўлиқ қоплаб берилади.

**Кармана туман халқ таълим
бўлими мудири**



С.Ачилов

«САМОЙЎЛЛОЙИҲА»

масъулияти чекланган жамияти.

КАРМАНА ТУМАНИ 1-СОҢЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ
ДЕРАЗА РОМЛАРИНИ АЛМАШТИРИШ, ИССИҚЛИК ТИЗИМИ
ҲАМДА ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ ҲОВУЗИНИ ТАЪМИРЛАШ.

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Жамлама ва ресурс сметалар
Нуксонлар қайдномаси

Директор:



НОРМАТОВ Н.А.

Лойиҳа бош муҳандиси:

ЎНГАРОВ З. М.

Навоий ш. 2022й.



“TASDIQLAYMAN”

**"Karmana tumani Xalq ta'limi"
bo'limi boshlig'i**

S. Achilov

" " _____ 2022 y.

**Navoiy viloyati Karmana tumani 1-sonli umumta'lim maktabini
joriy ta'mirlash bo'yicha smeta hujjatlarini ishlab chiqishga**

TEXNIK TOPSHIRIQ

(2- nusxada tayyorlandi)

Karmana tumani- 2022 yil

| | |
|---|---|
| Buyurtmachi | " Karmana tumani Xalq ta'limi " bo'limi |
| Bosh loyihachi | "Samo yo'l loyiha" MCHJ |
| Bosh pudratchi | Tanlov asosida aniqlanadi |
| Loyihalash Uchun asos | Karmana tumanidagi jamoatchilik fikri asosida "Ochiq byudjet" axborot portalida eng ko'p ovoz to'plagan takliflarni saralab olish hamda jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan tadbirlar to'g'risidagi 2022 yil 12 apreldagi VI-47-57-5-71-K/22-sonli qarori |
| Qurilish turi | Joriy ta'mirlash (qurish, rekonstruksiya, to'liq ta'mirlash) |
| Obyektning joylashgan o'rni | Navoiy viloyati, Karmana tumani (obyekt joylashgan viloyat, Shahar, tuman) |
| Loyihalashning alohida sharoitlari | Maktab deraza romlarini almashtirish, issaqlik tizimi hamda yong'in xovfsizligi hovuzini joriy ta'mirlash. |
| Shahar va yirik aholi punkit laridan yo'lni o'tkazish sharti | SHNQ 2.07.01-03*, SHNQ 2.05.02-07, SHNQ 2.05.11-19, QMvaQ 2.05.03-97 (qaysi QMQ, SHNQ qo'llanmalar talabi asosida) |
| Qurilish ishlarini boshlanishi | 2022 yil. |
| Loyihani davlat ekspertizasidan o'tkazish | Buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi. |
| Kapital qo'yilmalarning mo'lallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari | Moliyalashtirish manbai: Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan (Open byudjet). |
| Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'lallanayotgan muddatlari | Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqib, ishchi loyihada aniqlanadi. |
| Standartlarga rioya qilish talablari | Mahaliy standart |
| Topshirish –qabul qilish tartibi | Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. |

Buyurtmachi:

" Karmana tumani Xalq ta'limi "

bo'limi vakili:

" 23 " 05 2022y.


(IM30)

Наименование стройки - НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМЕНУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И РЕМОНТ ПОЖАРНОГО РЕЗЕРВУАРА ШКОЛЫ №1 КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 01

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

| № п/п | Шифр ресурсов | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц |
|-------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3203,44586 |
| | | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: | СУМ | |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

| | | | | |
|----|------|---|------------|-----------|
| 1 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 51,8462 |
| 2 | 403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 26,71218 |
| 3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,2876 |
| 4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,693 |
| 5 | 1571 | ШИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.-Ч | 0,81972 |
| 6 | 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 1,424 |
| 7 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 2,79477 |
| 8 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 19,370736 |
| 9 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,2685 |
| 10 | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 33,252 |
| 11 | 2831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,4155 |
| 12 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 29,803284 |
| | | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: | СУМ | |
| | | В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: | СУМ | |

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------------|---|--------------|---------------|----------|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 43.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,59 | 0,3658 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | |
| 43.3 | 9219 | ВОДА | МЗ | 0,06 | 0,0372 |
| 43.4 | 29166 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | Т | 0,02 | 0,0124 |
| 43.5 | 29171 | ПОКРЫТИЕ ШТУКАТУРНОЕ РЕЛЬЕФНОЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КГ | 300 | 186 |
| 43.6 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,01 | 0,0062 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| 44 | Е0903-040-01 | МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0,7200 | |
| 44.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З.З.1) | ЧЕЛ.-Ч | 94,29 | 67,8888 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 44.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,15 | 1,548 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | |
| 44.3 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,016 | 0,01152 |
| 44.4 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,00003 | 0,000022 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| 45 | 118-78 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАЖДЕНИЯ РЕШЕТЧАТАЯ | Т | 0,7200 | |
| 46 | Е1504-030-04 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,2720 | |
| 46.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З.З.1) | ЧЕЛ.-Ч | 71,06 | 19,328 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 46.2 | 31392 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 2,7 | 0,7344 |
| 46.3 | 43231 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0246 | 0,006691 |
| 46.4 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,3 | 0,0816 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | СУМ | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | СУМ | | |

СОСТАВИЛА

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-------|-----------|
| 1 | 7950 | БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ, КЛАСС В 15 М20 | М3 | 30,1455 |
| 2 | 9219 | ВОДА | М3 | 40,081884 |
| 3 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,175 |
| 4 | 12147 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 | М3 | 7,525 |
| 5 | 29166 | ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | Т | 0,0124 |
| 6 | 29171 | ПОКРЫТИЕ ШТУКАТУРНОЕ РЕЛЬЕФНОЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ | КГ | 186 |
| 7 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 121,086 |
| 8 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,01152 |
| 9 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,05643 |
| 10 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0,04426 |
| 11 | 31392 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 0,7344 |
| 12 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 969,003 |
| 13 | 31714 | ШАПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0315 |
| 14 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,029722 |
| 15 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 27,5971 |
| 16 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | М3 | 4,3207 |
| 17 | 35326 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 | Т | 0,003564 |
| 18 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,77 |
| 19 | 36033 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 1,0098 |
| 20 | 43231 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,006691 |
| 21 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,2628 |
| 22 | 44109 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ | Т | 0,039 |
| 23 | 44697 | ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА | М3 | 1,1926 |
| 24 | 63698 | КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ | КОМПЛ | 78,676 |
| 25 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,00801 |
| 26 | 76833 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 3,48264 |
| 27 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 84,2074 |
| 28 | 81864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 716 |
| 29 | 99997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 2,0388 |
| 30 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 20,766204 |
| 31 | 118-78 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 1,75X0,9М | М2 | 6,3 |
| 32 | 118-78 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАЖДЕНИЯ РЕШЕТЧАТАЯ | Т | 0,72 |
| 33 | 118-78 | АРМАТУРА А-2 ДИАМЕТРОМ 12ММ | Т | 0,475 |
| 34 | 118-78 | ОТВОД ДИАМЕТРОМ 20ММ | ШТ | 234 |
| 35 | 118-78 | ВЕНТИЛЬ ДИАМЕТРОМ 25ММ | ШТ | 234 |

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМЕНУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И РЕМОНТ ПОЖАРНОГО РЕЗЕРВУАРА ШКОЛЫ №1 КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА НАВАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость
 Нормативная трудоемкость
 Сметная заработная плата

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|--------|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ I. ОКНО

| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---------|
| 1 | E56-002-02 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ | 100М2 | 2,9862 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 46,11 | 137,694 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 1.2 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 3,42 | 10,2128 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| 2 | E56-001-04 ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,9900 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1) | ЧЕЛ.-Ч | 129,29 | 127,997 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 2.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ: 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,7 | 0,693 |
| 2.3 | 2831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,45 | 3,4155 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | |
| 2.4 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 10,66 | 10,5534 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|--------|--------|---------|
| 3 | E1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 0,0630 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | ЧЕЛ.-Ч | 115,42 | 7,27146 |
| 3.2 | 2209 | ШУРУПОПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6,8 | 0,4284 |
| 3.3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | МАШ.-Ч | 10,46 | 0,65898 |
| 3.4 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 66 | 4,158 |
| 3.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 333 | 33,579 |
| 3.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,12096 |
| 3.7 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ПЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | ШТ | 27 | 1,701 |
| 4 | 118-78 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 1,75X0,9М | М2 | 6,3000 | |
| 5 | E1001-036-03ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 | 100 М2 | 2,9232 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | ЧЕЛ.-Ч | 100,43 | 293,577 |
| 5.2 | 2209 | ШУРУПОПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6,48 | 18,942 |
| 5.3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | МАШ.-Ч | 9,97 | 29,1443 |
| 5.4 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 40 | 116,928 |
| 5.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 320 | 935,424 |
| 5.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,15 | 3,36168 |
| 5.7 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ПЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | ШТ | 27 | 78,9264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------|---|---|--------|----------|---------|
| 6 | 118-80 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 1,75X1,75M | M2 | 292,3700 | |
| 7 | E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ ТСТРОЙ РУЗ ИР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. | 100 М | 1,7900 | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | ЧЕЛ.-Ч | 21,19 | 37,9301 |
| 7.2 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | МАШ.-Ч | 0,15 | 0,2685 |
| 7.3 | 80625 | ПЕША МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 2 | 3,58 |
| 7.4 | 81864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | ШТ | 400 | 716 |
| 8 | 118-80 | ПОДОКОННАЯ ДОСКА ПВХ | М | 179,0000 | |
| 9 | E1502-031-01 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100M2 | 1,7500 | |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:7:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | ЧЕЛ.-Ч | 204,06 | 357,105 |
| 9.2 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | M3 | 0,1 | 0,175 |
| 9.3 | 12147 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | M3 | 4,3 | 7,525 |
| 10 | E1504-027-04 ДОП. 4 | ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ | 100M2 | 1,7500 | |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:9:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | ЧЕЛ.-Ч | 29,08 | 50,89 |
| 10.2 | 31714 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ | Т | 0,018 | 0,0315 |
| 10.3 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | M2 | 0,44 | 0,77 |
| 10.4 | 44059 | ВЕТОШЬ ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | КГ | 0,1 | 0,175 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | СУМ | | |

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---------------------|--|--------------|-----------------|-------------------------|
| 11 | E65-001-01 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ | 100М | 2,3900 | |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1) | ЧЕЛ.-Ч | 34,66 | 82,8374 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 11.2 | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | МАШ.-Ч | 3,3 | 7,887 |
| 11.3 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2,74 | 6,5486 |
| 11.4 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | М3 | 0,43 | 1,0277 |
| 11.5 | 99997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | Т | 0,22 | 0,5258 |
| 12 | E65-001-02 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ | 100М | 4,4500 | |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1) | ЧЕЛ.-Ч | 59,62 | 265,309 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 12.2 | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | МАШ.-Ч | 5,7 | 25,365 |
| 12.3 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 4,73 | 21,0485 |
| 12.4 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | М3 | 0,74 | 3,293 |
| 12.5 | 99997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | Т | 0,34 | 1,513 |
| 13 | E65-019-01 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ | 100ШТ | 1,3700 | |
| 13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1) | ЧЕЛ.-Ч | 110 | 150,7 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| | | | | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 14 | E1604-002-05 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 2,2300 | |
| 14.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:2:1) | ЧЕЛ.-Ч | 141,52 | 315,59 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 14.2 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | МАШ.-Ч | 13,34 | 29,7482 |
| 14.3 | 9219 | ВОДА | М3 | 2,94 | 6,5562 |
| 14.4 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | КГ | 0,0099 | 0,022077 |
| 15 | 118-78 | ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 50X6ММ | М | 212,0000 | |
| 16 | 118-78 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 235,0000 | |
| 17 | 118-78 | МУФЛА ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 62,0000 | |
| 18 | 118-78 | ПЕРЕХОД ДИАМЕТРОМ 50/40ММ | ШТ | 2,0000 | |
| 19 | 118-78 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 50X20X50ММ | ШТ | 80,0000 | |
| 20 | 118-78 | ОТВОД ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 4,0000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--------------|---|--------|----------|----------|
| 21 | E1604-002-04 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100М | 2,4100 | |
| 21.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2:1) | ЧЕЛ.-Ч | 162,4 | 391,384 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 21.2 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 5,8 | 13,978 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | |
| 21.3 | 9219 | ВОДА | | | |
| 21.4 | 30649 | ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | МЗ | 1,88 | 4,5308 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | КГ | 0,0063 | 0,015183 |
| 22 | 118-78 | ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 40X5ММ | М | 229,0000 | |
| 23 | 118-78 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 40ММ | ШТ | 256,0000 | |
| 24 | 118-78 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 40ММ | ШТ | 71,0000 | |
| 25 | 118-78 | ПЕРЕХОД ДИАМЕТРОМ 40/32ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 26 | 118-78 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 40X20X40ММ | ШТ | 87,0000 | |
| 27 | 118-78 | ОТВОД ДИАМЕТРОМ 20ММ | ШТ | 6,0000 | |
| 28 | E1604-002-03 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100М | 1,7500 | |
| 28.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2:1) | ЧЕЛ.-Ч | 121,8 | 213,15 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 28.2 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 4,64 | 8,12 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | |
| 28.3 | 9219 | ВОДА | МЗ | 1,21 | 2,1175 |
| 28.4 | 30649 | ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0,004 | 0,007 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| 29 | 118-78 | ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 32X4,5ММ | М | 163,0000 | |
| 30 | 118-78 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 193,0000 | |
| 31 | 118-78 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 59,0000 | |
| 32 | 118-78 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 32X20X32ММ | ШТ | 67,0000 | |
| 33 | 118-78 | ОТВОД ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 34 | 118-78 | ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 35 | E1803-001-02 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ | 100КВТ | 1,7800 | |
| 35.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 65,6 | 116,768 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 35.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,3738 |
| 35.3 | 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПа (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПа (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 0,8 | 1,424 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | |
| 35.4 | 9219 | ВОДА | МЗ | 15 | 26,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--------|---|------------|----------|---------|
| 35.5 | 44697 | ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА | МЗ | 0,67 | 1,1926 |
| 35.6 | 63698 | КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ | КОМПЛ | 44,2 | 78,676 |
| 35.7 | 63851 | ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0045 | 0,00801 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| 36 | 118-78 | СЕКЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ | ШТ | 943,0000 | |
| 37 | 118-78 | АМЕРИКАНКА НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ | ШТ | 234,0000 | |
| 38 | 118-78 | ВЕНТИЛЬ ДИАМЕТРОМ 25ММ | ШТ | 234,0000 | |
| 39 | 118-78 | ОТВОД ДИАМЕТРОМ 20ММ | ШТ | 234,0000 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | СУМ | | |

РАЗДЕЛ 3. РЕЗЕРВУАР

| 40 | Е0601-062-01 | УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ | 100МЗ | 0,2970 | |
|-------|--------------|---|--------|---------|----------|
| 40.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1) | ЧЕЛ.-Ч | 1798,72 | 534,22 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 40.2 | 403 | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 89,94 | 26,712 |
| 40.3 | 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.-Ч | 2,76 | 0,81972 |
| 40.4 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 9,41 | 2,79477 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | |
| 40.5 | 7950 | БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ, КЛАСС В 15 М20 | МЗ | 101,5 | 30,1455 |
| 40.6 | 9219 | ВОДА | МЗ | 0,472 | 0,140184 |
| 40.7 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,19 | 0,05643 |
| 40.8 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,1 | 0,0297 |
| 40.9 | 35326 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 | Т | 0,012 | 0,003564 |
| 40.10 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | МЗ | 3,4 | 1,0098 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| 41 | 118-78 | АРМАТУРА А-2 ДИАМЕТРОМ 12ММ | Т | 0,4750 | |
| 42 | Е0601-015-08 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | Т | 0,0390 | |
| 42.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1) | ЧЕЛ.-Ч | 63,22 | 2,46558 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | |
| 42.2 | 44109 | ЛЮТА ПИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ | Т | 1 | 0,039 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | |
| 43 | Е1502-012-01 | ОТДЕЛКА СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ | 100 М2 | 0,6200 | |
| | ДОП. 8 | РЕЛЬЕФНЫМ ШТУКАТУРНЫМ АКРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ | | | |
| | | ВРУЧНУЮ С РАСХОДОМ КГ: 300 | | | |
| 43.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 50,55 | 31,341 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|------------|--------|
| 36 | 118-78 | АМЕРИКАНКА НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ | ШТ | 234 |
| 37 | 118-78 | СЕКЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ | ШТ | 943 |
| 38 | 118-78 | ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 4 |
| 39 | 118-78 | ОТВОД ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 4 |
| 40 | 118-78 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 32X20X32ММ | ШТ | 67 |
| 41 | 118-78 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 59 |
| 42 | 118-78 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 193 |
| 43 | 118-78 | ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 32X4,5ММ | М | 163 |
| 44 | 118-78 | ОТВОД ДИАМЕТРОМ 20ММ | ШТ | 6 |
| 45 | 118-78 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 40X20X40ММ | ШТ | 87 |
| 46 | 118-78 | ПЕРЕХОД ДИАМЕТРОМ 40/32ММ | ШТ | 4 |
| 47 | 118-78 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 40ММ | ШТ | 71 |
| 48 | 118-78 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 40ММ | ШТ | 256 |
| 49 | 118-78 | ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 40X5ММ | М | 229 |
| 50 | 118-78 | ОТВОД ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 4 |
| 51 | 118-78 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 50X20X50ММ | ШТ | 80 |
| 52 | 118-78 | ПЕРЕХОД ДИАМЕТРОМ 50/40ММ | ШТ | 2 |
| 53 | 118-78 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 62 |
| 54 | 118-78 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 235 |
| 55 | 118-78 | ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 50X6ММ | М | 212 |
| 56 | 118-80 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 1,75X1,75М | М2 | 292,37 |
| 57 | 118-80 | ПОДОКОННАЯ ДОСКА ПВХ | М | 179 |
| | | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: | СУМ | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | СУМ | |

СОСТАВИЛА

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ШКОЛЫ №1 В МАХАЛЛЕ "КУХНАКУРГАН"
КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

| №№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Цена |
|----------|---|--------------------|
| | | тыс.сум |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ | 51 738,854 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 731,774 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 293 927,648 |
| 4 | УСКУНАЛАР (ОБОРУДОВАНЬЙ) | 0,000 |
| 5 | ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ УСКУНАЛАР 2% | 0,000 |
| 6 | ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ КАБЕЛДАН 1,5% | 0,000 |
| 7 | ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ МАТЕРИАЛДАН 5% | 14 696,382 |
| 8 | ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ МАХАЛЛИЙ МАТЕРИАЛЛАРДАН | 0,000 |
| 9 | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ | 361 094,659 |
| 10 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18% | 64 997,039 |
| 11 | ИТОГО | 426 091,697 |
| 12 | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15% | 63 913,755 |
| 13 | ИТОГО | 490 005,452 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 2,0% | 12 250,136 |
| 15 | ИТОГО | 502 255,588 |
| 16 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 502 255,588 |

ЗАКАЗЧИК

МП



“KELISHILGAN”

Karmana tumani 1-sonli umumta'lim maktabi direktori

J. SHodmonov

“ ”

2022 yil



“TASDIQLAYMAN”

Karmana tumani Xalq ta'limi bo'limi boshlig'i

S. Achilov

“ ”

2022 yil



Karmana tumani 1-sonli umumta'lim maktabini deraza romlarini almashtirish, issiqlik tizimi hamda yong'in xavfsizligi hovuzini ta'mirlash bo'yicha

BAJARILADIGAN ISHLAR HAJMI QAYDNOMASI.

| № | Bajariladigan ishlarning nomi | O'lchov birligi | Soni |
|-------------------------------------|--|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>I. ROMLAR.</u> | | | |
| 1 | Mavjud yog'och konstruksiyasi romlar shishalarini ko'chirib olish | m2 | 298,62 |
| 2 | Yog'och konstruksiyali romlarni ko'chirib olish | dona | 99 |
| 3 | O'lchami 1,75x0,9 m bo'lgan alyuminiy konstruksiyali romlarni o'rnatish | m2 | 6,30 |
| | O'lchami 1,75x0,9 m bo'lgan alyuminiy konstruksiyali romlar | m2 | 6,30 |
| 4 | O'lchami 1,75x1,75 m bo'lgan alyuminiy konstruksiyali romlarni o'rnatish | m2 | 292,32 |
| | O'lchami 1,75x1,75 m bo'lgan alyuminiy konstruksiyali romlar | m2 | 292,32 |
| 5 | Plastik konstruksiyali doskalarni o'rnatish | m | 179,00 |
| | Plastik konstruksiyali doskalar | m | 179,00 |
| 6 | Rom atrofi (otkos) ini suvash | m2 | 175,00 |
| 7 | Rom atrofi (otkos) shpatilevka qilish | m2 | 175 |
| <u>II. ISITISH TARMOG'I.</u> | | | |
| 1 | Mavjud diametri 32 mm gacha bo'lgan metal quvurlarini ko'chirib olish | m | 239 |
| 2 | Mavjud diametri 63 mm gacha bo'lgan metal quvurlarini ko'chirib olish | m | 445 |
| 3 | Mavjud cho'yan konstruksiyali isitish ta'minoti uskunasini ko'chirib olish | dona | 137 |
| 4 | Diametri 50x6 mm bo'lgan polipropilen quvurlarni o'rnatish | m | 223 |
| | Diametri 50x6 mm bo'lgan polipropilen quvurlar | m | 212 |
| | Diametri 50 mm bo'lgan "klipsa"lar | dona | 235 |
| | Diametri 50 mm bo'lgan "mufta"lar | dona | 62 |
| | Diametri 50/40 mm bo'lgan "perexod"lar | dona | 2 |
| | Diametri 50x20x50 mm bo'lgan "troynik"lar | dona | 80 |
| | Diametri 50 mm bo'lgan "otvod"lar | dona | 4 |
| 5 | Diametri 40x5 mm bo'lgan polipropilen quvurlarni o'rnatish | m | 241 |
| | Diametri 40x5 mm bo'lgan polipropilen quvurlar | m | 229 |
| | Diametri 40 mm bo'lgan "klipsa"lar | dona | 256 |
| | Diametri 40 mm bo'lgan "mufta"lar | dona | 71 |
| | Diametri 40/32 mm bo'lgan "perexod"lar | dona | 4 |
| | Diametri 40x20x40 mm bo'lgan "troynik"lar | dona | 87 |
| | Diametri 40 mm bo'lgan "otvod"lar | dona | 6 |
| 6 | Diametri 32x4,5 mm bo'lgan polipropilen quvurlarni o'rnatish | m | 175 |
| | Diametri 32x4,5 mm bo'lgan polipropilen quvurlar | m | 163 |
| | Diametri 32 mm bo'lgan "klipsa"lar | dona | 193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|------|------|
| | Diametri 32 mm bo'lgan "mufta"lar | dona | 59 |
| | Diametri 32x20x32 mm bo'lgan "troynik"lar | dona | 67 |
| | Diametri 32 mm bo'lgan "otvod"lar | dona | 4 |
| | Diametri 32 mm bo'lgan "zaglushka"lar | dona | 4 |
| 7 | Alyuminiy konstruksiyali isitish tarmog'i uskunalarini o'rnatish. | KVT | 1,78 |
| | Uskuna seksiyasi | dona | 943 |
| | Diametri 20 mm bo'lgan "amerikanka"lar | dona | 234 |
| | Diametri 25 mm bo'lgan "ventil"lar | dona | 234 |
| 8 | Diametri 20 mm bo'lgan polipropilin quvurlar | m | 47 |
| | Diametri 20 mm bo'lgan "otvod"lar | dona | 234 |

III.YONG'IN XAVFSIZLIGI HOVUZI.

| | | | |
|---|---|----|-------|
| 1 | Hovuz tubi va devorlarini B15 M200 beton qarishmasi bilan 15cm qalinlikda betonlash | m3 | 29,7 |
| | Diametri 12 mm bo'lgan A2 rusumli armatura | tn | 0,475 |
| 2 | Maxkamlash detallarini o'rnatish | tn | 0,039 |
| | Maxkamlash detallari | tn | 0,039 |
| 3 | Panjara shaklidagi metal himoya to'siqlarini o'rnatish | tn | 0,720 |
| | Panjara shaklidagi metal himoya to'siqlari | tn | 0,720 |
| 4 | Hovuz tashqi devorini suvash | m2 | 62 |
| 5 | Metal panjaralarni bo'yash (2marta) | m2 | 27,20 |

Xalq ta'limi ekspluatatsiya bo'limi boshlig'i:

1-sonli umumta'lim maktabi kasaba uyushmasi raisi:

___ // ___ o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari:

Zokirov E.

Hazratova I.

Tashov A.



г. Бухара пр.Навои 5/1 факс (8365) 2234317, моб: +998906353225, +998913354422

лицензия № 001704 от 28.03.2014г. (без срочный)



«УТВЕРЖДАЮ»

Учредитель Фирмы

М.Хамраева

23 мая 2022 года

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2022-563 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Кармана тумани 1-сонли умумтаълим мактабни дераза ромларини алмаштириш, исиклик тизими хамда ёнги хавфсизлиги ховузини таъмирлаш» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: Рай ОНО Карманинского района

Источник финансирования: Бюджетные и собственные средства.

Генпроектировщик: ООО «SAMOYO'LLOYIHA»
Лицензия №АЛ-000474 от 30.12.2019г.

Генподрядчик: Подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на составление сметной документации.
- 1.2. Задание на проектирование от 2022г.
- 1.3. Протокол согласования цен от 2022г.
- 1.4. Объем выполняемых работ от 2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо- заявка заказчика на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, объем выполняемых работ.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «**Кармана тумани 1-сонли умумтаълим мактабинини дераза ромларини алмаштириш, исиклик тизими хамда ёнги хавфсизлиги ховузини таъмирлаш**» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектюра Республики Узбекистан. Проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально - технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(4-квартал).

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляет чел/час – 16 151,00 сум/час.

Транспортные расходы на материалы – 5 %

Прочие затраты заказчика – 2 %.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах **490 005 452 сум** с учетом НДС и без учета прочих затрат заказчика.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(4 квартал).

5.5. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности: - Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744.

Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР

и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроа Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроа Республики Узбекистан от 2004 года №31.

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03. 06-09 «Настоящие правила подлежат применению все ми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроа Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер»

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроа Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Заказчику предлагается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Кармана тумани 1-сонли умумтаълим мактабинини дераза ромларини алмаштириш, иссиклик тизими хамда ёнги хавфезлиги ховузини таъмирлаш» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 490 005 452 (Четыреста девяносто миллионов пять тысяч четыреста пятьдесят два) сум с учетом НДС и без учета прочих затрат заказчика и носит рекомендательный характер.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.



Ж. Ж. Углонов