

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободлаш ва тирини бошқармаси *j/s*



Т.Чупанов

« 31 » 05 2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:

2022-йил янги байрамни кутиб олишщ максатида янги йил арчасини




безатиш мустақиллик майдонини ва сайилгохини безатиш.

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакеси буюртмаси асосида 2022-йил янги байрамини кутиб олиш мақсадида янги йил арчасини безатиш мустақиллик майдонини ва сайилгоҳини безатиш ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакеси буюртмачилиги асосида 2022-йил янги байрамини кутиб олиш мақсадида янги йил арчасини безатиш мустақиллик майдонини ва сайилгоҳини безатиш ва қурилиш-монтаж ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакесида буюртмачилиги асосида 2022-йил янги байрамини кутиб олиш мақсадида янги йил арчасини безатиш мустақиллик майдонини ва сайилгоҳини безатиш
3.	Объект жойлашган манзил:	2022-йил янги байрамини кутиб олиш мақсадида янги йил арчасини безатиш мустақиллик майдонини ва сайилгоҳини безатиш
4.	Буюртмачи:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакеси
5.	Молиялаштириш манбаи:	“ Маҳаллий бюджет ” маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган 2022-йил янги байрамини кутиб олиш мақсадида янги йил арчасини безатиш мустақиллик майдонини ва сайилгоҳини безатиш қиймати 1 198 534 711 сум (ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объектда амалга 2022-йил янги байрамини кутиб олиш мақсадида янги йил арчасини безатиш мустақиллик майдонини ва сайилгоҳини безатиш қуриш ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. 2022-йил янги байрамини кутиб олиш мақсадида янги йил арчасини безатиш

		муस्ताкиллик майдонини ва сайилгоҳини безатиш ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.
8.	Ижрочи ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	<p>1. Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш 2022-йил янги байрамини кутиб олишш мақсадида янги йил арчасини безатиш муस्ताкиллик майдонини ва сайилгоҳини безатиш ишларини таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).</p>
9.	Ҳужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Лойиҳа-смета ҳужжатлари (ПСД), бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар қиради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - амалга оширилган ишларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

№	Ф.И.О	Штат жадвали бўйича лавозими (тўлик)	имзо
1	Арсланова Раъно Расуловна	Бош иктисодчи	
2	Жураев Камолиддин Турдикулович	Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи	
3	Джабборов Рустам Тилолович	Бош муҳандис	
4	Ишонкулов Нодир Рустамович	Ободонлаштириш объектларини сақлаш бўлими бошлиғи	
5	Эшназаров Мансур Эрматович	Бош агроном	