


**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Наманган вилояти Давлат активлари  
бошқармаси бошлиғининг биринчи**



**Ўринбосари,**

**Гандов комиссияси раиси**

  
**A. Ахмадалиев**

**май 2022 йил**

**Наманган вилояти Давлат активлари бошқармаси томонидан  
ўтказиладиган давлат активлари жумладан, корхоналардаги давлат  
улушлари, бўш турган давлат мулки обьектлари ва сотилиши  
белгиланган ер майдонлари тўғрисида тадбиркорлар ва инвесторлар  
учун “Roadshow” (тақдимот) ўтказилиши муносабати билан,  
ўтказиладиган тадбир учун ташкилотни танлаш бўйича**

## **ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

**БУЮРТМАЧИ:** Наманган вилояти Давлат активлари бошқармаси

**Наманган-2022**

**Наманган вилояти Давлат активлари бошқармаси томонидан  
ўтказиладиган давлат активлари жумладан, корхоналардаги давлат  
улушлари, бўш турган давлат мулки объектлари ва сотилиши  
белгиланган ер майдонлари тўғрисида тадбиркорлар ва инвесторлар  
учун “Roadshow” (тақдимот) ўтказилиши муносабати билан,  
ўтказиладиган тадбир учун ташкилотни танлаш бўйича**

### **ТЕХНИК ТОПШИРИК**

<b>№</b>	<b>Асосий талаблар (основный требования)</b>	<b>Асосий маълумот ва талаблар (основный информация и требования)</b>
1.	Бюртмачи (заказчик)	Наманган вилояти Давлат активлари бошқармаси
2.	Тўлов шартлари (условия оплаты)	30% олдиндан тўлов томонлар томонидан шартнома имзоланган ва шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигига рўйхатга олинганидан кейин 10 кун ичидаги амалга оширилади. ( <i>30% предоплата производится в течение 10 дней после подписания договора сторонами и регистрации договора в Казначействе МФ РУз</i> )
3.	Тўлов валютаси (валюта платежа)	Миллий валюта – сўм (сум)
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари (условия оказания услуг)	Техник топшириклар мижознинг манзилида амалга оширилиш лозим. ( <i>согласно техническому заданию, по адресу Заказчика</i> )
5.	Етказиб бериш вақти (срок поставки)	2022 йил июн ойининг биринчи ўн кунлиги
6.	Молиялаштириш манбаи (источник финансирования)	Бюджетдан ташқари
7.	Танлов шартлари (условия выбора)	Иловада кўрсатилган барча шартларнинг бажарилиши.