



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 15.06.2022 г. № 04

между "BUILDING-REPAIR" ХК и Жиззах вилоят сил касалликлари шифохонаси на общую сумму  
43478260,00

Глава \_\_\_\_\_ 054  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860082287073201054002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	43 478 260,00			43 478 260,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>43 478 260,00</b>			<b>43 478 260,00</b>

Всего 43478260,00 сум

Сорок три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч двести  
шестьдесят сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 13043478,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в июн мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



\_\_\_\_\_ (подпись) Турдалиев Р. К.  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись) Парманов Х. Х.  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ 04 - сонли пудрат шартномаси

2022 йил 15 06

Таштакор ш

Ишўзага Вилоят Таштакор туман СММ касалликлари шифохонаси,  
(корхонанинг номи)

номидан Ишўзага асосида фаолияти юритувчи раҳбари (кейинги ўринларда "Буюртмачи"  
(Ф.И.О)

деб юритилади) ва "BUILDING REPAIR" Ж/К (корхонанинг номи) номидан

Ишўзага асосида фаолияти юритувчи раҳбари Н. Юсупов (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб  
(Ф.И.О)  
юритилади) лар мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материаллари ёки буюртмачининг материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Таштакор туман ВФБЙ Иншообод кўчасида жойлашган  
СММ касалликлари шифохонасининг жорий таъмирлаш.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 20\_\_ й. «\_\_» \_\_\_\_\_ га қадар пудратчига зарурий лойиха-смета ҳужжатлари, техник хариталар тақдим этиш мажбуриятини олади.

Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

Ишларни бажариш муддати:

2022 й. « 15 » 06 дан

2022 й. « 15 » 04 гача.

Пудратчи ишларни олдин бажариш ҳуқуқига эга (эга эмас).

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома кийматининг 30 % миқдорига бўнак тўловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг қолган маблағни буюртмачига узил-кесил, ҳисоб-китоб амалга оширилади.

2.2. Шартнома икки томондан имзолангандан кейин қонуний кучга эга бўлади ва « 31 » 12 2022 йилгача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тўғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дархол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган бахонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг бахоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

#### 4. Шартноманинг бахоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг бахоси

43, 478, 260.00 (қиръ уз миллион тўрт юз еттиши  
саккиз минг икки юз олтиши) сўми

ташқил қилади.

4.2 Ушбу шартнома бўйича тўлов аванс асосида амалга оширилади.

4.2.1 Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома бахосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

#### 5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 5 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган

ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

## 6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни

Исзуаа Вилоят иқтисодий суди да

(Тарафлар томонидан низоларни ҳал этиш учун танлашган суднинг номига жойлашган жойи кўрсатилсин)

кўриб чиқишга топширадилар.

## 8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BUILDING-REPAIR" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BUILDING-REPAIR" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.10.2018

645102

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Sana va ushbu bilan...

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305818979

Tashkiliy-huquqiy shakli

Xususiy korxonasi


Joylashgan joyi:

Jizzax viloyati, Paxtakor tumani, Paxtakor, Suvonobod MFY A. Temur ko'chasi,

Guvohnoma:

Jizzax viloyati, Paxtakor tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



## ЮРИСТ ХУЛОСАСИ

2022 йил 15-июндаги Жиззах вилоят сил касалликлар шифохонаси ва “BUILDING REPAIR” ХК ўртасида тузилган 43478260 сўмлик №04 сонли шартнома 1998 йил 29 августдаги «Хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятида шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 12 сентябрдаги 395-сонли қарор, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 631-685 моддалари талабларига риоя этилган ҳолда тузилган.

Шартнома шартлари амалдаги қонунчилик асосида ва Жанубий Мирзачўл каналдан фойдаланиш бошқармаси низомига асосан тўғри тузилган.

Шартномадаги томонларнинг жавобгарлиги 1998 йил 29 – августдаги «Хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятида шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-28 – моддалари талабларига асосан белгиланган.

Шартнома талабларини ижро этилишида юзага келадиган келишмовчиликлар ўрганилган тартибда музокаралар йули билан ҳал этилади. Келишувга эришиш имкони бўлмаган, низоли масалалар иқтисодий суд орқали қонунчиликда белгиланган тартибда ҳал этилади.

Юқоридаги асосланган ҳолда, ушбу шартнома томонлар томонидан имзоланиши мумкин.

Ҳуқуқшунос:-



Қ.Хонкулов



Жиззах вилоят сил касалликлар шифохонаси танлов хайъати комиссияси

БАЁННОМАСИ № 01

« 15 » 06 2022 йил

Пахтакор ш.

Жиззах вилоят сил касалликлар шифохонаси бўйича 2022 йил 2-июндаги № 4 сонли буйруғига асосан тасдиқланган хайъати аъзолари қуйидаги тартибда қатнашдилар:

Раислик қилувчи:	Ганиев Н	- Бош врач уринбосари
Комиссия аъзолари:	Турдимуродов Ж	- 2-терапия булими катта хамшира
	Кобилов А	- Иктисодчи
	Гургибоев Г	- 1-терапия булими катта хамшира
	Жумаев У	- Хазиначи

#### КУН ТАРТИБИ.

1. Жиззах вилоят сил касалликлар шифохонаси **биносини жорий таъмирлаш ишларини** бажариш бўйича махсус ахборот порталига ЛОТ №93749 рақами билан жойлаштирилган эълон талабномаси натижаларини кўриб чиқиш.

2. Жиззах вилоят сил касалликлар шифохонаси биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича ахборот порталига жойлаштирилган эълон(талабнома)га асосан электрон асосда ўтказилган танловда “BUILDING-REPAIR” Х/К ғолиб бўлганлиги аниқланди.

Хайъат аъзолари электрон асосда ўтказилган танлов натижаларини ўрганиб чиқиб,

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Жиззах вилоят сил касалликлар шифохонаси биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича электрон танлов натижаларига ҳеч қандай шикоят ва эътирозлар бўлмаганлиги сабабли электрон танловда ғолиб чиққан “BUILDING-REPAIR” Х/К билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

Комиссия раиси:		Ганиев Н
Комиссия аъзолари:		Турдимуродов Ж
		Кобилов А
		Гургибоев Г
		Жумаев У



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ СИЛ КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В КФЙ ПАХТАКОР ПО УЛ. ЯНГНОБОД №1 ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

При обследовании объекта установлены следующие виды и объёмы работ, подлежащие выполнению при текущем ремонте:

№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ	100 M2	0,74
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 M2	0,22
3	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН	100 м <sup>2</sup>	6,68
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 M2	7,42
5	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 M2	7,42
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 M2	1,942
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М	3,416
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Дн-25X2,8 ММ	М	341,6
8	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВ	0,28
9	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ	100 ОТВ	0,28

ПОДПИСИ:



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*Д. Юлдошев*  
*Х. Парманов*  
*Г. Туртубоев*