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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIADLIYA VAZIRLIGI

SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI

NARPAY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH
MARKAZI

141200. Narpay tumani,Nog‘oraxona mahallasi “Kamalak” ko‘chasi
el.pochta: narpayyurmarkaz@adliya.uz

2022-yil  20-lyun Oqtosh shahri

Narpay tuman tibbiyot birlashmasi va “O00 E'ZOZA SAVDO CENTRE”
o‘rtasida tuzilgan “Narpay tuman Oytamg'ali hududga mobil tibbiyot shaxobchasi”
bo‘yicha tuzgan shartnoma loyihasi yuzasidan

HUQUQIY XULOSA:No

Mazkur shartnoma loyihasini O’zbekiston Respublikasi Fuqgarolik Kodeksi,
“Xofalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to‘g‘risida”gi Qonuni va boshga gonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan
0 ‘tkazib:

- Shartnoma loyihasiniig amaldagi gonun hujjatlari talablariga javob berishini
va gonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko’rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o’zaro
nizolarni hal gilish yo‘llari O ‘zbekiston Respublikasining Fugarolik Kodeksi hamda
«Xojalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to’g’risida»gi qonuni asosida belgilanganligini anigladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini gonun hujjatlari
asosida tuzilgan deb hisoblayman va tomonlarga uni imzolashni tavsiya etaman.

Bosh yuriskonsult S.A.Abdimurodov
20.06.2022
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XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMA Ne 10

Oqtosh shahri 20.06.2022 vyil

Narpay tuman Tibbiyot Birlashmasi boshligi SH.Parmanov ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin
Buyurtmachi deb yuritiladi, bir tomondan, «E’zoza savdo centre» MCHJ direktori Sh.Azimov bundan
buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib boruvchi ikkinchi tomondan Samargand viloyati
Narpay tuman “Oytamg’ali” hududiga mobil tibbiyot punkti o’rnatish bo‘yicha mazkur shartnomani

tuzildi.

SHARTNOMA MAVZUSI
Pudratchi ushbu Sharthoma shartlariga muvofig umumiy qurilish ishlarini loyiha-smeta hujjatlariga (SSR)
muvofiq bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur
shart-sharoitlami yaratish, ularni gabul gilish va gabul gilish majburiyatini oladi. to'lovni amalga oshirish.

II. SHARTNOMA BO'YICHA 1SHLARNING NARXI
Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning giymati 15% QQS bilan
47 200 000 so'm, (qgirqg etti million ikki yuz ming) QQS summasi 6156521.74 so'm.
Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas.
Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi
shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiykishtiriladi.

I11. Pudratcbining Majburiyatlari
Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning 11 bo'limida nazarda tutilgan ishlami bajarish
majburiyatini oladi;
- 0'z va (yoki) jalb gilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan
hajm va muddatlarda barcha ishlami bajaradi va ishni ushbu sharthoma shartlariga muvofiq
Buyurtmachiga topshiradi;
- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi
gismlar, qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni gabul gilish, tushirish, saqlash va saqglashni amalga
oshirish;
- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza gilish bo'yicha zarur chora-tadbirlaming
amalga oshirilishini ta'minlash. u
Pudratchi ushbu sharthoma bo'yicha o'z kuchlari va subpudratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidar
barcha ishlami to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

IV. MIJOCITNING MAJBURLARI
Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu sharthoma imzolangan kundan boshlab uch kur
ichida Pudratchiga dalolathoma bo'yicha ob'ektni qurish muddati va u tugaguniga gadar ob'ektni bajarisl
uchun yaroqli qurilish maydonchasini tagdim etish majburiyatini oladi. ushbu shartnomaga ilovagi
muvofiq ish;
Loyiha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish;
Ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashki
etish, shartnoma majburiyatlarini va ushbu sharthomada ko'rsatilgan boshqga funktsiyalami gabul gilish
pudratchidan bajarilgan ishlarni gabul gilishni ta'minlash;
Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan ishlar uchun joriy toMovlar har oy hisobot oyidan keyingi oynin:
15-kuniga gadar oldindan to‘langan avans toMovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi
ushbu sharthomada nazarda tutilgan majburiyallarni to'liq bajaradi
Agar Buyurtmachi ushbu Sharthoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarr
ishlab chigarish bo'yicha ishlarni kechiktirishga olib keladi, u holda
Pudratchi ishni bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huqugiga ega va u ushbu muddatg
ob'ektni ekspluatatsiya gilishda kechiktirilganligi uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday hold;
Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi,
mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli
Buyurtmachiga go'shimcha xarajatlar migdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatl;



bilan tasdiglaydi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlami goplash muddati va shaklini kelishib
oladilar. Pudratchi. Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqgini o'zida
saglab qoladi.

Shartnoma kuchga kirish sanasi: 2022 yil 20-iyundan boshlab 2022 yil "31" dekabrda tugaydi.

Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni _30_ kun ichida
yakunlaydi.

Pudratchi shartnoma G'aznachilik bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarini
bajarishni boshlashi mumkin.

VI. MIIOCIINING MAJBURLARI

Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy gqiymatining 30% miqdorida avans
to'lovini o'tkazadi. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga gadar ob'ektga
egalik huquqini saglab goladi.

Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun ichida ushbu shartnoma bo'yicha o'z
zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachini qonun hujjatlarida
belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish orgali shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab
gilishga haqli..

VII. ISHLAB CHIQARISH ISHLARI
Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachi nomidan
bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.
Texnik auditor barcha turdagi ishlarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'sigsiz foydalanish
huqugiga ega.
Pudratchi ob'ektda ishlarni ishlab chigarish loyihasiga muvofiq va o'z rejalari va jadvallariga muvofiq,
ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'lig holda mustaqil ravishda ish ishlab
chigarishni tashkil giladi. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnoma bilan
bir vagtda Pudratchiga ortigcha tuproq va qurilish chigindilarini saglash uchun olib tashlash to'g'risidagi
hujjatlami tagdim etadi.
Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ulanish nuqtalarida yangi qurilgan
kommunikatsiyalarni vaqgtinchalik ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi.Pudratchi qurilish uchun
0'zi tomonidan gabul gilingan qurilish material lari, asbob-uskunalar va butlovchi gismlar, konstruksiyalar
va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik
xususiyatlar. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni
aniglasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshirmasdan, ularning sifatli sifatini ta'minlash
uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda gayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishlami kelishilgan
muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan
zarami qoplashi shart.

VI ISIILAI? CHIQARISH ISHLARI
Pudratchi ish boshlanganidan boshlab qurilish tugallangunga gadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi
tomonidan gabul gilingunga gadar to'silgan uchastka hududidagi materiallar, asbob-uskunalar, qurilish
texnikasi va boshgqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qgilinishini ta'minlaydi.
Ob'ekt gabul gilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshga
mol-mulkning saglanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasida bo'ladi.

IX. FORS-MAJOR (fors-major)
Tomonlar gisman yoki to'lig bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod gilinadi
agar bu tabiiy hodisalar va boshga fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu
shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir gilgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar.
Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda
kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida kelishuvga erisha olmasalar, tomonlaming har biri
shartnomani bekor gilishni talab gilishga haglidir.

X. TUGARILGAN OBYEKTNI QABUL QILISh



Tugallangan qurilish ob'ektini gabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan bai
majburiyatlarni shartnoma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdv
foydalanishga gabul gilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi.
tugallangan qurilish ob'ektlari.

Ob'ektlarni gabul gilish Buyurtmachi Pudratchidan ularni ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma
xabamoma olgan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi.

Qabul gilingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi

XT. KAFOLATLAR
Pudratchi kafolat beradi:
- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish nonnalari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlami bajarish
sifati;
- ishlarni gabul gilishda aniglangan kamchilik va nugsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

XTT.KAFOLATLAR
Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor gilishni talab qilishga haqgli, pudratchi tomonidan
shartnoma kuchga kirgandan so'ng, buyurtmachiga bog'lig bo'Imagan sabablarga ko'ra qurilishni bir
oydan ortig muddatga kechiktirish;
Pudratchining o'z aybi bilan ish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan ishlami
bajarish muddati bir oydan ko'proqga ko'paygan bo'lsa.
Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor gilishni talab gilishga haqli;
Pudratchiga bog'lig bo'Imagan sabablarga ko'ra Egasi tomonidan ishlarning bajarilishini bir oydan ortiq
muddatga to'xtatib turish: Qonun hujjatlariga muvofig boshqa asoslarda.
Buyurtmachi va pudratchining go'shma qgarori bilan shartnoma bekor gilinganda, tugallanmagan qurilish
bir oy ichida buyurtmachiga o'tkaziladi, u to'laydi.
Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning givmati

XI1l. TOMONLARNTNC KORUPSIYAGA QARSIII MAJBURLARI
Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korruptsiyaga qarshi
korruptsiyaga qgarshi kurash qoidalariga, shu jumladan amaldagi gonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi;
moddiy yoki nomoddiy tovarlardan voz kechish. Tomonlar bu harakatlarning oldini oladi
chora ko‘rilishini kafolatlaydi.
Tomonlar korruptsiyaga qarshi gonunlarni buzsa yoki asosli shubhaga ega bo'lsa
bir-birini yozma ravishda (elektron pochta orgali) yoki ishonch telefoni orgali darhol xabardor gilish
0'z zimmasiga oladi. Bunday holda, tomonlar vaziyatni aniglashtirish uchun yozma bayonot beradi.
murojaatni gabul gilgan tarafdan 10 (o‘n) ish kuni ichida tushuntirishlar berishni talab gilishga hagli.
yoki fikr bildiring.
Belgilangan muddatda ushbu bobning talablariga rioya gilmaslik, shujumladan korruptsiya
agar xavfbartaraf etilmasa, tomonlar tomonidan ko'rilgan choralar korruptsiya holatining pasayishiga olib
keladi
aks holda, boshga tomon shartnomani bekor qilishga yoki uning bajarilishini to'xtatib qo'yishga
haqli.ehtimol.

XIV. TOMONLARNINC MULK-MULKI1Y JAVOBLARI
Tomonlardan biri tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan
tagdirda aybdor:
Boshqa tarafga etkazilgan zarami qoplash;
0 ‘zbekiston Respublikasining Fuqgarolik kodeksi, “Xofalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining
shartnomaviy-huquqiy asoslari to‘g‘risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni, boshga gonun hujjatlari
va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshgajavobgarlikni o0‘z zimmasiga oladi.

XV.NAT7IJLLARNING IIALIMI



Shartnomani bajarish va bekor gilishdan kelib chigadigan nizolami taraflar tomonidan hal etilmasligi,
shuningdek yetkazilgan zararning qoplanishi xo‘alik sudi tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan
tartibda ko ‘rib chigiladi.

XVI. MAXSUS SIIARTLAR
Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng tomonlar o'rtasida shartnomaga taallugli barcha oldingi yozma va
og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'gotadi.
Pudratchi, subpudratchilar bundan mustasno, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning
alohida gismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga hagli
emas. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda
tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, hagiqiy hisoblanadi.
Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chigmaydigan yangi holatlarga olib
keladigan har ganday kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga go'shimchalar yoki o'zgartirishlar
kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kcrak.
Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

XVI. TOMONLARNINC BANK TA’RIFLARI VA YURIDIK MANZILLARI:
BAJARUVCHI BUYURTMACHI

OO0 E’ZOZA SAVDO CENTRE
Narpay tuman TTB

Narpay tumani Narpay tuman tibbiyot birlashmasi
Tel: 97-910-43-21 Tel.: 66 240-04-05 66 240-04-07
Faks: Faks: 66 240-04-06

INN: 306 103 641 INN: 200752673

OKED: OKED: 91511

Bank: “AGROBANK” ATB Samargand filiali X/R:

baHk: Markaziy bank toshkent shaxar BBXKKM
(EKC): 23402000300100001010
X/R: 2020 80' 001



iati TM66MET Bupnawmacu
KOMUCCUA pancu
J._ A.Xypoinbepanes
I
Hapnait TymaH “Oiitamrann” 2yayaw "M ANpBWET nyHKTa ypHaTULW YUyH
XM3MaT KypcaTyBuUM TallKWUAOTNAp ypTacuab=TaT!5l0B yTKasunw 6yiinya Kommccus

ANTUANLLN

BEAEHU
Hapnai TymaHu « 20 »NoH 2022 0.
Pancnnk Kunysum A.Xyponbepanes

MW TMpOK 3TraH KoMuUccua ab3onapu:

A.Xypoinbepaunes. Komuccus ab3ocu, 60WInK ypuHbocapu
H.MnpmamaTtos Komunccusa av3ocu,

O.bonTaes Komuccua avsocu,

N.TaHnbepamnes Komuccusa ab3ocu,

A.Jwmyponos Komucus ab3ocn,

)X.CaHaeB KoTunb, 60w xncob4ymn

KYWN TAPTUBW:

Hapnaii TymaH “Ontamrann” x,ygygura Mobun TM66MET NyHKTa ypHaTULL
Oyiunya.

(H.Mupmamatos, O.bontaes, | KTaHnbepames, A.3wmypogos, X.CaHaes,
A.Xyponbepamnes)

Bupnawma TomoHugaH 2022 Mun 17 ¢eBpanga Y36ekuctaH Pecnybnmkacu
ToBap Ba XOM-allé OMPXaCUUUUT 3NEKTPOH nopTtanura 6UMHO UCUTULL TUIUMHMN
Xopuin - Tabmupnaw  6yimya Ne22110012101747-noT pakamu OunaH 3b/0H
XonnawTupunagn. Maskyp not O6ylhinda 2022 “un 16 uvOHZarn 3Hr AXWu
TaknuMnapHM TaHnaw  caBfoCMMKM  yTKasuw  6yimMya fgaBnat  xapugnapu
KOMUCCUACMHUHI 3/1EKTPOH MOpTanu opK;anM LWaknnavraH “Hapnaid TymaH
“OnTamrann” xygyaura Mooun TM66MET NYHKTW ypHaTuLL” 6aéHHOMAacKra acocaH
3b/I0H AKyHUra kypa Komuccusa ab3onapy TOMOHMAAH "3Ob303a caBAo CceHTpe"
MU)K KopxoHacu ronnb ged TonunraHanrmHm nHobarra onmo:

, KAPOPKWNNWHAOW:

1 Y36ekuctoH PecnybnukacuHuHr 2021 wun 22 anpengarn “[aBn:
xapuanapn Tyrpucuga’rn  684-coHnu bNOHYHUHUHT  62-mopfacu  3-baHpura
acocaH komuccmsa 6aéHHOMacK faBfiaT Xxapuanapu 3NeKTPOH TU3MMuUra myxokama



KUANLW YUYYH UKKW MW KYHUTa Xonnawtupungm. KKy uw KyHu gasomufia gasnat
Xapugnapu 3neKTpoH TU3HMUTa XonawTmpunradH 6aéHHoma 6yilinya xey LaHgam
abTUPO3Nap KN Kylwmmya Takangaap Kenmb TywmaraHamru MabnymoT YUyH

Kaby/n KUINHCKH.

2. bupnawma 6ow 6yxrantepu XX.CaHaesra:

FOkopupgarnnapgaH kKennmb 4uMkmb xampga KOMMUCCUSA ab30oNapUHUHT 2022
Wnn 20 noHgarn anekTpoH 6aéHHomMacura acocaH ronmb "3b303a caBAo ceHTpe"
MUXX KopxoHacu 6unaH KOHYWUYUNWKAA YypHaTUAraH TapTnbaa LWapTHoOMaA

TY3WUICUH.
3. bow myxaHauc O.BonTaeBra xmM3mat KypcaTuil cudat gapaxacu HasopaT

KUNTNHCUH.

Komuccua av3onapu

A.Xypoinbepanes.

H.Mupmama
)K.CaHaeB
O.bonTaes

. TaHnbepa]

A.Qwmypopos



