

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мингбулок тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиги

Ф.Мирзахмедов

3 Июн 2022 йил



Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Кугаликул МФЙда Тунги куча ёритиш тизимини
таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотни
танлаш бўйича

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ: Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Мингбулок-2022

1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАҲЛИЛИЙ ҚИЙМАТИ

1.1. Товар ва хизматларинг характеристикаси

№	Номи	миқдори
1	Ободонлаштириш бошқармаси Кугаликул МФЙда Тунги куча ёритиш тизимини таъмирлаш таъмирлаш	1

1.2. Танлов қиймати **150 657 074** (Бир юз эллик миллион олти юз эллик етти минг етмиш тўрт) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 календар кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати-аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошқармаси “(бундан кейин – «Буюртмачи» деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

«Буюртмачи» манзили: Жомашуй шаҳарчаси Озодлик кучаси 127-уй

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма мабларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахасисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқоролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар; танлов обектига ўхшаш обектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов обектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг молжалланаётган хажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (*хизматлар*)ни бажариш билан боғлиқ фаолиятқонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (*etender.uzex.uz*) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «БУЮРТМАЧИ» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кўра ўзбек тили ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, «БУЮРТМАЧИ» томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак.
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар таркиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- фақат битта таклиқ бериши мумкин;
- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор вабул қилишга ҳақли. Товарнии (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга ўзайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртномасига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш кун ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

ООО «KOMMUNALTA'MIRLOYINA»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Рекомендуемая стартовая стоимость

“НАМАНГАН ВИЛОЯТ, МИНГБУЛОҚ ТУМАНИДА "ОБОД
КИШЛОК" ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН ҚЎФАЛИКЎЛ МФЙ
ХУДУДИДА ТУНГИ КЎЧА ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШ”

* * *

Сводно-сметный расчёт, сводная ресурсная ведомость
и локальная ресурсная ведомость

ГИП:

Составил:



Ж. Ходжиев

Ж. Ходжиев

-г. Наманган-2022г.-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с инструкцией методическими рекомендациями утвержденные приказом Госархитектстроя №39 от 28.03.2012г. расчет предельной стоимости строительство составлена в текущих ценах ООО «KOMMUNALTA'MIRLOYINA», согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. №261 по объекту «Наманган вилоят Мингбулок туманида "Обод кишлок" дастурига киритилган Кўғаликўл МФЙ худудида тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш».

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата рабочих – строителей согласно каталог, среднечасовая составляет- 17504,96сум. (без отчислений на соц. страх.)

Цены на строительные материалы, материально -технические ресурсы приняты согласно «Каталог»а текущих цен на строительные материалы, материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Затраты на транспортные расходы приняты от стоимости материалов в размере 5%, проводов, кабелей 1,5% и оборудование 2%

Прочие затраты подрядчика приняты согласно письмо №01-08/866 от 09.12.2020г. ЯБИК Наманганской области 19,5 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхования строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров РУ за №532 « Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств ».

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительство в договорных текущих ценах» рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведение конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием заключения договоров подряда.

Составил:



Ж. Ходжиев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА "НАМАНГАН ВИЛОЯТ, МИНГБУЛОҚ ТУМАНИДА "ОБОД КИШЛОҚ" ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН ҚЎҒАЛИҚҲҲЛ МФЙ ХУДУДИДА ТУНГИ КЎЧА ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШ"

№	Наименование затрат	Примечание	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	Основная заработная плата	расчёт 1	6 068 905
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы 12 %	расчёт 1	728 269
3	Эксплуатация машин и механизмов	расчёт 2	6 732 572
4	Строительные материалы, изделия и конструкции	расчёт 3	85 348 075
5	Затраты на автотранспортные услуги	расчёт 4	3 980 267
	Итого прямых затрат		102 858 088
6	Прочие затраты подрядчика	расчёт 5	20 057 327
	Итого		122 915 415
7	Оборудования с транспортным расходом	расчёт 6	7 672 854
	Итого		130 588 269
8	Страхование объекта	расчёт 7	417 882
	Итого		131 006 151
9	НДС 15%		19 650 923
	Итого стартовой стоимостью без учёта затрат заказчика		150 657 074
10	Прочие затраты заказчика		5 659 000
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		156 316 074

ГИП:

Ж. Ходжиев

Составил:

Ж. Ходжиев



Затраты по заработной плату:

Расчет 1

согласно каталог
 Часовая ставка Наманганской области С=
 Затраты по ресурсной смете - 17504,96 сум/час
 Всего зарплата составляет в текущих ценах 346,69632 чел/час
 Созп = 346,69632 x 17504,96 =
 Отчисления на соц. страх. - 12 % 6068905 x 12% = 6068905 сум
 728269 сум

Затраты по эксплуатации машин и механизмов

Расчет 2

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по локальным ресурсным ведомостям.

№	Наименование механизмов	Ед. изм	Стоимость сум
1	Затрат машин и механизмов	Сум	6732572

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Расчет 3

Согласна ведомости ресурсов стоимость материалов в текущих ценах составляет 85348075 сум
 В том числе стоимость проводов и кабелей 8203919 сум

Затраты на транспортные услуги

Расчет 4

Автотранспортные расходы 5% от стоимости строительных материалов, изделий, конструкции
 Стр= 85348075 x5%= 3980267 сум
 В том числе стоимость проводов и кабелей 8203919 x1,5%= 123059 сум

итога 3980267 + 0 = 3980267 сум
 Итого прямые затраты ;
 6068905 + 728269 + 6732572 + 85348075 + 3980267 = 102858088 сум

Прочие затраты подрядчики

Расчет 5

При определении стоимости строительства объекта прочие затраты подрядчика приняты согласно письма №01-08/866 от 09.12.2020г., 19,5% от стоимости прямых затрат.
 Пр = 102858088 x 19,5% = 20057327 сум
 Итого с прочими затратами;
 102858088 + 20057327 = 122915415 сум

Затраты на приобретение оборудования с транспортным расходом

Расчет 6

Согласна ведомости ресурсов стоимость оборудования в текущих ценах составляет 7522406 сум
 Автотранспортные расходы 2% от оборудования, мебели и инвентаря составляет
 Стр= 7522406 x2%= 150448 сум
 7522406 + 150448 = 7672854 сум
 ИТОГО 122915415 + 7672854 = 130588269 сум

Страхование объектов

Расчет 7

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строител рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов государственную гарантию" Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта)
 Ср; 130588269 x 80% x 0,4% = 417882 сум
 Итого стартовая стоимость без НДС 130588269 + 417882 + 0 = 131006151 сум

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 111


на НАМАНГАН ВИЛОЯТ, МИНГБУЛОК ТУМАНИДА ОБОД КИШЛОК ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН КУГАЛИКУЛ
МФЙ ХУДУДИДА ТУНГИ КУЧА ЕРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
НА СЕТИ-0,22КВ					
1	E33-04-003-1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР СВ95, ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА		30
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,97	29,1
1.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,8	114
1.3	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	0,78	23,4
2	E33-04-003-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР СВ95, ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА		4
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,26	9,04
2.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,9	31,6
2.3	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	1,86	7,44
3	E33-04-003-3	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР СВ95, ОДНОСТОЕЧНЫХ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ	ОПОРА		3
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,62	10,86
3.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,11	36,33
3.3	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	3,01	9,03
4	608-60288	ОПОРА Ж/Б, СВ95	ШТ		47
5	E12-02-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОПОРЫ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М ² ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,8319
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	24,87381
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	1,16466
5.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	1,6638
5.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,20298
6	ТПЛИТМ103	ПЛИТА МУ 103	ШТ		6
7	ТПЛИТМ104	ПЛИТА МУ 103	ШТ		7
8	ТКРОНШУ4	КРОНШТЕЙН У4	ШТ		9
9	ТСТЗП2М	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП2М	ШТ		8
10	ТСТЗП1М	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП1М	ШТ		32
11	ТГ2007	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20X0,7X1000ММ, F 20.07	ШТ		114
12	ТСКРЕПА2	СКРЕПА С20	ШТ		114
13	ТКСАА200	АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА-2000	ШТ		8
14	ТКСАА25	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА25	ШТ		35
15	ТКЕС1500	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ, ES 1500	ШТ		33
16	ТРА25100	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИП 4X16-4X25, РА25X100	ШТ		35
17	ТЗАЖИМЗР2	ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП1М, ЗР-2	ШТ		39
18	ТЗАЖИМОР2	ЗАЖИМ, ОР-645	ШТ		70
19	ТЗАЖИМПС1	ЗАЖИМ, ПС-1-1	ШТ		39
20	ТЗАЖМКЯ2	ЗАЖИМ, КЗР-2	ШТ		33
21	ТЗАЖМКЯ1	ЗАЖИМ, КЗР-1	ШТ		8
22	E33-04-017-01	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1КМ		1,549
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,24	101,05676
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,42	47,12058
22.3	00101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	24,41	37,81109
22.4	03496	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-ЧАС	21,6	33,4584
23	ТСИП216	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 2X16ММ ² , СИП4-(2X16)	М		1549

24	E33-04-014-03	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТУК		0,35
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34	11,
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14	4,
24.3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	14	4,
25	ТСВЕТЛ2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100Вт, RD LED-2014-004-100W 2XСОВ	ШТ		35
26	ТОКРОНШ	ОДНОРОЖКОВЫЙ КРОНШТЕЙН 0,5М С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ	ШТ		35
27	Ц08-02-412-1	МОНТАЖ ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М		1,575
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,61	8,83575
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,0315
28	ТПРГН-450	ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, ПРГН-450	М		157,5
29	ТЗАЖИМД8	СЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ, У867	ШТ		70
30	Ц08-03-572-8	МОНТАЖ ШКАФ АИСКУЭ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ	ШТ		2
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	4,64

30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,4
30.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,55	1,1
30.4	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	ТН	0,01	0,02
30.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,3	0,6
30.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,34
30.7	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,03	0,06
31	100-500	ШКАФ АИСКУЭ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ	КОМПЛЕКТ		2
32	Ц10-01-039-06	МОНТАЖ ФОТОРЕЛЕ	ШТ *		2
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	4
33	ТФОТОРЕ	ФОТОРЕЛЕ, ФР-2	ШТ		2
34	Ц08-03-530-4	МОНТАЖ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК16А	ШТ		2
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,17	6,34
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,012	0,024
34.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,08
34.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,024	0,048
34.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,373	0,746
34.6	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	ТН	0,003	0,006
35	ТМАГНПУСК	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК16А, ПМЛ-111000	ШТ		2
36	ТФОТРЕЗР	ФОТОРЕЗИСТОР, ФСК-11	ШТ		2
37	ТПКП10	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПКП-10-1-2-П	ШТ		2
38	ТРЕЗЕСТ75	РЕЗИСТОР (7,5 К ОМ), ПЭ-50	ШТ		2
39	ТРЕЗЕСТ43	РЕЗИСТОР (4,3 К ОМ), ПЭ-50	ШТ		2
40	Ц08-03-526-1	МОНТАЖ АВТОМАТ	ШТ		8
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	3,12
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,004	0,008
40.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,08
40.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,024
41	ТВАП16АМ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК 16А, ВА47-19-1Р	ШТ		2

Составил:  Ж.ХОДЖИЕВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail: namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 23-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43286

Obyekt nomi «Namangan viloyati Mingbuloq tumani "Qo'g'aliko'l" MFY hududida tungi yoritish tizimini yaxshilash»

Buyurtmachi - Mingbuloq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "KOMMUNALTA'MIRLOYIHA" MCHJ

Litsenziya AL-000955 23.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42361

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. Namangan viloyat hokimining 28.03.2022 yildagi 200-6-0-Q/2022- sonli qarori.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.05.2022 yildagi 279266-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Tashqi elektr yoritish. Bosh reja, ishchi chizma, jixoz va uskunalarga bo'lgan ehtiyoj jadvali.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihalanayotgan 0,4 kV havo yoritish tarmog'i SIP-4 rusumli sim bilan SV-95 rusumli temir-beton tayanchlarda tayanchlarda bajarilgan. Havo tarmoqlari uzunligi 1,5 km. Yoritish uchun LED proyektorlar ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Obodonlashtirish loyiha taqlifi Mingbuloq tumani hokimligi, Mingbuloq tumani Qurilish bo'limi, Mingbuloq tumani ETK va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 159731,919 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 3415,845 ming so'mga kamaytirilib, **156316,074 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan :

Qurilish-montaj ishlari:	123333,297	ming so'm
Asbob-uskunalar:	7672,854	ming so'm
QQS:	19650,923	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5659,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Mingbuloq tumani "Qo'g'aliko'I" MFY hududida tungi yoritish tizimini yaxshilash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich

“NAMANGAN HUDUDIY ELEKTR
TARMOQLARI KORXONASI”
aksiyadorlik jamiyati

“MINGBULOQ” TUMAN ELEKTR
TA’MINOTI KORXONASI



Joint-stock company
“NAMANGAN HUDUDIY ELEKTR
TARMOQLARI KORXONASI”

“MINGBULOQ” TUMAN ELEKTR
TA’MINOTI KORXONASI

Индекс 717150 Манзил: Наманган вил. Мингбулок т., Э.Урманов куча-85 Тел: 452-21-27, 452-10-58
х/р № 22636000300510058369 УЗСАНОАТКУРИЛИШ банк Наманган

Мингбулок туман Кугаликул МФЙ да
Жойлашган Коммуналтамирлойиха МЧЖ
11.05.2022 йил 51771080-сонли мурожаатига
асосан берилган

11.05.2022-йилдан

№ 05/0210-сонли

ТЕХНИК ШАРТЛАР

Объект номи: «куча чирок»
Манзил: Кугаликул МФЙ
Рухсат берилган қувват: Рўри =2 кВтдан 2 та уланиш нуктаси жами (4 кВт); Кучланиш: $U = 0,22\text{кВ}$.
Тоифаси : 3-тоифа.

Мингбулок ТЭТК сўралган электр қуввати бўйича электр таъминотига уланишга
қўйидаги техник шартларни бажарилган ҳолда рухсат этади:

1. Объектни электр таъминотига уланиш нуктаси қилиб п/ст 35/10 кВ «Мехнатобод»дан 10 кВ “Гулбоғ” тармоғидаги ТП-389/100 кВА нинг 0,4 кВ хаво тармоғининг энг яқин таянчидан уланиш белгилансин.

1) .2 Объектни электр таъминотига уланиш нуктаси қилиб п/ст 35/10 кВ «Момохон»дан 10 кВ “Гулбоғ” тармоғидаги ТП-70/100 кВА нинг 0,4 кВ хаво тармоғининг энг яқин таянчидан уланиш белгилансин.

2.Электр энергияси таъминотидаги «Форс-мажор» (табiiй офат7, энергосистемада қувват етишмаслиги, авария ҳолатлари) ҳолатларида объектдаги электр таъминоти узлуксизлиги талаб қилинадиган электр қурилмалари учун мос қувватдаги автоном энергия манбаи ўрнатилсин. Зарурат асосида

3.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2009 йил 5 июндаги 150-сонли Қарори талабига асосан уланиш нуктасида АЙСКУЭ тизимига мос электрон ҳисоблагич, модем, концентратор лар комплекти ўрнатилиб “Наманган ХЭТК” АЖ базасига маълумот узатилиши йўлга қўйилсин.

4.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2011 йил 2 июндаги «Энергияни тежайдиган лампаларни ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланишга босқичма-босқич ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 161-сонли Қарори талаблари асосида ёритиш тизими учун тежамкор лампалар ўрнатилсин.

5.Объект электр таъминоти ва фаолияти учун фақат янги, замонавий, тежамкор электр жиҳозлари ва усқуналари ўрнатилсин. Ишлаб чиққан электр усқуналари ўрнатиш таъқиқланади.

6.Ташки электр таъминоти бўйича қурилиш-монтаж ишларини буюртмачи ҳисобидан ихтисослаш-тирилган ташкилотлар томонидан шартнома асосида амалга оширилади.

7.Электр таъминоти ва хавфсизлигига оид барча ишлар лойихада ишлаб чиқилсин.

Лойиҳалаш ишлари амалдаги «Электр қурилмаларидан фойдаланишда хавфсизлик техникаси қоидалари», «Электр қурилмаларини тузилиш қоидалари», Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 26.12.2018 йилдаги 1050-сонли Қарори билан тасдиқланган «Электр тармоқлари ва иншоотларини муҳофаза қилиш қоидалари» ва «Ёнғин хавфсизлиги қоидалари» талабларини асосида бажарилсин.

8.Объектни тармоққа улашга рухсат бериш барча зарурий техник ҳужжатлар, Мингбулок туман ЭТК худуд УБ инспекторининг тегишли ҳулосаси асосида амалга оширилсин.

9.Техник шарт талабларини бажариш мажбурий бўлиб, амал қилиш муддати 1 йил.

(объектни электр таъминотига уланиши учун белгиланган муддат)

Мингбулок ТЭТК бош муҳандиси:

И.Садиров

"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Мингбулок туман ободонлаштириш
 бошкармаси бошлиғи
 Ф. Мирзахмедов



"16" 05 2022 й

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Наманган ш.

" 16 " 05 2022 й.

Бизлар ким куйида имзо чекиб ушбу далолатнома тузувчилар: Мингбулок туман ободонлаштириш бошкармаси Нур булими бошлиғи И.Киргизов, Мингбулок туман Қўғаликўл МФЙ раиси Қ.Мамарасулов, Лойиха ташкилоти мутахассиси Ж.Ходжиев лар шу ҳақдаким Наманган вилоят, Мингбулок туманида "Обод кишлок" дастури га киритилган Қўғаликўл МФЙ худудида тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш учун куйидаги ишларни қилишни лозим топдилар:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР СВ95	ШТ	47
2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ОПОРЫ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	м ²	83,19
3	ПЛИТА МУ 103	ШТ	6
4	ПЛИТА МУ 103	ШТ	7
5	КРОНШТЕЙН У4	ШТ	9
6	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП2М	ШТ	8
7	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП1М	ШТ	32
8	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20X0,7X1000ММ, F 20.07	ШТ	114
9	СКРЕПА С20	ШТ	114
10	АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА-2000	ШТ	8
11	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА25	ШТ	35
12	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ, ES 1500	ШТ	33
13	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИП 4X16-4X25, РА25X100	ШТ	35
14	ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП1М, ZP-2	ШТ	39
15	ЗАЖИМ, ОР-645	ШТ	70
16	ЗАЖИМ, ПС-1-1	ШТ	39
17	ЗАЖИМ, KZR-2	ШТ	33
18	ЗАЖИМ, KZR-1	ШТ	8
19	МОНТАЖ САМОНОСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 2X16ММ2, СИП4-(2X16)	М	1549
20	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ВТ, RD LED-2014-004-100W 2XСОВ	ШТ	35
21	ОДНОРОЖКОВЫЙ КРОНШТЕЙН 0,5М С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ	ШТ	35
22	МОНТАЖ ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, ПРГН-450	М	157,5
23	СЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ, У867	ШТ	70
24	МОНТАЖ ШКАФ АЙСКУЭ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ	ШТ	2
25	МОНТАЖ ФОТОРЕЛЕ, ФР-2	ШТ	2
26	МОНТАЖ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК16А, ПМЛ-111000	ШТ	2
27	ФОТОРЕЗИСТОР, ФСК-11	ШТ	2
28	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПКП-10-1-2-И	ШТ	2
29	РЕЗИСТОР (7,5 КОМ), ПЭ-50	ШТ	2

30	РЕЗИСТОР (4,3 К ОМ), ПЭ-50	ШТ	8
31	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК 16А, ВА47-19-1Р	ШТ	2

Лойиха ташкилоти мутахассиси



Ж. Ходжиев

Мингбулок туман ободонлаштириш
бошкармаси Нур булими бошлиги



И.Киргизов

Мингбулок туман Қўғалиқўл МФЙ раиси



Қ.Мамарасулов

Бизнинг аймақимизда яшаш ва яшашнинг яхшироқ шартларида бўлиши учун мингбулок тумани ободонлаштириш бошкармаси Нур булими бошлиги И.Киргизов, Мингбулок туман Қўғалиқўл МФЙ раиси Қ.Мамарасулов, Лойиха ташкилоти мутахассиси Ж.Ходжиев парпу хизмати билан бирга, Мингбулок тумани "Обод қишлоқ" дастурига қаратилган Қўғалиқўл МФЙ ҳудудларида турмуш-шароит яхшироқ қилиш мақсадида учун қўғалиқўл вилоятига қаратилган лойиҳа топилмади.

№	Навбатдаги раёти	Ба. тиз.	Колличеси
1		1	4
2		101	47
3		102	4,10
4		103	6
5		104	7
6		105	3
7		106	6
8		107	10
9		108	10
10		109	10
11		110	10
12		111	10
13		112	10
14		113	10
15		114	10
16		115	10
17		116	10
18		117	10
19		118	10
20		119	10
21		120	10
22		121	10
23		122	10
24		123	10
25		124	10
26		125	10
27		126	10
28		127	10
29		128	10
30		129	10
31		130	10
32		131	10
33		132	10
34		133	10
35		134	10
36		135	10
37		136	10
38		137	10
39		138	10
40		139	10
41		140	10
42		141	10
43		142	10
44		143	10
45		144	10
46		145	10
47		146	10
48		147	10
49		148	10
50		149	10
51		150	10
52		151	10
53		152	10
54		153	10
55		154	10
56		155	10
57		156	10
58		157	10
59		158	10
60		159	10
61		160	10
62		161	10
63		162	10
64		163	10
65		164	10
66		165	10
67		166	10
68		167	10
69		168	10
70		169	10
71		170	10
72		171	10
73		172	10
74		173	10
75		174	10
76		175	10
77		176	10
78		177	10
79		178	10
80		179	10
81		180	10
82		181	10
83		182	10
84		183	10
85		184	10
86		185	10
87		186	10
88		187	10
89		188	10
90		189	10
91		190	10
92		191	10
93		192	10
94		193	10
95		194	10
96		195	10
97		196	10
98		197	10
99		198	10
100		199	10
101		200	10