

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления
АКБ «Агробанк» по
Ферганской области
М.Азимов



ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

для отбора компании с целью проведения текущего ремонта кровля
здания АКБ Худудий филиала областного АКБ «Агробанк»
в городе Фергане

Фергена – 2022 г.

Оглавление

- I.** Инструкция для участника отбора;
- II.** Информационная таблица отбора;
- III.** Техническое задание.
- IV.** Проект договора

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА (ИУО)

- | | | |
|-------------------------------|-----|---|
| 1 Общие положения. | 1.1 | Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон) за №684 от 22.04.2021 года. |
| | 1.2 | Предмет конкурса: отбор компании с целью проведения текущего ремонта кровля здания АБК Худудий филиала областного АКБ «Агробанк» в г Фергане. |
| | 1.3 | Цены, указанные в предложении, не должны превышать стартовую цену соответствующего лота. |
| | 1.4 | Техническое задание на оказание услуг представлено в технической части документации. |
| | 1.5 | Для участия в отборе участник должен: |
| | 1.6 | Подать документы и предложение в соответствии с требованиями настоящего ИУО. |
| | 1.7 | Любая документация и информация, представленная участником отбора, является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к данному конкурсу. |
| 2 Организаторы отбора. | 2.1 | Ферганское областное управление АКБ «Агробанк» является заказчиком (далее – «Заказчик») настоящих конкурсных торгов. |
| | 2.2 | Адрес: 151100, г. Фергана, ул. А.Навой, д. 11 |
| | 2.3 | Контактное лицо заказчика:
<i>Хайдаров Умиджон</i> |
| | 2.4 | Отбор проводится закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее 7 членов и 1 секретаря комиссии |
| 3 Язык отбора. | 2.1 | Предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на языке, указанном в ИТО. |

4. Участники отбора.	4.1	В отборе могут принять участие любые юридические лица резиденты и нерезиденты, независимо от форм собственности, за исключением юридических лиц, приведённых в 5.2.
5. Порядок проведения отбора.	5.1	Для участия в отборе, участнику необходимо:
		а) скачать электронную версию документации, размещённой на специальном информационном портале государственных закупок (http://etender.uzex.uz/);
		б) подать предложение в соответствии с требованиями документации отбора.
	5.2	К участию в отборе не допускаются участники:
		а) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;
		б) находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;
		в) зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в офшорных зонах;
		г) находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
		д) имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.
6. Срок действия и валюта предложения, предполагаемый срок и условия оказания выполнения услуг.	6.1	Стоимость указывается в ИТО
	6.2	Услуги должны быть оказаны не позднее срока, указанного в ИТО.
	6.3	Участник не вправе указывать иные условия выполнения услуг и финансирования, не предусмотренные условиями отбора.

- 6.4 Заказчик вправе принять обоснованное решение о внесении изменений в документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений по отбору.
- 7. Внесение изменений в документацию отбора.**
- 7.1 Изменения наименования, спецификации и технических требований, а также предельной стоимости работ, допускаются только с согласования закупочной комиссии. При этом срок окончания подачи предложений в этом отборе должен быть продлен не более чем на десять рабочих дней. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.
- 7.2 После завершения срока подачи предложений, внесение изменений в условия отбора не допускаются.
- 7.3 Все изменения в документацию по отбору (условия отбора) вносятся заказчиком и размещаются на специальном информационном портале со дня их внесения, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений.
- 7.4 Все изменения считаются неотъемлемой частью документации по отбору.
- 7.5 Участник отбора вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения положений конкурсной документации не позднее срока, указанного в ИТО. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений документации по отбору, не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений документации по отбору не должны изменять ее сущность.
- 8. Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи предложений.**
- 8.1 Участник отбора имеет право направить заказчику запрос о даче разъяснений положений документации по отбору посредством открытого электронного чата, но не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений.
- 8.2 Заказчик вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже

- установленного срока.
- 8.3 До окончания срока подачи предложений, участник по собственной инициативе вправе внести изменения или представить дополнения в свое ранее представленное предложение.
- 8.4 Участник вправе отозвать свое предложение до окончания срока подачи предложений по отбору.
9. **Вскрытие и оценка предложений по отбору.**
- 9.1 Срок рассмотрения и оценки предложений участников не может превышать десять дней с момента окончания подачи предложений
- 9.2 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в торгах на любом этапе закупочной процедуры.
- 9.3 Закупочная комиссия примет во внимание финансовые, технические и производственные возможности участника отбора. Решение закупочной комиссии будет основано на изучении данных участника, представленных им, а также другой подобной информации, которая будет сочтена необходимой и относящейся к предмету отбора.
- 9.4 **В соответствии с требованиями документации по отбору, оценка предложений и определение победителя торгов производятся на основании:**
- а) критериев, изложенных в техническом задании документации по отбору.
 - б) соответствия предложенных цен пределам установленной заказчиком стоимости предмета торгов.
 - в) Закупочная комиссия проводит обоснованную оценку поступивших предложений и определяет победителя торгов или вправе принять иное решение.
- 9.5 Предложения, превышающие предельную стоимость, указанную в ИТО, будут отклонены. Остальные предложения будут изучаться, и оцениваться на предмет их полноты, соответствия требованиям заказчика, наличия арифметических ошибок.

- 9.6 Победителем признается участник торгов, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев и требований, указанных в конкурсной документации и предложении.
- 9.7 Участник отбора, объявленный по решению закупочной комиссии победителем торгов, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.
- 9.8 Заказчик имеет право вступать в переговоры с победителем торгов о снижении цены.
- 10. Прочие условия**
- 10.1 Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого отбора.
- 10.2 Участник отбора вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений документации по отбору в форме, определённой в объявлении на проведение отбора. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений документации по отбору не должны изменять её сущность.
- 10.3 Отбор признаётся состоявшимся, если на момент окончания срока подачи предложений закупочной комиссией получено не менее двух предложений от участников торгов, соответствующих требованиям, указанным в документации.
- 10.4 Отбор может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся в нижеследующих случаях:
- а) Если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие;
 - б) Если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все предложения ввиду несоответствия требованиям документации по отбору.
- 10.5 Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены торгов публикует

обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

11. Заключение договора.

- 11.1 Проект договора является предварительным, его условия могут быть изменены по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям отбора.
- 11.2 В случае, если одна из сторон не согласна с предложениями другой стороны, то договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией.
- 11.3 Победитель отбора должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение десяти календарных дней после получения уведомления.
- 11.4 В случае если победитель отбора отказывается заключать договор на условиях конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем конкурса или отказаться от заключения договора.
- 11.5 Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника отбора.
- 11.6 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается закупочной комиссией, и выписка из него публикуется на специальном информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОТБОРА (ИТО)

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета отбора, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах документации по отбору.

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1.1	Заказчик:	Ферганское областное управление АКБ «Агробанк»
1.2	Предмет конкурса:	Отбор компании с целью проведения текущего ремонта кровля здания АКБ Худудий филиала областного АКБ «Агробанк» в г Фергане.
1.3	Адрес и контакты Заказчика:	151100, г. Фергана, ул. А.Навоий, д. 11
1.4	Контактное лицо:	Хайдаров Умиджон 73-244-26-55
1.5	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
2	Язык конкурса:	Узбекский и русский языки
3	Подача конкурсных предложений:	Онлайн
4	Срок действия конкурсного предложения:	45 дней после представления предложения
5	Валюта конкурсного предложения:	Узбекские сумы
6	Срок выполнения работ	20 банковских дней
7	Сроки размещения объявления о приеме предложений	5 рабочий дней
8	Предоплата	30%
9	Необходимые документы для участия в отборе:	Наличие разрешительных документов
10	Критерии, суб-критерии и система оценок для оценки полного технического предложения:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствие Цены; 2. Соответствие срока оказания услуг; 3. Опыт работы в данной сфере; 4. Соответствие базиса поставки; 5. Соответствие характеристик и качественных показателей; 6. Условия платежа и гарантии.
11	Предельная стоимость заказчика:	<i>71931995 (Семьдесят один миллион девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот девяносто пять) сум, включая НДС</i>

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- | | |
|---|--|
| 1. Цель отбора: | 1. Отбор компании с целью проведения текущего ремонта кровля здания АБК Худудий филиала областного АКБ «Агробанк» в г Фергане. |
| 2. Задача отбора: | Отбор компании, имеющей достаточный опыт в сфере строительства, качественное и своевременное выполнение строительных работ. |
| 3. Ожидаемые результаты: | 1. Качественное и своевременное выполнение работ;
2. Создание условий для сотрудников банка; |
| 4. Требования к участникам | 1. Наличие опыта работ в сфере строительства не менее 2 лет;
2. Наличие достаточной материальной базы для поставки товаров и выполнения работ без получения авансового платежа;
3. Наличие необходимого штата сотрудников; |
| 5. Условия оплаты и поставки | Участником конкурсных торгов должно быть предоставлено обеспечение в виде залоговой суммы в размере 1% от предельной стоимости конкурса – 7 193 199 сум на счёт в РКП;

Оплата осуществляется по факту выполненных работ, согласно счёт-фактур и актов выполненных работ. Возможна частичная оплата за фактически выполненный объём работ. |
| 6. Метод оценки поступивших предложений | Предложения участников будут оцениваться методом наименьшей цены, при условии соответствия участника технико-квалификационным требованиям Заказчика. В случае несоответствия предложений требованиям Заказчика, такие участники будут дисквалифицированы. |

Таблица критериев оценки поступивших предложений

№	Наименование требования	Описание требования	Значение	Обязательность	Метод оценки	Название файла (обязательность прикрепления)	Мин. балл	Макс. балл
1	Опыт работы	Участник торгов должен иметь положительный опыт в сфере строительства объемом не менее 400 млн. сум	Текстовое	Критично	Экспертная	Рекомендательные письма заказчиков (Обязательное)	0	1
2	Нахождение в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства	Участник конкурса не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства	Текстовое	Критично	Экспертная	Гарантийное письмо участника (Обязательное)	0	1
3	Информация о судебных разбирательствах	Участник не должен находиться на стадии судебного разбирательства с Заказчиком	Текстовое	Критично	Экспертная	Гарантийное письмо участника (Обязательное)	0	1
4	Информация по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет	Участник не должен иметь задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей перед бюджетом	Текстовое	Критично	Экспертная	Справка с ГНИ (Обязательное)	0	1
5	Наличие оборотных средств в размере не менее 20% от стартовой стоимости лота	Наличие оборотных средств у участника в размере не менее 20% от стартовой стоимости лота	Текстовое	Критично	Экспертная	Выписка с расчетного счета участника или справка обслуживающего банка (Обязательное)	0	1
6	Наличие машин и механизмов	Участник должен иметь машины и механизмы, для выполнения работ	Текстовое	Критично	Экспертная	Информационное письмо участника о наличии машин и механизмов (Обязательное)	0	1
7	Штат сотрудников	Участник должен иметь необходимый штат сотрудников для качественного выполнения работ	Текстовое	Критично	Экспертная	Письмо участника с информацией о штате сотрудников (Обязательное)	0	1

Заместитель начальника управления _____

Главный бухгалтер управления _____

IV.
ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №

“ ___ ” _____ 2022 йил

Фарғона шаҳар.

Ўзбекистон Республикаси «АГРОБАНК» АТБ номидан ишончнома асосида фаолият юритувчи, бошқарма бошлиғи М.Азимов, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, бир томондан ва (кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Устав асосида ҳаракат килувчи «-----» номидан жамият «Низом» асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари -----иккинчи томондан, Фарғона вилояти, Фарғон шаҳар, А.Навоий кучаси №11-уйда жойлашган «Агробанк» АТБ биносининг том қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар:

1.Шартноманинг мазмуни.

1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғига кура мазкур шартноманинг 1.2-бандила курсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади.Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул килиб олиш ва бунинг учун шартномада белгиланган тартибда ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2 Пудратчи уз кучи ва воситалари билан, шунингдек материаллари билан тарафлар томонидан тасдиқланган ва ушбу шартноманинг ажралмас қисми булиб ҳисобланган лойиҳа-смета (1-Илова) ҳужжатига асосан Буюртмачига тегишли булган Фарғона шаҳрида жойлашган Агробанк АТБ Худудий филиал банк биносининг том қисмини жорий таъмирлаш ишларини (кейинги уринларда “Ишлар” деб аталади) амалга оширади.

1.3 Пудратчи ишларни узининг материаларидан, узининг асбоб-ускунасида ва узининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати-Пудратчини Тижорат таклифи буйича Тендер комиссиясининг якуний ҳулоса қарорига асосан, Буюртмачи томонидан бунақ туловлари Пудратчининг ҳисоб рақамига утказилган вақтдан бошлаб, ---- (-----) иш куни деб белгиланди..

1.4.1 Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили ёхуд вакиллари томонидан Ишларни тулик бажарганлиги тўғрисида қабул килиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган кун деб ҳисобланади.

1.4.2 Пудратчи такдим этган ҳақиқатга тўғри келмайдиган ва нотўғри маълумотлар асосида тузилган далолатнома тарафлар учун мажбурият тўғдирмайди.

2.Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.1.1. Ишларни лозим булган сифатда бажариш.

2.1.2. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида курсатилган муддатда бажариш.

2.1.3.Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.1.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жарёнида шартнома шартларида ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йул куйган булса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 банк иш куни ичида текинга бартараф этиш.

2.1.5. Ишларни шахсан бажариш.

2.1.6.Ишларни бажариш жарёнида Буюртмачининг мулкига эҳтиёткорлик билан муносабатда булиш ва уларга шикаст ёки зарар етказмаслик.

2.1.7.Буюртмачига зарар етказилган тақдирда, зудлик билан етказилган зарарларни бартараф этиш.

- 2.1.8. Ишларни бажариш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни узининг ҳисобидан амалга ошириш;
- 2.1.9. Ишларни Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган сифат ва талабларга жавоб бера оладиган қурилиш ва таъмирлаш нормалари асосида бўлишини таъминлаш.
- 2.1.10. Ишларга жалб қилинган ишчи ёки ходимларнинг меҳнатини уларнинг техник хавфсизлигини қонун асосида ташкил этилишини таъминлаш, ходимларнинг ҳамда уларнинг Буюртмачи ҳудудидаги барча ҳатги-ҳаракатлари юзасидан назорат урнатган ҳолда барча жавобгарликни уз зиммасига олиш.
- 2.1.11. Ишларни бажариш жойида техника, ёнги хавфсизлиги ва бошқа турдаги хавфсизлик талабларига каътий риоя қилиш.
- 2.1.12. Пудратчи ушбу шартномадан ташқари қонун ҳужжатлари билан белгиланган бош мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.
- 2.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
- 2.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида курсатилган ҳақ тулаш мажбурият асоссиз равишда бажарилмаганда, Пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш;
- 2.2.2. Ушбу шартномага асосан бажарилган тулик ишлар учун Буюртмачидан ҳақ тулашни талаб қилиш;
- 2.2.3. Буюртмачининг розилигини олган ҳолда ишларни муддатидан олдин бажариши ва топшириш;
- 2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:
- 2.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини қуриб чиқиш, ишлар тулик бажарилган тақдирда қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига хабар бериш.
- 2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб мазкур Шартноманинг 3-бандида курсатилган баҳо бўйича ишлар учун ҳақ тулаш.
- 2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
- 2.4.1. Ҳар қандай вақтда Пудратчи томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жарёни ва сифатини текшириш.
- 2.4.2. Пудратчи томонидан ишларни бажариш жарёнида шартнома талаблари доирасида четга чиққанлиги ёки унинг ишчи кучи томонидан буюртмачининг мулкига зарар етказилганлиги аниқланган тақдирда, ҳақини туламаган ҳолда шартномадан воз кечиш.
- 2.4.3. Буюртмачи иш натижаси узига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиш, белгиланган баҳонинг Буюртмачи Шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутаносиб қисмини Пудратчига тулаш.
- 2.4.4. Зарур ҳолларда бажарилган ишларни қабул қилиб олиш жарёнига “Давархитектқурилишназорат” органларини жалб этиш.
- 2.4.5. Ишларни бажарилиши бўйича Пудратчи томонидан ҳақиқатга туғри келмайдиган маълумотлар тақдим этилганда, шунингдек, Пудратчи томонидан ушбу шартнома ёки лойиҳа-смета ҳужжатлари талаблари бузилганда қабул қилиш ва топшириш далолатномаси юзасидан эътирозлар билдириш ва мажбуриятларни бажаришдан бир томонлама бош тортиш, шунингдек Пудратчига утказилган маблағларни зудлик билан қайтаришни талаб қилиш.

3. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби.

- 3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси қуйидагилардан ташкил топади:
- 3.1.1. Пудратчига тўланадиган пул маблағларининг миқдори, тарафлар уртасида тасдиқланган смета ҳужжатига мувофиқ экспертиза ҳулосаларига асосан Мазкур шартнома бўйича

бажариладиган ишлар киймати утказилган электрон ЛОТ № ----- конкурс танлови натижасига асосан ҚҚС 15% билан ----- (-) сумни ташкил қилади.

3.2. Буюртмачи томонидан Пудратчига Шартнома баҳосини тулаш Бажарувчининг мазкур шартномада курсатилган ҳисоб-китоб ҳисоб варағига пул маблағларини кучириш йўли билан амалга оширилади.

3.3. Буюртмачи мазкур шарнома кучга кирган вақтдан бошлаб, 5 банк иш куни ичида шартнома умумий кийматининг 30% миқдоридаги қисмини бўнак тўлови сифатида тулаб беради.

3.4. Ишларнинг шартномавий жорий кийматининг қолган 65 фоизи бажарилган ишлар акти (маълумот Ф-2, Ф-3)га асосан босқичма-босқич тулаб борилади. Олдиндан утказилган бунақ 30% тулови мутаносиб тарзда ойма-ой (---) ----- қисмга бўлиб ушлаб борилади.

3.5. Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб ишлар тугаллангандан кейин назорат улчови утказилгандан сунг, Буюртмачи томонидан тузилган қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда объект фойдаланишга қабул қилинади.

Объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб 12 ой ичида бироқ молиявий йил якунигача- ишлар кийматининг қолгани, камида 5 фоизи миқдорида тулов амалга оширилади:

Мазкур шартномада белгиланган қафолатли мудат ичида аниқланган нуксон ва камчиликлар пудратчи томонидан бартараф этиш қафолатланади.

4. Қафолат.

4.1. Пудратчи:

Барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини:

смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қодалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини:

узи томонидан қурилиш ва таъмирлаш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлиги:

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни уз вақтида бартараф қилишни:

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қодалари мувофиқлигини қафолатлайди.

4.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12-ой этиб белгиланади.

4.3. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар. Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилиб, бу муддат куни билан 20 кунгача белгиланиши мумкин.

4.4. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчидан зарарни қоплашни талаб этиш ва мазкур шартноманинг 3.5-

бандида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга бўлади.

4.5. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилиш-назорат" органлари томонидан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги.

5.1. Пудратчи мазкур Шартноманинг 1.4-бандида курсатилган ишарни бажариш муддатини бузган тақдирда, Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган мажбурият суммасининг 0,4 фоизи миқдори ҳисобида пеня тулайди. Шунингдек, Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган мажбурият суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тулайди. Юқоридаги икки ҳолатда ҳам пенянинг умумий қиймати Шартноманинг бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.2. Буюртмачи ушбу шартнома бўйича туловларни уз вақтида туламаган тақдирда, Пудратчига ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган мажбурият қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий қиймати бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.3. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларга, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектқурилиш-назорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга бўлади.

5.4. Мазкур Шартномада қузда тутилмаган Тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик ва шартномавий қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қулланади.

5.5. Неустойка тулаш тарафларнинг улар олдидан турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

5.6. Ишлар якунага етказилганлиги туғрисида Пудратчи Буюртмачига ёзма равишда мурожаат қилади.

6. Форс-мажор ҳолатлари.

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида қелиб қолса, ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

6.2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилди.

7. Шартномани бекор қилиш.

7.1. Буюртмачи: шартнома қучга қиргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан 20 кундан қуч вақтга кечиктирилганда: Ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати айби билан 20 кундан ортиқ муддатга қурайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига қура этилмаганда:

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш-таъмирлаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиغان даражада бузилганда:

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича бир томонлама шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга:

7.2.Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

7.3.Шартноманинг бир томонлама, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилмаган асосларга қура бекор қилинишига қул қўйилмайди.

8. Низоларни ҳал қилиш тарғиби.

8.1.Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар Тарафлар уртасида имкон қадар музокара йули билан ҳал қилинади.

8.2.Низоларни тарафларнинг музокара йули билан ҳал қилиш имкони бўлмаган тақдирда, низолар Ўзбекистон Республикасининг ваколатли иқтисодий судлари томонидан қуриб чиқиб ҳал этилиши мумкин.

9. Яқиний қондалар.

9.1.Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай узгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, Тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

9.2.Мазкур Шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг қучга эга. Томонларнинг ҳар бирида мазкур Шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

Шартнома муддати ----- декабрь 2022 йилгача.

10. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буюртмачи»	«Пудратчи»
Фарғона вилоят АТБ «Агробанк» бошқармаси Фарғона шаҳар А.Навоий кучаси №11-уй Х/Р: 19909000900000495049 Мф0:00495 ИНН:200152984 ОКОНХ:96120	«-----»----- Манзили:----- Х/Р:----- МФО:-----,ИНН:----- ОКОНХ:-----, ОКД:----- ----- «-----»----- булими
«Агробанк» АТБ Худудий филиал Фарғона ш	

Рахбар _____ М.Азимов.

Рахбар _____

М.У.

М.Ў.

2022



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «QURILISH MOLIYA SERVIS»

Лицензия № АЛ-000342 Минстроя РУз от 18.11.2019 г.

150900, Ферганская область город Кувасай ул. У. Носир 14

[РАБОЧИЙ ПРОЕКТ]

ОБЪЕКТ: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР АТЪ АГРОБАНК ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Сметная документация в текущих ценах

Рекомендуемая стоимость объекта

Книга

Пояснительная записка

Структура прямых и прочих затрат

Локальные ресурсные ведомости

Ведомости потребных ресурсов

Директор частного предприятия

"QURILISH MOLIYA SERVIS":



Г.И.П.

К.Р. ТАШБАЛТАЕВ

М. А. КАСИМОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

"ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР АТБ АГРОБАНК ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр - затраты на транспортные расходы;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Пз - прочие затраты заказчика;
Зо — затраты на оборудование
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

На основании ШНК 4.02.70-05, приложения-2: "коэффициенты к нормам затрат труда рабочих строителей, затратам труда машинистов, времени использования строительных машин, для учёта влияния условий производства работ предусмотренных проектами" пункт 1. применён коэффициент 1,2

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Траб \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,) определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2021 год. Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой/час;
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону

цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$\text{См} = \text{См1} + \text{См2} + \text{См3} + \dots + \text{Смп}, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$\text{Смп} = \text{N} \times \text{Цср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 19,39 % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

Транспортные расходы определены по данным заказчика

Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %

Импортных материалов в размере - до 2,0 %

Остальных строительных материалов, изделий и конструкций в размере - 5,0 %

Оборудования в размере - до 2,0 %

Заготовительно-складские расходы:

На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %

Металлоконструкции в размере - до 0,75 %

Оборудования в размере - до 1,2 %

VII. Коэффициент риска принят $K_r = 1 \%$

Всего рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС и затратами заказчика составляет 78 102 295 сум

Составил:
QURILISH MOLIYA
SERVIS
XUS'JSIY
KORXONASI



Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР АТБ АГРОБАНК ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ
МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	165 200
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 3 %	49 773 797
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-3,5%	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных- 2%	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	5 115 770
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 201__г-168,83 час (по данным Госстат)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- _____ (Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (_____ сум/ч)	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- 422,271275 чел/ч	
5.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 422,271275 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	613 892
7	Итого прямых затрат:	55 668 660
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно	10 794 153
9	Прочие затраты и расходы заказчика	
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 670 060
	Итого затрат с п.1 по п.8	66 462 813
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	0
11	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1:100)	0
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	66 462 813
13	НДС -15%	9 969 422
14	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	76 432 235
15	Итого прочие затраты заказчика	1 670 060
16	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	78 102 295

СОСТАВИЛ _____



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРОГОНА ШАХАР АТБ АГРОБАНК ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБ-НИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕД.	ПО ПРОЕКТУ
РАЗДЕЛ 1: ПАРАПЕТ И КРОВЛЯ					
1	E58-3-1	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М	0,7	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,1	6,37
1.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,12	0,084
2	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,25	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	30,4875
2.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	1,8125
3	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	1,45	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	163,4875
3.2	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,1015
3.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,0058
3.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,0174
3.5	33732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,8265
РАЗДЕЛ 2: КРОВЛЯ					
4	E58-12-4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЧЕРЕПИЦЫ	100М2	1,42	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,41	26,1422
4.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,113
4.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0042	0,00596
4.4	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОИ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,6	0,852
5	E10-1-10-1	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТА	М3	0,09	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	2,025
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,0207
5.3	01556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	0,0297
5.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,0324
5.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,000675
5.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00027
5.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,130
5.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОИ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,00027
5.9	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОИ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	0,083
5.10	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОИ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,010
5.11	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОИ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,000
5.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,00027
6	E10-1-53-1	УСТАНОВКА СТОЕК КРОВЛИ С ЛЕЖНЯМИ, РАСКОСАМИ И ПОДКОСАМИ	М3	0,6855	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,51	29,1406
6.2	01556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,39	0,2673
6.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,1439
6.4	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОИ 1,8 КГ	Т	0,04	0,027
6.5	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОИ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,56	0,383
6.6	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОИ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,49	0,3358
7	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,723	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	17,417
7.2	01556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,44	0,31
7.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,15
7.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,0052
7.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	2,443

7.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			
7.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,038	0,0274
7.8	36024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	M3	0,16	0,115
7.9	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	0,06	0,0433
7.10	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	0,600
7.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00196	0,0014170
8	E10-1-82-1	УКЛАДКА ПРОГОНОВ КРОВЛИ	M3		0,59
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	8,490
8.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	M-ЧАС	0,13	0,076
8.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,123
8.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,0075	0,00442
8.5	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,002	0,0011
8.6	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	1,01	0,595
8.7	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,04	0,023
8.8	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,0012	0,00070
9	E9-4-2-2	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50М	100M2		1,42
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,64	54,8688
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,59	3,677
9.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,23	0,326
9.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,49
9.5	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	T	0,0023	0,00326
10	ПРОФ-Л	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ К=1,1	M2		156,2
11	E12-1-7-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2		1,75
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,91	83,8425
11.2	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,58	1,015
11.3	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	236,25
11.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,008	0,014
11.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00189	0,0033075
11.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00567	0,0099225
11.7	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,01	0,0175
11.8	36024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	M3	0,54	0,945

Составил:

Проверил:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НА ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРОГОНА ШАХАР АТВ АГРОВАНК ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	422,271275	12 114 89	5 115 770
	ИТОГО				5 115 770
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,6985	950,00	3 514
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,3266	127 627,00	41 683
3	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,0767	916,00	701
4	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,615165	1 087,00	669
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1136	54 548,00	6 197
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,072815	54 548,00	113 068
	ИТОГО				165 200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ К=1.1	М2	156,2	98 500,00	15 385 700
2	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	236,25	22 500,00	5 315 625
3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000675	16 500 000,00	11 138
4	ГВЗ С ГИПСОВОЛОЧНЫМИ ОЦИНКОВАННЫМИ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4 5X120 ММ	Т	0,014	10 200 000,00	142 800
5	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,004425	10 200 000,00	45 135
6	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0091075	10 200 000,00	92 897
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0213621	10 200 000,00	217 893
8	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	2,57424	8 750,00	22 525
9	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,054894	950 000,00	52 149
10	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,001459	950 000,00	1 386
11	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,0175	950 000,00	16 625
12	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0174	11 500 000,00	200 100
13	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6.3-6.5 ММ	Т	0,00316674	11 500 000,00	36 418
14	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0.7 ММ	Т	0,8265	11 950 000,00	9 876 675
15	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	1,06068	3 750 000,00	3 977 550
16	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,852	3 750 000,00	3 195 000
17	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,51096	3 750 000,00	1 916 100
18	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,335895	3 750 000,00	1 259 606
19	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	1,19599	3 750 000,00	4 484 963
20	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,0108	3 750 000,00	40 500
21	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,0236	3 750 000,00	88 500
22	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0009	3 750 000,00	3 375
23	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,003266	22 600 000,00	73 812
24	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00239598	25 500 000,00	61 097
25	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,8965	0,00	0
	ИТОГО	СУМ			46 517 568

Составил:

Проверил:

"УТВЕРЖДАЮ"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР АТБ АГРОБАНК ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
ПАРАПЕТ И КРОВЛЯ			
1	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М	0,7
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,25
2	УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ ПАРАПЕТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	1,45
КРОВЛЯ			
3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100М2	1,42
4	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТА	М3	0,09
5	УСТАНОВКА СТОЕК КРОВЛИ С ЛЕЖНЯМИ, РАСКОСАМИ И ПОДКОСАМИ	М3	0,6855
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,723
7	УКЛАДКА ПРОГОНОВ КРОВЛИ	М3	0,59
8	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100М2	1,42
9	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,75

подписи:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ОЛТИАРИК ТУМАНИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI

«КУРИЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qarqchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»



Мирзарахимов

28 марта 2022 года.

Номер лицензии: №КЛЭ 000109
от 28.12.2020 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №17-5/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА
ШАХАР АТБ АГРОБАНК ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ТОМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР АТБ
АГРОБАНК ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ТОМ КИСМИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

Заказчик на экспертизу:

ЧП «Qurilish Moliya Servis»

Источник финансирования

Бюджетные средства

Проектная организация:

ЧП «Qurilish Moliya Servis»

Номер лицензии:

№АЛ-000342 от 18.11.2019 г. выданное
Министерством Строительство
Республики Узбекистан.

Главный инженер проекта:

М.Касимов.

Год разработки:

2022 год.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:

- 1.1 Письмо-заказ.
- 1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3. Дефектный акт.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:

- 2.1. Книга 1. Сметная документация:
 - Структура прямых и прочих затрат.
 - Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
 - Дефектный акт.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.

Расчетная стоимость объекта «Фаргона вилояти Фаргона шахар АТБ Агробанк худудий филиали маъмурий биносини том кисмини жорий таъмирлаш» определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-09. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика	55668,7 тысяч сум
Прочие расходы и затраты подрядчика	10794,2 тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика	1670,1 тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы	7%
Коэффициент риска	1%

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- 4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 19,39 %, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 13568,68 сум чел/час с учетом соц.страха, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.3. Транспортные и заготовительно-складские расходы на стройматериалы приняты 3%.
- 4.4. По статье «Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» исключена стоимость бортовых автомобилей.
- 4.5. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству:
 - сталь листовая оцинкованная принять по цене 10800,0 тысяч сум за 1тн,
 - профнастил принять по цене 91,0 тысяч сум за 1м2.
- 4.6. Исключена коэффициент риска.
- 4.7. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме **78102,3** тысяч сумм снизилась на **4598,6** тысяч сумм и определена в сумме **73503,7** тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика **1571,7** тысяч сумм.

ВЫВОДЫ:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: «Фаргона вилояти Фаргона шаҳар АТБ Агробанк худудий филиали маъмурий биносини том қисмини жорий таъмирлаш» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	49773,8	46615,4
Эксплуатация машины и механизмы	165,2	45,9
Кабельно-проводниковая продукция	0	0
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	5729,7	5729,7
Итого прямых затрат	55668,7	52391,0
Прочие затраты подрядчика	10794,1	10158,6
Страхование объекта	0	0
Коэффициент риска	0	0
Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика	66462,8	62549,6
Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика	76432,2	71932,0
Затраты заказчика	1670,1	1571,7
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	78102,3	73503,7

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Б.Мирзарахимов