



“Микрокредитбанк” АТБ Андижон вилоят минтақавий филиалига қарашли Асака тумани Умид кўчасида жойлашган БХМ биносини мукамал таъмирлаш ишлари” бўйича

Техник топшириқ

| № | Талаблар | Изоҳ |
|----|--|--|
| 1. | Объект манзили | Замонавий дизайн асосида “Микрокредитбанк” АТБ Андижон вилоят минтақавий филиалига қарашли Асака тумани Умид кўчасида жойлашган БХМ биносини мукамал таъмирлаш ишлари” |
| 2. | Бажариладиган иш турлари | БХМ биносининг ташқи ва ички кўринишларини замон талаблари даражасида, жихозлар билан мақумал таъмирлаш |
| 3. | Хизматларни кўрсатиш жойига қўйиладиган талаб | Иштирокчи томонидан ишларнинг бажарилиши буюртмачи (объекти)нинг ҳақиқий жойлашган жойи (Андижон вилоят Асака тумани Умид кўчаси) бўйича амалга оширилади. |
| 4. | Ишларни бажариш ва хизматларни кўрсатиш муддати | Хизматларни кўрсатиш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 иш куни. |
| 5. | Танлов доирасида амалга ошириладиган ишлар сифатига қўйиладиган талаблар. | Иштирокчи ишларни бажаришда тегишли сифатни таъминлайди. Ишнинг сифати ушбу техник топшириқ талабларига мувофиқлиги билан белгиланади. Қабул қилинган мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги учун Иштирокчи барча кафолат муддати давомида амалдаги қонунчиликка мувофиқ моддий жавобгарликни ўз зиммасига олади. |
| 6. | Қурилиш ташкилотининг электрон рейтингига эгаллиги: (https://mc.uz/qurilish-pudrat-tashkilotlari-elektron-reytingi) | Қурилиш ташкилотларининг қуйидаги электрон рейтингда ижобий кўрсаткичларга эга бўлганда танловга киритилади: рейтинг даражаси камида “ССС” |
| 7. | Тўлов қобилиятига лаёқатлилиқ. | Ўз айланма маблағлари камида объект қийматининг 20 % миқдоридида мавжуд бўлиши лозим. |
| 8. | Қурилиш ишларининг олиб борилишини назорат қилинишида | Штат жадвалига мувофиқ раҳбариятда камида 5 та олий маълумотли раҳбар ходим мавжуд бўлиши лозим. |

| | | |
|-----|---|--|
| | раҳбар ходимлар билан таъминланганлик. | |
| 9. | Объектда қурилиш ишларининг сифатини текшириш учун инженер техник ходимлар мавжудлиги. | Олий маълумотли камида 1 та бош инженер бўлиши лозим |
| 10. | Амалга ошириладиган қурилиш ишларининг ҳажмларини аниқлаш зарурлиги. | Ишлаб-чиқарувчи техник бўлим ходими 1 та (ПТО) мавжуд бўлиши лозим. |
| 11. | Ишларни бажариш учун доимий асосда ишловчи ишчи – ходимларнинг етарлилиги. | Доимий асосда ишловчи ходимлари, камида 40 та ишчиси бўлиши лозим. |
| 12. | Қурилиш ишларини амалга оширишдаги тажрибаси. | Объектлар қурилишида тажрибаси камида 3 йил бўлиши лозим. Стратегик қурилиш объектларини топшириш далолатномаси камида 3 та бўлиши лозим. |
| 13. | Қурилиш ишларининг кафолат муддати. | Амалга ошириладиган ишларга кафолат муддати 1 йил. |
| 14. | Солиқ ва бошқа бюджет ташкилотлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотлар. | Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги, Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳудудий бошқармасидан банкрот эмаслиги тўғрисида тасдиқланган маълумот хати, “Қора рўйхат”га киритилмаганлиги тўғрисида Реестр маълумоти |
| 15. | Молиялаштириш тартиби. | Молиялаштириш: аванс - 30%, қурилиш ишлари яқунлангандан кейин – 65 %, қолган 5%ни кафолат муддати (12 ой) тугагандан сўнг амалга оширилади. |
| 16. | Танловда иштирок этиш учун гаров кафолатининг ҳажми ва шакли | Танловда қатнашиш учун гаров кафолати ҳажми объектнинг бошлангич нархининг 3,0%ни ташкил қилади. |

Нарх таклифи

1. Ишлаб чиқилган ва тасдиқланган лойиҳа – смета ҳужжатларига асосан қурилиш ишлари қиймати ҚҚС билан **288 124 306,26** сўм, ҚҚС сиз **250 542 875,25** сўм.
2. Бошлангич нарх – **288 124 306,26** сўм
3. Молиялаштириш манбаи – ўз маблағлари.
4. Ишларни бажариш муддати – 15 кун.
5. Хизматларни кўрсатиш жойи – буюртмачи томонидан “Техник топшириқ”нинг 3 бандида кўрсатилган ҳудудий филиал манзили бўйича.
6. Тўлов шартлари – шартнома қийматининг 30 % (аванс) олдиндан тўлов, қурилиш ишлари яқунлангандан кейин – 65%, қолган 5 % кафолат муддати тугагандан сўнг.
7. Тўлов валютаси – сўм.

Ишлаб чиқилди: М.Абдурахмонов

