

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 29

« 20 » июнь 2022 йил

Учкуприк тумани

Учкуприк тумани Халқ таълим бўлими бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан харакат қилувчи бошлиқ шахсидан М.У.Махмудов ва “103 - ХММКК” МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан харакат қилувчи бошлиқ шахсидан М.Эрматов ушбу шартномани қуидагилар тўғрисида туздилар.

## 1.ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи. Асбоблари механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ»га карашли бинони шартномага илова қилинувчи техник заданиясига мувофик бинони жорий таъмирлаш ишлари амалдаги техник шартларга риоя қилган холда ишларни бажариш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли хужжатларига мос холда «БУЮРТМАЧИ» биносидан бинони жорий таъмирлаш ишлари ни келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тўлик тайёр холда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вактида бинони жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган материалар ва ишчи кучини ўз хисобидан ўзи тамиnlайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар якунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахасисларини иштирокида қабул қилиб олади.

## 2.ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1.Шартноманинг умумий баҳоси 406 310 411 (Турт юз олти миллион уч юз ун минг турт юз ун бир) сўмни ташқил қиласди.

2.2 Шартнома баҳоси ўз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовути ва ҚҚС ни олади.

## 3.ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» хисоб рақамига 30% аванс туловини ўтказиб беради.

3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2 хужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва хисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг хисоб рақамига тугридан тугри пул ўтказиб беради.

3.3 Шартнома буйича охирги 70% хисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сунг 25 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

## 4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини 25-кун муддатда бажаради.

4.2 Шартнома 2022 йил 31-декабргача амал қиласди.

## 5.ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла хажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха хужжатларидаги холатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меёрий хужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш:

5.1.2 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган маҳсус ташқилотлар билан субподряд шартномаги тўзганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.

5.1.3 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва обектни бинони жорий таъмирлаш ишлари буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:

5.1.4 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чиккан ортиқча иш хақи хажми учун жавоб бермайди. «ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташқилотлар ўзлари бажарган иш хажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

## 5.2 «БҮЮРТМАЧИ»

- 5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;
- 5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган микдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га хақ тулаш;
- 5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 хафта ичида обектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

## 6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 6.1 Шартнома шартларини бажармаган тараф конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар булади.
- 6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома буйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиха даражада бажармаган холларда айбор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб кўрган зарарни коплади.
- 6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бўзилиш хўкуқий бартараф этишдан озод этмайди.

## 7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси хам ушбу шартнома буйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин. Бўлмаган холатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо таркалиши, блокада, эмбарго, эр кемирниши сув тошкини ёнгинни ва бошқа табиий холатлар билан боғлик холда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф килиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси хукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувохномалар унинг етарли даражасидаги тасдиги хисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажариш унинг тъсир курсатиш ёки монейлик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф килиб бўлмайдиган кучлар З ой давомида муентазам тасир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аникланмаса буюртмачи томонидан шартнома бекор қилиши мумкин.

## 8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан пайдо булган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида мўзокара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар келишмовчиликлар мўзокара йули билан хал килиб бўлмаса, улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иктисадий судида кўрилиши лозим бўлади.

## 9. ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРИТИБИ.

9.1 Ушбу шартнома хар қандай киритиладиган қушимча ва ўзгартришлар ёзма равиша расмийлаштириб хар иккала томон имзолаган холларда ва Газначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг конуний кучга эга бўлади.

9.2 «БҮЮРТМАЧИ» қуидаги холларда шартномани бекор қилишга хақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бўзиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуидаги холларда шартномани бекор қилишга хақли;

9.3.1 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлик бўлмаган сабаблар буйича бинони жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

9.3.2 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан лойиха хужжатларини ўзгартришлар киритиш билан боғлик холда ишларни баҳоси 50% кунига камайганда.

9.3.3 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик бинони жорий таъмирлаш ишлари молиялаш имконияти йуқотилганда.

9.4 «БҮЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БҮЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аникланган бажарилган ишлар хажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

## 10.БОШҚА ШАРТЛАР.

1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 1-йил муддатга яфолат беради.

10.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси конунлари доирасида фаолият курсатадилар.

## 11.ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

### «БУЮРТМАЧИ»

**Номи:** Учқўприк тумани ХТБ

**Манзили:** Учқўприк т. Навruz шох кучаси

**Тел:** +998-90-300-55-05

**Ш.Ф.Х:** 401722860302217092100075009

**СТИР:** 200192517 **ОКОНХ:** 97600

**Ғазначилик булинмасининг номи:**

Учқўприк тумани буйича Ғазначилик булинмаси

**Я.Ф.Х:** 23402000300100001010

**Банк номи:** Марказий Банк Тошкент шахар

бош бошқармаси Х.К.К.М.


**МФО:** 00014 **ИНН:** 201122919

**Рахбар:** М.Махмудов

М.У

(Ф.И.Ш)

(мзо)



### «ПУДРАТЧИ»

**Номи:** «103 - ХММКК» МЧЖ

**Манзили:** Учкуприк т. Какир бекати

**Х/Р:** 20208000300228405001

**Банк:** Микрокредитбанк Кукон булими

**МФО:** 01089

**Тел:** +998-90-330-60-71

**ИНН:** 200192263

**ИФУТ:** 61180



A handwritten signature of 'M. ERMATOV' written over the official seal.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**  
№TN30000685

**1. Loyihaning turi:**

Pudrat shartnomasi

**2. Loyiha ishlab chiqilgan va yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga  
kiritilganligi to‘g‘risidagi ma'lumot:**

Shartnoma loyihasi ishlab chiqilgan va 2022-yil 20-iyun kuni Uchko‘prik tumani yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga «E-Huquqshunos» elektron tizimi orqali taqdim qilingan.

**3. Mahsulot yetkazib berish shartnomasining qisqacha mazmuni:**

Uchko‘prik tumani Xalq ta’limi bo‘limi bundan buyon “Buyurtmachi” deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan harakat qiluvchi boshliq shaxsidan M.U.Maxmudov va “103-XMMKK” MChJ bundan buyon “PUDRATCHI” deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan harakat qiluvchi boshliq shaxsidan M.Ermatov ushbu shartnomani quyidagilar to‘g‘risida tuzdilar:

**1. Shartnomaning predmeti**

**1.1** Pudratchi o‘z kuchi, asboblari, mexanizmlari bilan “Buyurtmachi”ga qarashli binoni shartnomaga ilova qilinuvchi texnik zadaniyasiga muvofiq binoni joriy ta’mirlash ishlarini amaldagi texnik shartlarga rioya qilgan holda ishlarni bajarish majburiyati o‘z zimmasiga oladi.

**2. Shartnoma bahosi**

2.1 Shartnomaning umumiyyatini 406.310.411 (to‘rt yuz olti million uch yuz o‘n ming to‘rt yuz o‘n bir) so‘nni tashkil qiladi.

**4. Shartnoma loyihasining qonunchilik hujjatlari asosida o‘rganish:**

Loyixa O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuniga, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuniga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori va boshqa normativ hujjatlarga asosan o‘rganildi.

“Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunning 30-moddasiga muvofiq, Xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish turlari quyidagilardan iborat: elektron do‘kon; boshlang‘ich narxni pasaytirish uchun o‘tkaziladigan auksion; eng yaxshi takliflarni tanlash; tender; to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan ruxsat etilgan xaridlarning boshqa raqobatli turlari.

Xarid qilish tartib-taomillari elektron shaklda amalga oshirilishi mumkin.



Elektron xarid maxsus portaliga joylashtirilgan (<https://etender.uzex.uz/lot/99620>)  
№ 22110012099620 raqamli lot bo'yicha xarid komissiyasining bayonnomasiga ko'ra  
"103-XMMKK" MChJ tanlov g'olib deb topilgan.

Moliyaviy hisob bilan bog'liq masalalar xulosa predmetiga kirmaydi.  
Shartnomasi loyihasini o'rGANIB chiqib,

XULOSA QILINDI:

Shartnomasi loyihasi amaldagi qonunchilik xujjatlariga muvofiq deb topilsin.

2022-yil «20» iyun

Uchko'prik tuman yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



I.Murodov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:06-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 45691**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan 22-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Diamond Project" MCHJ.

**Bosh loyihibachi** - "Diamond Project" MCHJ.

**Litsenziya** 03-07-2020 № AL-001179.

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat byudjeti mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 38455

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limining 2022-yildagi 21-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan 22-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 518 646,468 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 357 892,869 ming so'm
QQS 15%	- 53 683,930 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 411 576,799 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 15 879,240 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 427 456,038 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 91 190,430 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'rik tumanida joylashgan 22-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yeqtning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxnı tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



г. Гулак

УТВЕРЖДАЮ  
2022 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

ПО ОБЪЕКТУ: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ ТУРГОҚ МФЙ ТУРГОҚ КИШЛОГИ 17-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
<b>РЕМОНТО-ВООСНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,	100M2	0,626
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	100M2	3,946
4	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100M2	0,65
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОПИЛ	Т	1,0912
6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2	1,488
7	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5M2	M2	8,5
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100M	1,107
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100M	1,12
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100M	1,16
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100M	1,44
12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	2,65
13	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	5,17
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ СТЕН	100M2	5,17
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНАЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	5,17
16	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: ОКНОВЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	6,5
17	УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ	КОТЕЛ	4
18	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,3 Т	НАСОС	4
19	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ	100КВТ	1,8656
20	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	560
21	СВЕТИЛЬНИК , ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100ШТ	2,15

Х. Махседов  
М. Садиков  
Х. Гулаков  
Х. Маминов

Р. Абдурасимов