

**Narpay tuman xalq ta'limi bo'limi** mudiri **Q.Razzaqov** vakilligida ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin Buyurtmachi deb yuritiladi, bir tomonidan, **OOO Kattaqurgon Qurilish Sifat** direktori **Z.Rajabov** esa bundan buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib borgan holda Samarqand viloyati **Narpay tumanidagi Ixtisoslashgan maktabning joriy ta'mirlash ob'ekti** bo'yicha mazkur shartnomani tuzgan.

**SHARTNOMA MAVZUSI**

Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq umumiylar qurilish ishlarni loyiha-smeta hujjatlariga (SSR) muvofiq bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarni bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va qabul qilish majburiyatini oladi. to'lovni amalga oshirish.

**II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING QARXI**

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qiymati 15% QQS bilan

200840000 so'm, (Ikki yuz million sakkiz yuz qiriq ming) QQS summasi 26196521.7 so'm.

Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas.

Tegishli asoslar mavjud bo'lса, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

**III. Pudratchining Majburiyatları**

Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ishni ushbu shartnoma shartlariga muvofiq Buyurtmachiga topshiradi;

- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash.

Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha o'z kuchlari va subpudratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidan barcha ishlarni to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

**IV. MIJOCHNING MAJBURLARI**

Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha ob'ektni qurish muddati va u tugaguniga qadar ob'ektni bajarish uchun yaroqli qurilish maydonchasini taqdim etish majburiyatini oladi. ushbu shartnomaga ilovaga muvofiq ish;

Loyha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish;

Ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funksiyalarini qabul qilish, pudratchidan bajarilgan ishlarni qabul qilishni ta'minlash;

Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan ishlar uchun joriy to'lovlar har oy hisobot oyidan keyingi oyning 15-kuniga qadar oldindan to'langan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi; ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajaradi

Agar Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlarni kechiktirishga olib keladi, u holda

Pudratchi ishni bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huquqiga ega va u ushbu muddatga ob'ektni ekspluatatsiya qilishda kechiktirilganligi uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday holda, Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi, mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli u Buyurtmachiga qo'shimcha xarajatlar miqdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatlar

bilan tasdiqlaydi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlarni qoplash muddati va shaklini kelishib oladilar. Pudratchi. Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Shartnoma kuchga kirish sanasi: 2022 yil 20-Iyun boshlab 2022 yil "31" dekabrda tugaydi.

Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni \_30\_ kun ichida yakunlaydi.

Pudratchi shartnoma G'aznachilik bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarini bajarishni boshlashi mumkin.

## VI. MIJOCHNING MAJBURLARI

Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy qiymatining 30% miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektga egalik huquqini saqlab qoladi.

Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun ichida ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish orqali shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga haqli.

## VII. ISHLAB CHIQARISH ISHLARI

Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachi nomidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.

Texnik auditor barcha turdag'i ishlarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega.

Pudratchi ob'ektda ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga muvofiq va o'z rejalarini va jadvallariga muvofiq, ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq holda mustaqil ravishda ish ishlab chiqarishni tashkil qiladi. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtida Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini saqlash uchun olib tashlash to'g'risidagi hujjatlarini taqdim etadi.

Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ulanish nuqtalarida yangi qurilgan kommunikatsiyalarni vaqtinchalik ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun o'zi tomonidan qabul qilingan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlar. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpu'dratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshirmsandan, ularning sifatlari sifatini ta'minlash uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishlarni kelishilgan muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan zararni qoplashi shart.

## VIII. ISHLAB CHIQARISH ISHLARI

Pudratchi ish boshlanganidan boshlab qurilish tugallangunga qadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi tomonidan qabul qilingunga qadar to'silgan uchastka hududidagi materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qilinishini ta'minlaydi.

Ob'ekt qabul qilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasida bo'ladi.

## IX. FORS-MAJOR (fors-major)

Tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi

agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar.

Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida kelishuvga erisha olmasalar, tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

## X. TUGARILGAN OBYEKTNI QABUL QILISH

Tugallangan qurilish ob'ektini qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni shartnomaga imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi. Tugallangan qurilish ob'ektlari.

Ob'ektlarni qabul qilish Buyurtmachi Pudratchidan ularni ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi. Qabul qilingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi

## XI. KAFOLATLAR

Pudratchi kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnomaga shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish normalari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;
- ishlarni qabul qilishda aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

## XII. KAFOLATLAR

Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli, pudratchi tomonidan shartnomaga kuchga kirgandan so'ng, buyurtmachiga bog'liq bo'limgan sabablarga ko'ra qurilishni bir oydan ortiq muddatga kechiktirish;

Pudratchining o'z aybi bilan ish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan ishlarni bajarish muddati bir oydan ko'proqqa ko'paygan bo'lsa.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli; Pudratchiga bog'liq bo'limgan sabablarga ko'ra Egasi tomonidan ishlarning bajarilishini bir oydan ortiq muddatga to'xtatib turish: Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslarda.

Buyurtmachi va pudratchining qo'shma qarori bilan shartnomaga bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida buyurtmachiga o'tkaziladi, u to'laydi.

Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati

## XIII. TOMONLARNING KORUPSIYAGA QARSHI MAJBURLARI

Shartnomaga bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korruptsiyaga qarshi korruptsiyaga qarshi kurash qoidalari, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi; moddiy yoki nomoddiy tovarlardan voz kechish. Tomonlar bu harakatlarning oldini oladi chora ko'rlishini kafolatlaydi.

Tomonlar korruptsiyaga qarshi qonunlarni buzsa yoki asosli shubhaga ega bo'lsa o'z-birini yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefonni orqali darhol xabardor qilish o'z zimmasiga oladi. Bunday holda, tomonlar vaziyatni aniqlashtirish uchun yozma bayonet beradi. nurojaatni qabul qilgan tarafdan 10 (o'n) ish kuni ichida tushuntirishlar berishni talab qilishga haqli. yoki fikr bildiring.

Belgilangan muddatda ushbu bobning talablariga rioya qilmaslik, shu jumladan korruptsiya agar xavf bartaraf etilmasa, tomonlar tomonidan ko'rilgan choralar korruptsiya holatining pasayishiga olib keladi

Aks holda, boshqa tomon shartnomani bekor qilishga yoki uning bajarilishini to'xtatib qo'yishga naqli.ehtimol.

## XIV. TOMONLARNING MULK-MULKiy JAVOBLARI

Tomonlardan biri tomonidan shartnomaga majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda aybdor:

Boshqa tarafga etkazilgan zararni qoplash;

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

## XV. NAZILLARNING HALIMI

Shartnomani bajarish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizolarni taraflar tomonidan hal etilmasligi, shuningdek yetkazilgan zararning qoplanishi xo'jalik sudi tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

## XVI. MAXSUS SHARTLAR

Ushbu shartnomaga imzolanganidan so'ng tomonlar o'rtasida shartnomaga taalluqli barcha oldingi yozma va og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.

Pudratchi, subpudratchilar bundan mustasno, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haql emas. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi holatlarga olib keladigan har qanday kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kerak.

Ushbu shartnomaga bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

## XVI. TOMONLARNING BANK TA'RIFLARI VA YURIDIK MANZILLARI: BAJARUVCHI BUYURTMACHI

### OOO Kattaqurg'on Qurilish Sifat

Narpay tumani  
Tel: 941879818  
Faks:  
INN: 306039809  
OKED: 41202  
Bank: Mikro Kiridit bank Ziyovuddin fil

X/R: 20208000900982185001  
MFO: 00298






### Narpay tuman XTB

Narpay tuman Muso jalil 32  
Tel.: 99866 432 20 96  
Faks: 99866 432 20 96  
INN: 200752870-9142875  
OKED:  
X/R:10022860182187092100075151

(EKC): 23402000300100001010





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101808 на приобретение Халк талим булимига карашли Мактабини жорий тамирлаш**

**Способ проведения электронный**

Дата 16.06.2022

Время рассмотрения 16.06.2022 15:08

Конкурсная комиссия Нарпай туман Халк таълими булими мактаблари, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RAZZAQOV QILICH AXATOVICH	ХТБ мудири	Нарпай тумае ХТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	AMANOV UMID ESHPULATOVICH	Бош хисобчи	ХТБ
<b>Член комиссии</b>	ESANOV KAMOLIDIN OCHILOVICH	Хисобчи	ХТБ
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV MIRZOHID SAYIM O'G'LI	Хисобчи	ХТБ
<b>Член комиссии</b>	GAYBULLAYEV OLIM BAXTIYOROVICH	Хтб мухандиси	ХТБ
<b>Член комиссии</b>	XUJAKULOV FURKAT KUCHKOROVICH	Бош иктисадчи	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.06.2022 года № лота 101808.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 49

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Халк талим булимига карашли мактаб Июн
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	200 861 577.00
Стартовая сумма	200 861 577.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Соликлар ва мажбурий туловлар буйича карздорлик мавжуд эмаслиги ташкилотга нисабатан банкротлик эълон килинмаган давлат соглик кумитасининг расмий веб сайтаига шубхали корхоналар руйхатига киритилмаганлиги ККС туловчиси булса унинг гувохномаси фаоллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Соликлар ва мажбурий туловлар буйича карздорлик мавжуд эмаслиги ташкилотга нисабатан банкротлик эълон килинмаган давлат соглик кумитасининг расмий веб сайтаига шубхали корхоналар руйхатига киритилмаганлиги ККС туловчиси булса унинг гувохномаси фаоллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАТТААО'РГ'ОН QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар тақдим этилди	15	Экспертная		
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	20	Хужжатлар тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №2 2. Ташкилот камида 5 йил иш штажига эга булишлиги гувохномаси ва ишчи ходимларининг меҳнат биржасидан утганлиги хакида веб сайт дан олган руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Ташкилот камида 5 йил иш штажига эга булишлиги гувохномаси ва ишчи ходимларининг меҳнат биржасидан утганлиги хакида веб сайт дан олган руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАТТААО'РГ'ОН QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар тақдим этилди	15	Экспертная		
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	20	Хужжатлар тақдим этилди	7	Экспертная		

Критерий №3 Ноҳалол етказиб берувчилар руйхатида турмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ноҳалол етказиб берувчилар руйхатида турмаслиги руйхатда турмаган булиш шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАТТААО'РГ'ОН QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар тақдим этилди	20	Экспертная		
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	20	Хужжатлар тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №4 3. Банкдан кредит ва картотека2 олдидаги карздорлиги мавжуд эмаслиги хакида банкнинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Банқдан кредит ва картотека2 олдидаги карздорлиги мавжуд эмаслиги хакида банкнинг маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАТТААО'РГ'ОН	20	Хужжатлар тақдим	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QURILISH SIFAT</b>		килинди				
<b>ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI</b>	20	Хужжатлар тақдим килинди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT</b>	200 861 577.00	200 840 000.00	14.06.2022 19:21:43	20.00
<b>ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI</b>	200 861 577.00	200 861 577.00	14.06.2022 19:27:26	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT</b>	70	20	90
<b>ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI</b>	52	19.99785	71.99785

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101808 от 16.06.2022 года на приобретение Халқ талим булимига карашли Мактабини жорий тамирлаш определила победителем:

**ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT**  
306039809

и резервный исполнитель: ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI (305456963)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	GAYBULLAYEV OLIM BAXTIYOROVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	RAZZAQOV QILICH AXATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ESANOV KAMOLIDIN OCHILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV MIRZOHID SAYIM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI  
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI  
NARPAY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH  
MARKAZI**

141200. Narpay tumani, Nog'oraxona mahallasi "Kamalak" ko'chasi  
el.pochta: narpayyurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 20-iyun

Oqtosh shahri

Narpay tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "**Kattaqurgon Qurilish Sifat**"  
X/K o'rtasida tuzilgan 20.06.2022 yildagi xizmat ko'rsatish bo'yicha tuzgan  
shartnoma loyihasi yuzasidan

**HUQUQIY XULOSA:<sup>№</sup>**

Mazkur shartnoma loyihasini O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi,  
"Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi  
to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan  
o'tkazib:

- Shartnoma loyihasiniig amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini  
va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro  
nizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda  
«Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi  
to'g'risida»gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari  
asosida tuzilgan deb hisoblayman va tomonlarga uni imzolashni tavsiya etaman.

**Bosh yuriskonsult  
20.06.2022**



**S.A.Abdimurodov**

# “ТАСДИҚЛАЙМАН” “Халқ таълими бўлими, комиссия раиси

К.Раззаков

Халқ таълими вазирлиги биносида мураккаб технологиялари ҳамда бинонинг ташқи ва ички қисмida сифатли хизмат кўрсатиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўtkазиш бўйича комиссия йигилиши

БАЁНИ 8

## Нарпай тумани

«20»Июн 2022 й.

## Раислик қилувчи

Қ.Раззаков

Иштирок этган комиссия аъзолари:

У.Аманов	Комиссия аъзоси, бош хисобчи
Ф.Хужакулов	Комиссия аъзоси, бош иктисадчи
М.Суюнов	Комиссия аъзоси, Давлат харидлари бўлими бошлиғи
О.Ғайбуллаев	Комиссия аъзоси, ХТБ мухандиси
Қ.Эсанов	Комиссия аъзоси, хисобчи

## КУН ТАРТИБИ:

“Ихтисослашган мактаб” биносини жорий тамирлаш ишлари буйича.

(У.Аманов,Ф.Хужакулов,М.Суюнов,О.Файбуллаев,К.Эсанов)

ХТБ томонидан 2022 йил 16 июнда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Ихтисослашган мактаб биносини жорий тамирлаш №101808-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 16 июндаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўtkазиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Ихтисослашган мактаб биносини жорий тамирлаш ишлари бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан МЧЖ “**ООО Kattaqurgon Qurilish Sifat**” корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

## ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Конунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама

килиш учун икки иш кунига жойлашириди. Икки иш куни давомида давлат харидари электрон тизимига жойлаширилган баённома бўйича хеч кандай эътиrozлар ёки кўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги майумот учун кабул килинсин.

2. ХГБ бош бухгалтери У.Амановга:  
Икоридагилардан келиб чикиб хамла комиссия аъзоларининг 2022 йил 16 Июн даги электрон баённомасига асоссан голиб “ООО Kattaqizgon Qurilish Sifat” корхонаси билан конунчиликда ўрнатилган тарбиба шартнома тузилсин.

3. Бош мухандис О.Гайбулаева хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат килинсин.

### Комиссия аъзолари

У.Аманов

Ф.Хужакулов

М.Суонов

О.Гайбулаев

К.Эсанов