

## № 23-сонли хизмат курсагиш шартномаси

Фориш туман.

20 июль 2022 й

Фориш туман ҳокимлиги (кейинги уринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи Фориш туман "Ободонлаштириш бошкармаси" бошлиги Х.Журакулов ва SANGZOR PROJECT INVEST MCШ кейинги уринларда "Ижрочи" деб юритилади) номидан Устав асосида фиолият юритувчи жамият раҳбари С.Кувонников мазкур шартномани қуидагилар хакида тулилар.

### 1. Шартнома предмети

1.1. Ижрочи уз зинмасига буюртмачилинг топширигига кура мазкур шартноманинг 1.2.-бандида курсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи тоға ишларнинг натижасини кабул килиб олиш ва бунинг учун хак тудаш мажбуриятини олади;

1.2. Ижрочи кейинги уринларда "Иштар" деб аталадиган қуидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади;

**Форин туман Корабтотота МФЙ Қолғали кинчоси очки йўлларини жорий таъмирлаш учун юниха-смета хужжатларини тайёрлаш ишлари**

Курсатилган ишларни бажариш учун пурдатчига зарурй курсатмалар, техник шартлар тақдим этина мажбуриятини олади.

1.3. Ижрочи ишларни узининг материалларидан, узининг асбоб-ускунасида ва узининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастилабки 30% аванс маблаги ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичидаги амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатти вакили томонидан ишларни кабул килишиб таъмириш салолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб хисобланади.

### 2. Мажбуриятларниң бажарилшини муддати

2.1. Буюртмачи Ижроичига шартнома умумий кийматининг 30 %-и микдорида бунак туловларини маълум оширади. Ишларни кабул килишда зикрланган нуксон ва камчиликларни бартараф этиш ишларни тузик хажмда бажарилгандан сунг 70% буюртмачи а бажартган ишлар учун охирги, узилкесил, хисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Газначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал киради.

### 3. Таряфларнинг хукуқ ва мажбуриятлари

#### 3.1. "Ижрочи" мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим будган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандига курсалтилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булан материалларни, конструкцияларни, бутловчи аниларни етказиб берини ва унарни кабул килиш, туширин, тахлан ҳамда сакланып амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жадоб юлинидига маъсус ташкилотлар билан субпидрат шартномаларини тутгани тутрисиша буюртмачига ҳхборот берини ва у томондан ишларнинг бажарилини юзасидан изоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириши.

3.1.6. Агар Ижрочи ишларни бажарини жарисинда шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлантиришига олиб келадиган четга чиқинса йўя кўйтган булса, буюртмачининг талабига биноан анилсанган барча камчиликларни 10 кун ичидаги текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника ҳафсияларни, ёнини ҳафсизларни ва объектни куриклаш буйича зарурй чоралаб тарининг бажарилшини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажарини.

#### 3.2. Ижрочи қуидаги хукукларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бакшида курсатилган хак тудаш мажбуриятни бажаришига магана, Ижрочи ишларнинг натижасини ушылаб турниш хукукига эга.

#### 3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

1

3.3.1. Ижроидан ишлар тугалланғанлығи хакида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 14-бандида курсатылған муддат тутаганда, ишларнинг натижасини куриб чикиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини смонташтирадиган шартномадан четта чикишлар ёки ишлардаги бошка камчиліклар аниқланғанда, булар хакида Ижроичига дархол хабар берин.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул килтап пайттан мазкур шартноманинг 3-бандида курсатылған ҳисоблашиш іарғиби суйиға ишлар учун ҳәк гулаш.

### **3.4. Буюргмачи күйілдегі ҳуқукларга әле:**

3.4.1. Хар кандай вактда Ижроичинин фаойиятiga аралашмаган холда у томонидан бажариладиган ишларниң бориши жарабын ва сифатини тексириши.

3.4.2. Буюргмачи иш натижаси үзиге тоширилтунга кадар истаган вактда шартномадан воз кечаб, белгиланған баҳонинг буюргмачи шартномани бажариншдан воз кечгандығы тұтрасидаги хабарнома олинғанда кадар бажарылған ишлар кисмінде мутоносиб кисмінни Ижроичига тұлаш. Бұнда буюргмачи шартноманинг бекор килиниши түфайли етказилған заарни бажарынан ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланған баҳо уртасидаги фарқ доирасыда тұлаши ҳам шарт.

### **4. Шартноманың баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби**

4.1. Мазкур шартноманың бағасы 48000000-00 (Кирк саққиз милион) сумни ташкил қилади.

4.2. Буюргмачи томонидан "Бажарувчи" та шартнома баҳосини гулаш бажарувчининг мазкур шартномада курсатылған ҳисоб-китоб ҳисобварагыға пул маблагларини кучириш пули билан амана оширилади.

### **5. Тарафдарининг жағобгарларының**

5.1. Ижрочи мазкур шартноманинг 1.4-бандида курсатылған ишларни бажарыш муддатини бузғанлығы учун буюргмачига шартнома суммасыдан 20 % микдорда жарима ва хар бир көнкітирилған күн учун мажбурият бажарылмаган кисмінинг 0,5 фонзи микдорыда пеня тұтайди, оирок бұнда пенянын умумий суммасы бажарылмаган ишлар баҳосининг 50 фонздан ошиб кетмасынан лозим. Неняни гулаш шартнома мажбуриятларини бузған тарафни етказилған заарни қеплашыдан озод этмайды.

5.2. Бажарылған иштар дақини үз әкімшілдік үшін буюргмачи Ижроичига утихшіл жоборилған хар бир күн учун көнкітирилған тулов суммасынинг 0,4 фонзи микдорида, амме көнкітирилған тулов суммасынинг 50 фонздан ортик бу имаган микдорида пеня тұлады.

5.3. Мазкур шартномада күзде тутизматын жағобгарлық чоралари Узбекистон Республикасы худудида амал килувчи фукаролик конуучылығы меберізірга мувоғиқ күлланады.

5.4. Неустойка гулаш тарафдарининг үлдер олтида турған мажбуриятларини бажарышдан ёки шартларнинг бузышини бартараф этилден озод этмайды.

### **6. Форс-мажор ҳолалары**

6.1. Хеч бір тараф иккінчи тараф олдида үзиге бояғын булмаган сабабтарға кура ва енгіб булмас күч мавжуд булған тақдирда шартномада курсатылған мажбуриятлари буйиға жағобгар әмас. (Уруп ылай килиниши ёки бошланиши, фукаролар тартибсизлігі, қындығы, әмбарго, ер кимірлаши, сув тошқини, енгін ва бопка табиий оғаттар шулар жумласидандыр.)

6.2. Бартараф килиб буалайдын күчларнинг мавжудларында дағом этаеттандырылғанын Узбекистон Республикасы Ҳукуматининг шуыға оид карорларя ёки бошқа ваколатты органлар томонидан берілген тұвоқшымадарынан таралғанда дағындағы тасдиғи бүлшіб ҳисобланады.

6.3. Үз мажбуриятини бажарылған тараф шартнома буйиға мажбуриятни бажарышга унинг тасыр курсатиши ёки монелик қылыш түргесінде бошқа тарафға имкон қадар тезда хабар беріши лозим.

### **7. Низоларни ҳал этиши тартиби**

7.1. Мазкур шартноманы бажарында ғозага келдігандай низолар ва келипповчиліктер тарафлар утасыда имкон қадар музокаралар йулы билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафдарининг музокаралары йулы билан ҳал этиши имкони булмаган тақдирда, тарафдар келипповчиліктерине бартараф этиш борасыда конуучылукда күзде гутилған суддаға бу іш жарабайларни амалға оширилтандырып сунғ үларни Жиззах шаҳрида жойлашған Жиззах вилаетінде күжалик судыда куриб чыкышиға ғоништады.

### **8. Шартномага узгартырыш ва құшимчалар кириғиши тартиби**

8.1. Ушбу шартномага хар кандай киритилған құшимча ва үзгартылыштар әзмә равнешше расмийдастырылған, хар иккакала тараф томонидан имзоланып, Газначылык органдарда рұхатдан туғандан сунғ ҳақиқий күчтеге зерттеуден басталып.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор килиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Узбекистон Республикасининг амалдаги Фукаролик кодекси ва конун хужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган заарларни коплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюргачи кўйидаги холларда шартномани бекор килишга ҳакли:

- Ижрочининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
- Ижрочининг шартнома шартларни бузиши натижасиз лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Ижрочи кўйидаги холларда шартномани бекор килишга ҳакли:

- Буюргачи томонидан пурратчига боғлик бўлмаган сабаблар буйича курилиш-монтаж ишларини боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;
- Буюргачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йукотилганда.

8.5. Буюргачи ва пурратчининг биргаликдаги карори буйича шартнома бекор килинганда, буюргачига тутатилмаган курилиш готширилди, буюргачи эса Ижрочи улар томонидан аниланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор килишга карор килган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

#### 9. Якуний коидалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар кандай узгартириш ва қушимчалар, улар факат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Газначиллик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳакиқий хисобланади ва 31.12.2022 йилгача амал киласди.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди.Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга.Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

#### 9.3.Шартномага

илова

#### 10. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

##### «Ижрочи»

SANGZOR PROJECT INVEST MCHI

(етказиб берувчи юми)

Адрес: Жиззах ш. А.Навоий 12 а-у/й

ИНН 304961108

Тел. факс

Ур. 20208000700785770001

Банк: АТ Алоқабанк

МФО: 00401

##### «Буюргачи»

Фориш туман ҳокимлиги

(бюджетдан маблаг олувчининг номи)

Манзил: Фориш т. Богдан ш.

Ш.Рашидов к. 3-уй

ш.х\* 10002280082357045204110009

Банк номи: Тошкент ш. Марказий банк

ББХКМ

МФО: 00014 СТИР: 206943329

ОКОНХ: 97600

Газначиллик бўлинмаси номи

Уз.Рес. Молия вазирлиги ягона Газна

хисоб вараги

Газна х/к: 23402000300100001010

МФО: 00014

газначиллик бўлинмаси СТИРи: 201

122 919

Рахбар

(звязим) (билиш) низо



С. Чубоничуков  
(имзо)

С. Чубоничуков

# **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**1. Loyihaning turi.** Shartnoma

**2. Loyihaning nomi.**

“SANGZOR PROJECT INVEST” MCHJ va Forish tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o‘rtasida “Qorabdol ota” MFY “Bolg‘ali” qishlog‘i ichki yollarini joriy ta‘mirlash uchun loyiha-smeta xujjalalarini tayyorlash bo‘yicha shartnoma (48.000.000 so`mga) tuzish haqida.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.**

Loyiha Forish tuman yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o‘tkazish uchun 21.06.2022 yilda kiritilgan.

Shartnoma loyihasi O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonunini;

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonuning 56-63-moddalaridagi davlat xaridi bo‘yicha tanlov o‘tkazish talab va shartlari;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021 yildagi “Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6313-sonli Farmonining 3-qism v)-bandiga muvofiq tuzilgan.

Shuningdek, loyihada O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi “Byudjet tashkilotlari va byudjet mablag‘lari oluvchilarning xarid qilishda 15 foizdan ortiq miqdorda avans to‘lashi mumkin bo‘lgan tovarlar (ishiar, xizmatlar)ning turlari ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 241-sonli qaroriga asosan 30 foiz miqdorida oldindan to‘loymi amalga oshirish nazarda tutilgan.

Shartnoma ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonunini talablariga javob beradi, shartnoma shartlari yuzasidan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan javobgarlik masalasi tomonlar o‘rtasida qonuniy kelishilgan, nizolarni hal qilish tartiblari belgilangan.

Shartnoma loyihasini huquqiy ekspertizadan o‘tkazish natijalariga ko‘ra:

## **XULOSA**

“SANGZOR PROJECT INVEST” MCHJ va Forish tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o‘rtasida “Qorabdol ota” MFY “Bolg‘ali” qishlog‘i ichki yollarini joriy ta‘mirlash uchun loyiha-smeta xujjalalarini tayyorlash bo‘yicha tuzilgan shartnoma loyihasi amaldagi qonun talabiga muvofiq va uni imzolash mumkin

**Markaz bosh yuriskonsulti**



**K. Shaxarov**

21.06.2022 yil

Фориш туман “Ободонлаштириш бошкармаси” томонидан туман бюджет маблагчары хисобидан Фориш тумани Корабдолота МФЙ Болгали кишилги ички йүлларини жорий таъмирлаш ишлари учун лойиха-сметга хужжатлари тайёрлаш бүйича давлат харидларида № 101406 - сонли лот билан үтказилган электрон танлов натижасини қуриб чикиш ва ғолиби аниклаш бүйича танлов үтказиш комиссиясининг

#### МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 4

2022 ийл « 17» июнь

Богдон шахарчаси

##### Қатнашдилар:

Фориш туман “Ободонлаштириш бошкармаси” бошлиги **Х.Журакулов** - баҳолаш танлов комиссиясининг раиси  
**КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:**

1. Казаков Жахонгир
2. Нуркулов Бобир
3. Узоков Сунат
4. Музаффаров Юсуп
5. Исанова Раъно

Бошкарма мухандиси-танлов комиссияси котиби.  
 Бошкарма бош мухандиси-комиссияси аъзоси.  
 Бошкарма бош мухандиси-комиссияси аъзоси.  
 Бошкарма мухандиси-комиссияси аъзоси.  
 Бошкарма хисобчиси-комиссияси аъзоси.

##### Кун тартиби:

1. ЛОТ № 101406 билан Фориш тумани Корабдолота МФЙ Болгали кишилги ички йүлларини жорий таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш ишлари бүйича.

##### ЭЪЛОН (БҮЮРТМАНОМА)

Фориш тумани Корабдолота МФЙ Болгали кишилги ички йүлларини жорий таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш ишлари бүйича ахборот порталига жойлаштирилган 2022 ийл 06 июндан 16 июнягача 10 кун муддатга ЛОТ № 101406 – сонли эълон (талафонома)га асосан талабгорлар томонидан тақдим этилган таклифлар бүйича.

2. Корабдолота МФЙ Болгали кишилги ички йүлларини жорий таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш ишлари бүйича (бажариш) иштирок этган ташкилотлар ва уларга қўйилган умумий баллар.

Млн.сумда.

Товар (иш,хизмат)нинг номи	Ў л. би рл	С он и	«Азиза лойиха» МЧЖ		«Давр проект» МЧЖ		«Амиршоҳ стройкури лиш» МЧЖ		«Sangzor project invest» МЧЖ		“Жиззах- билдинг” МЧЖ		“Лойиха структураси” МЧЖ	
			Такли ф этилга н нарх (сўм)	Ум у мий бал л										
Корабдолота МФЙ Болгали кишилги ички йўлларини жорий таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш ишлари	Х из ма т	1	42,0	54.4	49,0	51.8	41,650	62	48,0	79,4	46,550	53,9	45,0	61,6

Талабгорлар томонидан Корабдолота МФЙ Болгали кишилги ички йўлларини жорий таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш ишлари бүйича 2022 ийл 06 июндан 16 июнягача 10 кун муддатга ЛОТ № 101406 – сонли эълон юзасидан 17.06.2022 ийл соат 18-25га кадар оғзаки ёки ёзма эътироуз ва мурожаатлар тушмади.

Комиссия Корабдолота МФЙ Болгали кишилги ички йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш ишлари учун үтказилган танлов бүйича:

##### Қарор килади:

1. Фориш тумани Корабдолота МФЙ Болгали кишилги ички йўлларини жорий таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш ишлари бүйича үтказилган танловда 79.4 балл билан ғолиб бўлган «Sangzor project invest» МЧЖ билан шартнома имзоланиб, газначилик бўлимидан үтказилсин.

1. Казаков Жахонгир

2. Нуркулов Бобир

3. Узоков Сунат

4. Музаффаров Юсуп

5. Исанова Раъно