

**ШАРТНОМА № 18 х**  
(Смета хужжатларини ишлаб чиқиши)

Урганч ш.

“ 21 ” 06 2022 йил

Хоразм вилояти автомобиль йўллари худудий бош бошқармаси (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлиғи **Ф.М.Садуллаев** бир томондан ва **"YO'L-LOYIHA BYUROS'I"** МЧЖ Хоразм вилоят филиали (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари **Б.Машарипов** иккинчи томондан Хоразм вилояти халқаро ахамиятидаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларини смета хужжатларини ишлаб чиқаришга доир мазкур шартномани туздилар:

**1. Шартнома предмети ва муддати.**

1.1. Бажарувчи Хоразм вилояти халқаро ахамиятидаги автомобиль йўллари ва кўприкларини жорий тамирлаш смета хужжатларини ишлаб чиқишни бажариш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи смета хужжатлари ишларини бажариш билан боғлиқ ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.4. Бажарувчи смета хужжатлари ишларини буюртмачи томонидан бирламчи маълумотлар тақдим этилиб, **30** фоииз миқдоридан аванс тўлови амалга оширилгач бажаради.

1.5. Бажарувчи смета хужжатлари ишлари бажарилгач **3** (уч) нусхада мазкур смета хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари.**

2.1. Мазкур шартнома танлов(Лот №103683) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг **2022** йил **"17"** июндаги **№28102-сонли баённомаси** буйича «Бажарувчи» томонидан бажариладиган смета ишлари қиймати барча солиқлар, йигимлар, ажратмаларини ва пудратчининг бошқа харажатларини ичига олган ҳолда жорий нархларда **5 500 000 (Беш миллион беш юз) (ҚҚС билан)** сўми ташкил этади.

2.2. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича хар (режалаштирилган) ойнинг иш қийматининг **30** фоиизидан кам булмаган миқдорда аванс маблағ ўтказади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи смета хужжатлари ишлари ишлаб чиқиб Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, **15** кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг **30** фоиизи миқдоридан) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

- Дастлабки ҳисобланган смета хужжатлари ишлаб чиқиш шартнома қиймати Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзолаш асосида ўзгартилади.

**3. Томонлар мажбуриятлари.**

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар (Нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) ни **10** (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, **10** (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари

маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Смета ҳужжатлари ишларига камчиликлар аниқланса тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

#### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Мазкур шартнома асосида лойиха смета ҳужжатларини бажариш 5 кун этиб белгиланади.

Ишларнинг бошланиши 21 06 2022 йил

Ишларнинг тугалланиши 31 12 2022 йил

Мазкур шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабргача.

4.2. Смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2.- бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.4. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.5. Агар смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.7. Смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

#### 5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### 6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### 7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишувни ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

### 8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

### 9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи смета хужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда, учинчи шахсларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан смета хужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома тарафлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча қадар амал қилади.

### 10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари.

#### Буюртмачи

Хоразм вилояти автомобиль йўллари  
худудий бош бошқармаси

Хоразм вилояти Урганч шаҳри  
Хива шох куча 1 км .  
ШХР: 304510860334014045151118001  
ИНН: 201715124 ОКОНХ:97400  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги Ғазначилигининг  
Амалиёт бошқармаси  
х/р 2340 2000 3001 0000 1010  
Марказий банк Тошкент ш. бош  
бошқармаси ХККМ  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919



Ф.М.Садуллаев

Юрист

Х. Ўл. Ҳош

#### Бажарувчи

"YO'L-LOYIHA BYUROS'I" МЧЖ  
Хоразм вилоят филиали


100000, Тошкент шаҳри,  
Мустақиллик шох кўчаси, 68-уй  
Телефон: 237-38-55  
Х/р: 2020 8000 8040 1094 1001  
АҚИБ «Ипотека-Банк»  
Яшнобод филиали  
МФО 00959  
ИНН 300 112 785  
ОКОНХ 66000 ОКЭД 71110



Раҳбар Б.Машарипов



Ўзбекистон Республикаси  
Ташқи Ишлар вазирлиги  
Ўзбекистон Республикаси  
Ташқи Ишлар вазирлиги



"ТАСДНҚАДМАН" **В.А. Гафуров**

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига 131-расмага "ТМ ШҚК-742 сон Корунга яқин Республикада болгани маълум қилдирилган автомобилларнинг аксионалари ва бошқа Автомобиль йўлларига қўйилган тўловнинг тақсимотида асосан Хоразм вилояти тумани

МАШИНДОР РУЙХАТИ

№	Тур	Объектнинг номи ва мавқини	Қўрилган йил ва тўқати	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига 131-расмага	01.01.22 й. ҳақига қўрилган										2022 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган	2022 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган	2022 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган	2022 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган	2022 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган	2022 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган	2022 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган	2022 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	1	Борси ТИФУК	11,0	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000		
1	1	Давлат аҳолига автомобиль йўллари	6,5	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000	2 121,000		
1	1	4р156*Урали ш. - Хива ш. - Нарвак ш. - Тоқоқов оғзи - Аю дарэ - А-340 автобус (570 км) - Ўзгўш автомобиль йўлини 25-46 км қисмини жорий таъмирлаш	3,5	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	
2	2	4р162*Борси ш. - Янғилар ш. - Хива ш. - Қўшқўр ш. - Шовот ш. - Турфан ш. - Ўзгўш ш. - 0-13 километри жорий таъмирлаш йўллари	3,0	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	
3	3	4р 963*Борси ш. - Оқма ш. - Ўзгўш ш. - 0-5 км қират қират таъмирлаш	4,5	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000	
4	4	4р1930*Халорса - Урали* автобус ш. - Зарбқор ш. - автомобиль йўлини 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш	1,5	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	
2	2	Гўрған ТИФУК	11,2	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	3 929,000	
5	5	Давлат аҳолига автомобиль йўллари	9,7	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	2 424,000	
6	6	4р163 Борси ш. - Турфан ш. - Шовот ш. - Турфан ш. - 30-35 км қисмини жорий таъмирлаш	2,8	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000
7	7	4р168*Урали*Гўрған* автомобиль - Турфан ш. Республикаси ҳарбий автомобиль йўлини 16 - 19 км қисмини жорий таъмирлаш	2,0	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000



№	Объект и/или вид имущества	Курирующий специалист	Значимость (баллы)	Транспортное средство					01.01.22 Вид двигателя автомобиля	01.01.22 Вид категории транспортного средства	2022 год					Дата прекращения срока действия	Тип документа	
				4	5	6	7	8			9	10	11	12	13			14
22	Двигатель автомобиля «УАЗ»		16,6	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	3 131,000	16,000	2 323,000	2 323,000	2 323,000	16	18
23	40137 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		32,2	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	2 123,000	12,200	2 022,000	2 022,000	2 022,000	13.07.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
24	40138 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		1,6	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	1,6	202,000	202,000	202,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
25	40139 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		5,0	1 315,000	1 315,000	1 315,000	1 315,000	1 315,000	1 315,000	1 315,000	1 315,000	1 315,000	5,0	1 515,000	1 515,000	1 515,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
26	40140 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		3,6	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,6	300,000	300,000	300,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
27	40141 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		4,4	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	4,4	808,000	808,000	808,000	13.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
28	41352 Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		2,4	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	2,4	505,000	505,000	505,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
6	Двигатель автомобиля (УАЗ)		2,0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,0	300,000	300,000	300,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
29	40156 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		7,5	2 626,000	2 626,000	2 626,000	2 626,000	2 626,000	2 626,000	2 626,000	2 626,000	2 626,000	7,5	2 626,000	2 626,000	2 626,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
30	40260 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		4,0	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	4,0	1 313,000	1 313,000	1 313,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
31	40164 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		2,3	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	2,3	505,000	505,000	505,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
7	Двигатель автомобиля (УАЗ)		2,3	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	2,3	505,000	505,000	505,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
32	40156 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		15,8	4 242,000	4 242,000	4 242,000	4 242,000	4 242,000	4 242,000	4 242,000	4 242,000	4 242,000	15,8	4 242,000	4 242,000	4 242,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
33	40170 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		31,2	2 929,000	2 929,000	2 929,000	2 929,000	2 929,000	2 929,000	2 929,000	2 929,000	2 929,000	31,2	2 929,000	2 929,000	2 929,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
34	40156 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		3,2	1 414,000	1 414,000	1 414,000	1 414,000	1 414,000	1 414,000	1 414,000	1 414,000	1 414,000	3,2	1 414,000	1 414,000	1 414,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
35	40170 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		2,6	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	2,6	505,000	505,000	505,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
36	40167 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		3,0	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	3,0	505,000	505,000	505,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
37	40167 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		2,4	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	2,4	505,000	505,000	505,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
38	40156 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		4,6	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	1 313,000	4,6	1 313,000	1 313,000	1 313,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК
39	40156 А Хиаи седанная автомобильная (УАЗ)		2,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	2,5	505,000	505,000	505,000	12.01.2022 г. дата прекращения действия	Хиаи ТРФУК

№	Объект учета по видам	№	Курсы валют по состоянию на 01.01.2022 г.	Платежи по налогу, руб.	Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности	01.01.2022 г. в течение налогового периода	01.01.2022 г. в течение налогового периода	01.01.2022 г. в течение налогового периода	01.01.2022 г. в течение налогового периода	2022 г. в календарном периоде			Транспортные средства по видам (с/х)	Активы предприятия на 01.01.2022 г.	01.01.2022 г. в течение налогового периода	01.01.2022 г. в течение налогового периода	01.01.2022 г. в течение налогового периода	Данные о состоянии по состоянию на 01.01.2022 г.	Дата окончания периода	Дата окончания периода	
										Жилищно-коммунальные услуги	КМН	Иные виды имущества									
1		2								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Шоколад ТРФУК		11,3	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000	2427,000
2	Два автомобиля в собственности: 1. Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80, 2. Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80		7,8	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000	1818,000
3	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	4,0	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000	1315,000
4	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	3,8	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
5	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	4,2	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000
6	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	2,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000
7	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	1,8	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
8	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80		11,4	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000	2522,000
9	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80		6,1	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000	1616,000
10	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	3,8	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000	1212,000
11	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	2,3	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000
12	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80		5,3	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000
13	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	2,8	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
14	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	2,5	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000
15	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80		17,2	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000	3939,000
16	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	8,7	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000	1919,000
17	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	2,8	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000
18	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	3,5	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000	1010,000
19	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	2,0	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000
20	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80		8,9	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000	2020,000
21	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	2,1	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000
22	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
23	Автомобиль марки "ВАЗ" 2109-80	2022 г.	1,2	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000





№	Объект учета за месяц	Курсовая разница-интер-банкинг на текущую дату	Минимальный уровень, тенге/кв. метр	Транспортные расходы на дату приобретения	01.01.22 в. остаток на начало периода	01.01.22 в. остаток на начало периода	01.01.22 в. остаток на начало периода	01.01.22 в. остаток на начало периода	01.01.22 в. остаток на начало периода	2022 Итого за месяц			Акционеры/инвесторы	2022 Итого за месяц в рубль	2022 Итого за месяц в тенге	Дата окончания периода	Порядок начисления
										Жилищно-коммунальные услуги	Итого за месяц	Итого за месяц					
64	49161 Урвант к. - Чолпон к. - Бетпаев к. автомобильная дорога 11-13 км. в. остаток на начало периода	2022 й	2,0	300,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	15.01.2022 й. Итого за период	17	18	Хорган КФУК
14	Давлат азаматсизли автомобиль б/у с/дари	2022 й	81000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	15.01.2022 й. Итого за период			
65	49162 Урвант к. автомобильная дорога 11-13 км. в. остаток на начало периода	2022 й	62000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	15.01.2022 й. Итого за период			Хорган КФУК
	Хорган к. в. остаток на начало периода 6679-2002		6679-2002	6722-000	6722-000	6722-000	6722-000	6722-000	6722-000	6722-000	6722-000	6722-000	6722-000				
	Хорган к. в. остаток на начало периода 1944-000		1944-000	67200	67200	67200	67200	67200	67200	67200	67200	67200	67200				
	Хорган к. в. остаток на начало периода 111-2000		111-2000	113417	113417	113417	113417	113417	113417	113417	113417	113417	113417				Урвант к. в. остаток на начало периода
	Хорган к. в. остаток на начало периода 5109-2002		5109-2002	5122820	5122820	5122820	5122820	5122820	5122820	5122820	5122820	5122820	5122820				Урвант к. в. остаток на начало периода
	Хорган к. в. остаток на начало периода 1458-2002		1458-2002	1485763	1485763	1485763	1485763	1485763	1485763	1485763	1485763	1485763	1485763				Урвант к. в. остаток на начало периода
	Хорган к. в. остаток на начало периода 428-000		428-000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000				Урвант к. в. остаток на начало периода
	Хорган к. в. остаток на начало периода 1545 км 844 й		1545 км 844 й	55000000	55000000	55000000	55000000	55000000	55000000	55000000	55000000	55000000	55000000				Урвант к. в. остаток на начало периода
	Хорган к. в. остаток на начало периода 3000		3000	618417	618417	618417	618417	618417	618417	618417	618417	618417	618417				Урвант к. в. остаток на начало периода
	Хорган к. в. остаток на начало периода 106400		106400	4279020	4279020	4279020	4279020	4279020	4279020	4279020	4279020	4279020	4279020				Урвант к. в. остаток на начало периода
	Хорган к. в. остаток на начало периода 44900		44900	11591763	11591763	11591763	11591763	11591763	11591763	11591763	11591763	11591763	11591763				Урвант к. в. остаток на начало периода



Хорган к. в. остаток на начало периода  
 11 591 763

Урвант к. в. остаток на начало периода  
 11 591 763

Автомобильная дорога 11-13 км. в. остаток на начало периода  
 41 000