 ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ  № _____ 
Андижон шаҳри                                                           “___” ________ 2022 йил

“AUTO RUBBER” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи ва кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб аталувчи Бош директор Ф.Х.Марахимов  бир томонидан ва кейинга ўринларда “Лойихачи” деб юритилувчи  “Ташкилот номи” номидан Низом асосида иш юритувчи корхона  раҳбари Ф.И.О иккинчи томондан, биргаликда “Тарафлар” деб юритилувчилар мазкур пудрат шартномасини қуйидаги мазмунда туздилар:
1. Шартнома предмети
1.1 «Лойихачи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ, Андижон шахар Бобуршох кўчаси 73-уй манзилда жойлашган корхона ишлаб чиқариш цехида дастгохлардан чиқаётган тутунларни тортиш ва хаво айланиш (вентиляция) тизимларини лойихалаштириш ишларини бажариш, “Буюртмачи” эса «Лойихачи»га ишларни бажариш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, ишларни қабул қилиш ва тўловларни амалга ошириш мажбуриятини олади. 
2. Шартнома бўйича ишларнинг қиймати.
2.1 Мазкур шартнома бўйича «Лойихачи» томонидан бажариладиган ишлар киймати “энг яхши таклифларни танлаш”  электрон савдосига киритилган ва харид комиссияси томонидан танланган кийматлар асосида солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда ____________ (суз билан) сўмни ташкил қилади. 

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳал қилинади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилмайди. Қуйидаги ҳоллар бундан мустасно: 

- иш жараёнида енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда;
- тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан «Лойихачи» ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади;
- пудратчи томонидан асоссиз равишда қўшимча харажатлар юзага келтирилганлиги аниқланганда.
- бажарилган  ишлар харажатларининг хисоб-китоби назорат ўлчови (контрольный  обмер) ўтказилгандан сўнг нотўғри хисобланганлиги маълум бўлганда ва шунингдек буюртмачига боғлиқ бўлган бошқа холларда. 
3. Ҳисоб-китоб тартиби.
3.1 “Буюртмачи” «Лойихачи»га шартнома умумий суммасининг 30 (ўттиз) фоиз  микдорида  олдиндан ҳақ (аванс)ни пул ўтказиш йўли билан тўлайди. Тўловнинг 65 (олтмиш беш ) фоизи ишлар жараёнида бажарилган ишлар хажмига монанд тарзда тўлаб борилади. Шартноманинг охирги 5 (беш) фоиз  микдори «Лойихачи» га   ишлар тўлиқ бажарилиб, буюртмачи томонидан қабул қилинган ва тегишли хужжатлар (Ф2,Ф3,) тўлик расмийлаштирилгандан сўнг тўлаб берилади.
4. «Лойихачи»нинг мажбуриятлари:
4.1 Мазкур шартнома бўйича лойихалаш ишларини бажариш учун барча ишларни техник топширик хужжатларига мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофик равишда топшириш; 
-объектда хавфсизлик техникаси, санитария ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя этиш; 

-шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш.
4.2 «Лойихачи» мазкур шартнома бўйича барча ишларни зарур тарзда бажарилиши ҳамда лойихани фойдаланишга топшириш учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкий жавобгар ҳисобланади.

4.3 “Буюртмачи” томонидан 30 фоиз олдиндан ҳақ ва бажарилган ишларга монанд тўловлар амалга оширилгандан сўнг, «Лойихачи» лойихалаш ишларини  30 (уттиз) кун ичида  якунлаб, “Буюртмачи”га сифатли холда топшириш мажбуриятини олади.
4.4 «Лойихачи» ишлар якуни бўйича “Буюртмачи” томонидан асосли эътироз бўлган тақдирда, юзага келган камчиликни бартараф этиш мажбуриятини хам уз зиммасига  олади.
5. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари.
5.1 «Лойихачи»га корхона худудида ишларини бажариши учун керакли барча шарт-шароитларни яратиб бериш, шунингдек лойихалаш ишларига монелик килувчи омилларни бартараф этиш чораларини куриш. 
5.2 Бунак (аванс) ва жорий тўловларни тулик амалга оширилишини таъминлаш.
5.3 Ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган «Лойихачи» томонидан олинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. 
5.4 “Лойихачи”дан тугалланган ишларни конунчиликда белгиланган тартибда 

кабул қилиш.
5.5 Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш. 
6. Ишларни бажариш

6.1 “Буюртмачи” қурилиш жойида ўз мутахассис вакилини тайинлайди ва у   бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Лойихачи» томонидан фойдаланиладиган қурилиш материаллари ва асбоб-ускуналари шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

6.2 «Лойихачи»   қурилиш ишларида  сарфлаётган қурилиш   материаллари, асбоб-ускуналари сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларига, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

6.3 «Лойихачи» корхона худудида техника хавфсизлиги ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига амал қилади.
6.4 Ишларни бажариш вакти 2022 йил «__»__________дан 2022йил «___»___________ кунларини ўз ичига олади.
7. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
7.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўла бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартномани бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома  шартларини бажарилмаслиги буйича жавобгар булмайди.
7.2  Ушбу холатларда (7.1)  томонлар  2 (икки) ой ичида ўзаро келишиб олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақли буладилар.

8. Ишлар тугаллангандан сўнг уларни қабул қилиб олиш.

8.1 Лойихалаш ишлари  тугаллангандан сўнг  уни “Буюртмачи” томонидан  қабул қилиб олиш шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан тулик бажарилгандан сўнг, «Лойихачи» ва “Буюртмачи”  ўртасида расмийлаштириладиган хужжатлар, жумладан топшириш - кабул қилиш далолатномаси асосида амалга оширилади.
9. Кафолатлар.
9.1 «Лойихачи» 
- Барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида ва белгиланган муддатларда бажарилишини;

- Лойиҳа хужжатлари меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаш;

- Ўзи томонидан лойихалаш ишларини техник шартларига мувофиклигини таъминлаш;

- Кафолат даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф килиниши таъминлаш; 

10. Шартномани бекор килиш. 
10.1.Куйидаги холатларда  «Буюртмачи» шартномани бир томонлама бекор килишга хакли: 
-шартнома кучга кирганидан сўнг, лойихалаш ишлари «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, «Лойихачи» томонидан бир ойдан кўп вактга кечиктирилганда;

-“Лойихачи” томонидан  лойихалаш меъёрлари ва қоидаларини бузилиши ва бу    ўз ўрнида ишларнинг сифатини пасайишига олиб келадиган холатлар аникланганда;

-“Буюртмачи” бажарилаётган ишларнинг сифатидан қониқиш хосил қилмаган тақдирда.
-конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга. 

10.2. 
Куйидаги холатларда «Лойихачи» шартномани бир томонлама бекор килишга хакли:
-ишларнинг бажарилиши «Лойихачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кура «Буютрмачи» томонидан асоссиз равишда икки ойдан ортик муддатга тўхтатиб кўйилганда;

- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари асоссиз равишда бажарилмаганда;
-конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга. 

11. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда, айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди. 

11.2. «Лойихачи» томонидан ишлар бажарилгандан сўнг «Буюртмачи» ўз вактида пулни ўтказиб бермаса кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тўловнинг 0,1 фоиз микдорида пеня тўлайди, бирок пенянинг умумий суммаси кечиктирилган тўлов суммасининг 10% дан ошмаслиги лозим. 

11.3. “Лойихачи” лойихалаш ишларини ўз вактида бажариш бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган такдирда, «Буюртмачи»га мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,1 фоизи микдорида пеня тўлайди, бирок пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 10% микдоридан ошиб кетмаслиги керак. 

11.4 «Буюртмачи» ушбу шартномада белгиланган пеня ва жарималарни, агарда  уларни ундириш холати юзага келса, бажарилган ишлар хисобидан  «Лойихачи»га  амалга  оширилиши  лозим  бўлган тўловлар хисобидан ушлаб колиш хукукига эга.
12. Ишларни бажариш муддати 

12.1. «Лойихачи» мазкур шартномага илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ  бўнак (аванс) тўлови амалга оширилган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12.2. Лойихалаш ишларининг давом этиш вакти ишлар бошланган кундан этиборан 10 (ўн) кунни ташкил этади. 

12.3. Шартнома ишлар тўлик бажарилгунга қадар, хусусан 31.12.2022 йилгача амал килади. 
12.4. Шартнома муддатининг тугаши тарафларни шартномавий мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.
13. Низоларни хал килиш
13.1. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро хал эта олмаган такдирда, конун хужжатларида белгиланган тартибда Андижон вилояти иқтисодий суди томонидан хал этилади. 

14. Алохида шартлар
14.1. Шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўкотади.

14.2. Мазкур шартномага оид барча ўзгартириш ва кўшимчалар, ёзма шаклда расмийлаштирилган ва тарафлар томонидан имзолангандагина хакикий хисобланади. 
14.3 Ушбу шартнома хар икки томондан имзоланган сўнг, қонунчиликда белгиланган тартибда ва муддатларда савдо электрон порталида рўйхатга қўйилади. 

14.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, хар бир нусхаси бир хил юридик кучга эга ва тарафларда бир нусхадан сакланади. 
13. Томонларниннг юридик манзиллари ва банк реквизитлари  
                           “Лойихачи”



        “Буюртмачи”   
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