

**Loyiha-smeta ishlarini bajarish uchun  
157 - sonli SHARTNOMA**

**Andijon shaxar**

14. Ushbu 2022yil.

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi "Shaxrixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor **A.Abdumo'minov** va bundan buyon **Bajaruvchi** deb ataluvchi "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MChJ Andijon viloyati filiali nomidan Nizom va 07.01.2022y №8-sonli ishonchnoma asosida ish yurituvchi filial boshlig'i **M.Zakirov** buyurtmachining 2022-yil 14-iyun kungi №100482-sonli tanlov komissiyasi yig'ilish bayoniga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar.

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Buyurtmachi Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi "Mahalliy budjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213- IV-sonli qarorlariga asosan xalq deputatlari Shaxrixon tuman Kengashi xisobidan loyiha ishlarini bajarish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Andijon viloyat Shaxrixon Bo'ston MFY Bo'ston 2 ko'chasini ichki yo'llarini asfaltlash ishlari uchun loyiha-smeta xujjatlari ishlab chiqishni topshiradi. Bajaruvchi esa o'z zimmasiga oladi.

1.2. Tanlov komissiyasining 2022-yil 14-iyun kungi №100482-sonli tanlov komissiyasi yig'ilish bayoniga asoslanib loyiha-smeta ishlarini bajarish bilan bog'liq ishlarga shartnoma tuzilgan.

1.3. Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqarish shartnoma g'aznachilikdan ro'yxatdan o'tib va buyurtmachi tomonidan birlamchi xujjatlar taqdim etilgan kundan boshlanadi.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati QQS bilan 2 800 000 (Ikki million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi. Shundan LSX xarajatlari qiymatining 30% miqdorida (avans) bo'nak to'lovi bu QQS bilan 840 000 (Sakkiz yuz qirq ming) so'mni tashkil qiladi.

2.2. Qolgan 1 960 000 (Bir million to'qqiz yuz oltmish ming) so'm to'lov 2022-yilda ushbu ob'ekt uchun budjetdan yoki boshqa moliyalashtirish manbaidan mablag' ajratilgandan so'm amalga oshiriladi.

2.3. Har bir bosqichda bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag'i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolangandan so'ng 5 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi xollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda; ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni, Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni Bajaruvchining so'rovi asosida taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan xajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma'lumotlarni tarqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov haqi o'z vaqtida o'tkazilmagan holda ishlarni tugallash muddati ham to'lov haqi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.5. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-kitoblarini o'zaro solishtirish dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari asosida Buyurtmachining bankdagi barcha turdagi hisob-raqamlaridan inkasso talabnomasi qo'yish orqali pulni undirishga to'liq haqli.

#### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

4.1. Ishlar bajarilishining alohida bosqichlarida va shartnomada ko'rsatilgan ishlar to'liq bajarilgandan so'ng Bajaruvchi tomonidan rasmiylashtirib Buyurtmachiga topshirilishi kerak bo'lgan hisobot hujjatlari topshirish-qabul qilish dalolatnomasi asosida Buyurtmachiga topshiriladi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1 bandida ko'rsatilgan hisobot xujjatlarini olgan kundan boshlab 5 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan xolda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.6. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

#### **5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash**

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

#### **6. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari**

6.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### **7. Qo'shimcha shartlar**

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.

7.3. Loyiha-smeta hujjatlariga davlat ekspertiza xulosasi olinib, ushbu davlat ekspertiza xulosasiga asosan shartnoma baxosi qo'shimcha kelishuv asosida o'zgartirilgandan so'ng Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlarini ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi orqali Buyurtmachiga topshiradi.

7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, Buyurtmachini xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan xollarda, tomonlar kelishuvga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va Andijon viloyati iqtisodiy sudida xal qilinadi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma narxining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.7. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

eng avvalo qarzdorlikni ushlab qolishga va qarzdorlik yopilgandan keyin qolgan mablag'larni ushbu shartnoma bo'yicha hisobga olishga haqli.

7.9. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma baxosini kelishuv bayonnomasi (1- ilova)
- Bajarish va moliyalashtirish jadvali (2- ilova)

7.10. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.11. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha

7.12. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### Buyurtmachi

**"Shaxrixon tumani Obodonlashtirish  
boshqarmasi"**

**Manzil:** Shaxrixon t. Namozgox MFY

M.Jalolov ko'chasi 11-uy

**tel/faks:** +998743453692

**INN:** 204604616

**ShXR:**

**Bank:** O'z.R. Moliya Vazirligi

G'aznachiligi Markaziy Bank Toshkent

shahar Boshqarmasi XKKM

**XXTUT:** 90290 **MFO:** 00014

**x/r:** 230402000300100001010

### Bajaruvchi

**"YO'L-LOYIHA BYUROSII" MChJ**

Andijon viloyati filiali

Toshkent shaxri, Mustaqillik shox ko'chasi,

68-uy Telefon: 237-38-55

**X/r:** 2020 8000 8040 1094 1001

AKIB «Ipoteka-Bank»

Yashnobod filiali

**MFO** 00959 **INN** 300 112 785

**OKONX** 66000 **OKED** 71110



**A. Abdumominov**



**M. Zakirov**

**Xuquqshunos:** \_\_\_\_\_

21.06. 2022yil

157 - sonli shartnoma

## Shartnoma bahosini kelishuvi

### BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yuvchilar: Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi "Mahalliy budjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213- IV-sonli qarorlariga asosan xalq deputatlari Shaxrixon tuman Kengashi xisobidan loyixa ishlarini bajarish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Andijon viloyat Shaxrixon Bo'ston MFY Bo'ston-2 ko'chasining joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun loyiha smeta xujjatlari ishlab chiqishni topshiradi shu bo'yicha tuzilgan 157-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 2 800 000 (Ikki million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida uzaro xisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos xisoblanadi.

#### Buyurtmachi

#### Bajaruvchi

#### " Shaxrixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi"

#### "YO'L-LOYIHA BYUROSINI" MChJ

**Manzil:** Shaxrixon t. Namozgox MFY  
M.Jalolov ko'chasi 11-uy  
**tel/faks:** +998743453692  
**INN:** 204604616

Andijon viloyati filiali  
Toshkent shaxri, Mustaqillik shox  
ko'chasi, 68-uy. telefon: 71 237-38-55  
X/r: 2020 8000 8040 1094 1001  
AKIB «Ipoteka-Bank»  
Yashnobod filiali  
MFO 00959 INN 300 112 785  
OKONX 66000 OKED 71110

**ShXR:**

**Bank:** O'z.R. Moliya Vazirligi  
G'aznachiligi Markaziy Bank Toshkent  
shahar Boshqarmasi XKKM

**XXTUT :** 90290 **MFO:** 00014  
**x/r:** 230402000300100001010

  
**A. Abdumomilov**  


  
**M. Zakirov**  


# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY HULOSA

№ DJ26036376

**1 Loyihaning turi: Shartnoma;**

**2 Loyihaning nomi: Xaq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi;**

Shaxrixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor **A.Abdumo'minov** va "YOL-LOYIHA BYUROSII" MCHJ Andijon viloyati filiali nomidan Nizomi va 07.01.2022-y №8-sonli ishonchnoma asosida ish yurituvchi filial boshlig'i **M.Zakirov** o'rtasida buyurtmachining 2022-yil 14-iyun kungi №100482-sonli tanlov komissiyasi yig'ilish bayoniga asosan xalq deputatlari Shaxrixon tuman Kengashi xisobidan loyixa ishlarini bajarish bo'yicha **Andijon viloyati Shaxrixon tumani Bo'ston MFY Bo'ston 2 ko'chasini ichki yo'llarini asfalthash** ishlariga loyixa-smeta xujjatlarini ishlab-chiqish ishlarini bajarish yuzasidan tuzilgan xaq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi :

**3. Loyihaning ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:**

Ushbu shartnoma loyihasi Shaxrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 20.06.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



E. Turdaliyev  
21.06.2022 yil