

№ 2 – сонли ШАРТНОМА

« 13 » июн 2022 й

Косонсой ш

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи **Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси** номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Х.Рахимов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган "**КМСТРОЙ**" МЧЖ номидан низом асосида иш кўрувчи К.Муллаев иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича "Буюртмачи" тасарруфидаги « **Косонсой туман тиббиёт бирлашмасига** карашли **Корасув ОШП** қозонхонасига қозон урнатиш ва капитал таъмирлаш ишларини бажариб бериш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Бажарувчига шартномага мувофиқ объектларни капитал таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Бажарувчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Бажарувчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3. Буюртмачи Бажарувчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Бажарувчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

III. Бажарувчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субБажарувчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субБажарувчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучи билан ва субБажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулккий жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойiha смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тулик ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий сумма **16649193 (Ун олти миллион олти юз қирк туккиз минг бир юз туксон уч)** сум

2. Шартнома суммасидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблағ таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Ҳисоб-китоб шакли: Бажарувчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Шартнома бўйича Бажарувчи таъмирлаш ишларини 30 % олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Бажарувчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.

5. Бажарувчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома қучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Бажарувчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

VI. КАФОЛАТЛАР

1. Бажарувчи: барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойiha ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини; ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, ишларни бажариш сифатини; ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбобускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойiha ҳужжатларида кўрсатилган

Кўриб чиққан юрист: G'AFUROV FAZLIDDIN A'ZAMJON O'G'LI. Ҳужжат рақами: GY2868873274

сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида пазарда тутилган мажбуриятлар Бажарувчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

3. Бажарувчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектурулиш назорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

VII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

1. Бажарувчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи томонидан шартнома шартлари бўйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган ишлар қийматини қунига 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси амалга оширилмаган тўлов қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишларга уз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.

2. Бажарувчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вақтида молиялаштирилмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

X. ШАРТНОМАНИ БИР ТАРАФЛАМА БЕКОР ҚИЛИШ

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,

2. Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда,

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қуйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно..

XI. Алоҳида шартлар

GK30244855

1. Бажарувчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

4. Шартнома Газначилик бўлинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

XII.КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

1. Буюртмачи ва етказиб берувчи томонидан шартнома шартлари бажарилишида ҳар қандай коррупция ҳолатларга йўл қўймайди, тарафлар пора бермайди, пора олмайди пора олиш ва беришга воситачилик қилмайди тарафлар коррупцияга алоқадор ҳолатлардан хабар топган тақдирда дарҳол Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар беради.

2 Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар томонидан коррупсияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда, иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

«Бажарувчи»	«Буюртмачи»
" КМСТРОЙ" МЧЖ	КОСОНСОЙ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ
Манзил: Косонсой т Ёшлик Боғишамол МФИ Шакарбулок кучаси 22 уй	Манзил:Косонсой ш. Гулобод кўча 74 уй.
х/р: 2020 8000 8051 8258 2001	Бюд.ш/хв: 100022860142077072130054028
Банк номи : Халқ банк Косонсой бўлим МФО: 00 718 СТИР: 307 154 934	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ • МФО: 00014 СТИР: 200 075 811
ОКОНХ 61 110	ОКОНХ:91 511
	Газначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги Газначилиги Фазна х/в: 23 402 000 300 100 001 010
	Банкнинг номи Марказий банк Тошкент
	Газначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919
Раҳбар _____ К.Муллаев	Рах  Ш.Х.Рахимов



ЗАКАЗЧИК: РМО КАСАНСАЙ
ПОДРЯДЧИК: ООО "KM STROY"

АКТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

НА УСТАНОВКА КОТЛА В ЗДАНИЯ ОШП С. КОРАСУВ КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) строения (предприятия, здания, сооружений)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 180-1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 180-1
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
КОТЕЛЬНАЯ И КОТЛЫ							
1	E18-01-002-01	УСТАНОВКА КОТЛОВ	1 КОТЕЛ		1		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,14	50,14	17504,96	877698,69
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,97	1,97	0	0
1.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС/СМ2 / НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	0,6	2291	1374,6
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,89	1,89	4656	8799,84
1.5	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	0,00008	18600000	1488
1.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00004	12000000	480
1.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00138	14900000	20562
1.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,25	15000	3750
1.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00802	0,00802	14002000	112296,04
1.10	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,001	0,001	2609000	2609
1.11	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,005	0,005	5400000	27000
2	ТХК-5-1	Котлы (твердое топливо), мощность 50 кВт	ШТ		1	9130435	9130435
3		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18И2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГ/СМ2), Д=20ММ	ШТ		2	33000	66000
4	E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 УЗЕЛ		1		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	17504,96	117108,18
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,1	0	0
4.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	1176	199,92
4.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00009	0,00009	18600000	1674
4.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00005	0,00005	12000000	600
4.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,00228	14002000	31924,56
4.7	52478	КОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СД 205	ТН	0,00015	0,00015	6138447	920,77
5	ТС-NOS-12	Поросудационный насос ЕРА ESN50-17-1100 N=0,22 КВт	ШТ		1	2207637	2207637
6	E22-06-005-1	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ) ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	ШТ		4		
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	5,2	17504,96	91025,79
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,48	1,92	0	0
6.3	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВт /08 Д.С/	МАШ-ЧАС	0,37	1,48	102586	151827,28
6.4	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,09	0,36	1077	387,72
6.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,074	0,296	6253	1850,89
6.6	34330	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,018	0,072	0	0
6.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,0001	0,0004	14900000	5960
7	E20-03-002-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОР	1 ВЕНТИЛЯТОР		1		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,98	3,98	17504,96	69669,74
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,05	0	0
7.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00002	0,00002	14002000	280,04
8	T4-BE-4	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР Bahcivan BDTX 0,22 кВт	ШТ		1	680000	680000
9	E26-01-054-1	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ: ОСНОВА-СТЕКЛОВАТА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,035		
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,98	1,1193	17504,96	19593,3
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,47	0,01645	0	0
9.3	32539	ПРОВОДКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЦЕ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,004	0,00014	9778000	1368,92

10	ТЦ-41	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОВАТА С АЛЮМИНОВЫМИ ФОЛЬГАМИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	М2		3,5	18000	63000
11	E09-03-012-12	МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д-200	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,12726		
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,39	0,83864	17504,96	14680,42
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	0,29574	0	0
11.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-300 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,01145	11102	127,16
11.4	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,28506	1077	307,01
11.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,24816	6253	1531,73
11.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00005	14900000	758,47
11.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,59	0,07508	2000	130,17
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							
ЗАТРАТЫ НА СОЦСТРАХ 12%			СУМ				1 189 776
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ			СУМ				142 773
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ			СУМ				163 024
ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5%			СУМ				344 225
КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ			СУМ				17 211
ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ 1,5%			СУМ				-
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ			СУМ				-
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%			СУМ				1 857 009
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				362 117
ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ОБОРУДОВАНИЕ 2%			СУМ				12 018 072
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ			СУМ				240 361
СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА			СУМ				14 477 559
ИТОГО БЕЗ НДС			СУМ				-
НДС 15 %			СУМ				14 477 559
ВСЕГО С НДС			СУМ				2 171 634
			СУМ				16 649 193

Подрядчик:



Подпись

Заказчик:



GK30244855

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

XULOSA

1. Loyihaning turi – shartnoma.
2. Xujjat raqami - **GK30244855**
3. Loyihaning nomi – “KMSTROY” MCHJ bilan ta'mirlash ishlarini amalga oshirish to'g'risida.
4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot – Kosonsoy tuman Tibbiyot birlashmasi, 09.06.2022 y.
5. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti



F.G'ofurov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 96083 на приобретение Корасув ОШПа
козон урнатиш**

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 14:01

Конкурсная комиссия Косонсой туман тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAXIMOV SHERALI XUSENBAYEVICH	бош врач	Узмобиайл
Секретарь комиссии	QURBANOV ULUG'BEK MO'MINJONOVICH	Бош хисобчи	Узмобиайл
Член комиссии	JURAYEV JURAXON MUYDINXONOVICH	мухандис	юселл
Член комиссии	DADABOYEV SHARIFBOY TURGUNOVICH	Бош врач уринбосари	Юселл
Член комиссии	NOSIROVA NODIRA XAPIZULLAXONOVNA	хисобчи	Билайн
Член комиссии	SAYFULLAYEV FAYZULLOXON SAYFULLO O'G'LI	Провизор	Билайн

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 96083.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 85

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по капитальному ремонту здания котельной (системы отопления помещения)
Подробное описание	Корасув ОШП Услуга по капитальному ремонту здания котельной (системы отопления помещения)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 817 367.00
Стартовая сумма	16 817 367.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охриги 5 йилларда ухшаш обетларда бажарган ишлар руйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охриги 5 йилларда ухшаш обетларда бажарган ишлар руйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORIF QURILISH SILVER	15	1	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KMSTROY	15	1	14	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 15 хил турдаги кичик механизм танлов иштирокчиси булиши лозим

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 15 хил турдаги кичик механизм танлов иштирокчиси булиши лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORIF QURILISH SILVER	15	1	14	Экспертная		
ООО KMSTROY	15	1	14	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORIF QURILISH SILVER	15	1	13	Экспертная		
ООО KMSTROY	15	1	14	Экспертная		

Критерий №4 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 60 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Бинарное значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 60 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORIF QURILISH SILVER	15	1	12	Экспертная		
ООО KMSTROY	15	1	14	Экспертная		

Критерий №5 Банк кафиллиги кредит карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Банк кафиллиги кредит карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ORIF QURILISH SILVER	15	1	14	Экспертная		
OOO KMSTROY	15	1	14	Экспертная		

Критерий №6 Фаолиятидаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нухаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти камида 5 йил

Тип: Бинарное значение

Описание: Фаолиятидаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нухаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти камида 5 йил

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ORIF QURILISH SILVER	10	1	8	Экспертная		
OOO KMSTROY	10	1	9	Экспертная		

Критерий №7 Соҳа буйича олий маълумотга эга тажрибаси 5 йилдан кам булмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги , 1 нафар муҳандис ГИП, 3 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 5 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uzсайтидан)

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа буйича олий маълумотга эга тажрибаси 5 йилдан кам булмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги , 1 нафар муҳандис ГИП, 3 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 5 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uzсайтидан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ORIF QURILISH SILVER	15	1	13	Экспертная		
OOO KMSTROY	15	1	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO KMSTROY	16 817 367.00	16 649 193.00	30.05.2022 17:14:28	.00
OOO ORIF QURILISH SILVER	16 817 367.00	16 817 367.00	30.05.2022 16:40:19	.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
--------------	---------------	---------------	----------

участника	технической части	финансовой части	балл
ООО КМСТРОЙ	93	0	93
ООО ORIF QURILISH SILVER	87	0	87

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 96083 от 06.06.2022 года на приобретение Корасув ОШПга козон урнатиш определила победителем:

ООО КМСТРОЙ
307154934

и резервный исполнитель: **ООО ORIF QURILISH SILVER (307211665)**

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DADABOYEV SHARIFBOY TURGUNOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	RAXIMOV SHERALI XUSENBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JURAYEV JURAXON MUYDINXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYFULLAYEV FAYZULLOXON SAYFULLO O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KMSTROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KMSTROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.02.2020

017804

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307154934

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, Kosonsoy, Bog'ishamol MFY,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Fotoyuzdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





"УТВЕРЖДАЮ"

Борис Александрович
Браун
И.И. Рахимов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы ниже подписавшиеся представители комиссии в составе от Борис Александрович Браун И.И. Рахимов М.Б. Хасеобзиев А. Амуратов Т. Каримов У. Юсупова произвели осмотр на Установка Котла здания ОШП С. Корасув Касансайского района Наманганского област составили настоящий дефектный акт:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
КОТЕЛЬНАЯ И КОТЛЫ			
1	УСТАНОВКА КОТЛОВ	1 КОТЕЛ	1
2	Котлы (твердое топливо), мощность 50 кВт	ШТ	1
3	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГ/СМ2), D=20MM	ШТ	2
4	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 УЗЕЛ	1
5	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБНОГО Д-50, N=0,22 КВТ	ШТ	1
6	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ) ДИАМЕТРОМ: 50 MM	ШТ	4
7	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОР	1 ВЕНТИЛЯТОР	1
8	Венгазаторы 0,22 кВт	ШТ	1
9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ: ОСНОВА-СТЕКЛОВАТА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	0,035
10	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОВАТА С АЛЮМИНОВЫМИ ФОЛЬГАМИ ТОЛЩИНОЙ 5 CM	М2	3,5
11	МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБ Д-200	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,12726

1. Борис Александрович Браун
 2. И.И. Рахимов
 3. М.Б. Хасеобзиев
 4. А. Амуратов
 5. Т. Каримов
 6. У. Юсупова