



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 17.06.2022 г. № 14

между "Ali Indastris Group" МЧЖ и Бухоро шаҳар ХТБ на общую сумму 422 999 999,00

Глава \_\_\_\_\_ 075  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860064017092100075016

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	422 999 999,00			422 999 999,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>422 999 999,00</b>			<b>422 999 999,00</b>

Всего 422999999,00 сум

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 126 899 999,7,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в июн мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Маттиев Мурод Шамсиевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Рахматуллаев.Х.Х

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 14

«17» июн 2022 й.

Бухоро ш.

**МЧЖ “Ali Indastris Group”** (ташкilot, корхона номи) кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади. Ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи рахбари **Ганиев.К** (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан ва **Бухоро шаҳар Халқ таълими бўлими** (корхона, ташкilot, муассаса номи), кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи **Маттиев.М.Ш** (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

### I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. “Ушбу шартнома буйича “Пудратчи” «Буюртмачи»нинг буюртмасига кўра, **Бухоро шаҳар 14 мактаб Спорт майдончасини жорий таъмирлаш** таъмирлашни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.
- 1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан **422 999 999** сўмни ташкил этади.

### II. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **422 999 999** (Турт юз йигирма икки миллион туккиз юз туксон туккиз минг туккиз юз туксон туккиз) сўмни ташкил қилади.
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «17» июн 2022 йил.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «31» декабр 2022 йил.

### III. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. Шартномадаги 4.1 бандида кўрсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 12 майдаги 1154-сонли фармонида асосан барча мулкчилик шаклларидаги хўжалик юритувчи субъектларнинг истеъмолчилар ва буюртмачиларга, агар улар етказиб бериладиган (бажариладиган ишлар, хизматлар) қийматининг камида 30 фоизини олдиндан тўламасалар, маҳсулот жўнатиши, ишларни бажариши ва хизматлар кўрсатилиши тақиқланган. “Пудратчи” мазкур фармонга амал қилиши шарт.
- 3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомат ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

### IV. ТўЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи ҚҚС билан **422 999 999** сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки **126 899 999.7** сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг июн ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сунг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори **296 099 999.3** сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил “31” декабр гача амалга оширилади.
- 4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.



4.3.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошिकча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

#### **V. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

Пудратчи:

5.1. Шартнома баҳоси 422 999 999 сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 5-сонли далолатномани тузади.

Буюртмачи:

5.5. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

5.6. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 5-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

#### **VI. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Тарафлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда, бу тараф бошқа тарафга етказилган зарарни тўлайди.

6.2. Пудратчи томонидан хизматларни бажариш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ бажарилмаган ҳолларда, пудратчи буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

6.3. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

6.4. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажариш муддатларини кечиктириб юбориш ёки тўлиқ бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

#### **VII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги талабларига асосан иктисодий судларда ҳал этилади.

#### **VIII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ**

8.1. Мазкур шартнома 2022 йил «17» июндан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

#### **IX. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ**

9.1. 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 2850-сон билан руйхатга олинган «Бюджет тизими Бюджетларининг Ғазна ижроси қоидалари 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 121 ва 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид

шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

## **Х. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ**

### **«ПУДРАТЧИ»**

**МЧЖ “Ali Indastris Group”**

(етказиб берувчининг номи)

Манзил: Ромитан туман

Шуробод МФЙ

Тел./факс : (91)922-00-01

Ҳ/р 20208000800988928001

Банк номи : Саноат курилиш банк

МФО:00440 ИНН:306064160

ОКОНХ 41202

### **«БУЮРТМАЧИ»**

**Бухоро шаҳар Халқ таълими бўлими**

**14 мактаб**

Манзил: Бухоро ш. И.Муминов 2 уй

Тел./факс 99865 223-99-92

ш/х,в 401722860064017092100075016

бюд.маблағ олувчи СТИРи 201512639

ОКОНХ 97600

Ғазначилик бўлинмаси номи

Бухоро шаҳар ғазначилик бўлинмаси

Ғаз/х 23402000300100001010

Банк номи Марказий банк Тошкент ш

МФО 00014

ғазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919


**Раҳбар Ганиев.К**



(имзо)

М.Ў.

**Раҳбар Маттиев.М.Ш**



(имзо)

М.Ў.

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ KL21188500

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Buxoro shahar xalq ta'limi bo'limi va "Ali Industris Group" MCHJ 2022-yil 17-iyundagi 14-sonli 422 999 999 so'm qiymatga ega pudrat shartnomasi
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Buxoro shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan 14.06.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Buxoro shahar adliya bo'limi  
yuridik xizmat ko'rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti:



F.Umurova

2022-yil 17-iyun



ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ШКОЛА №14 ГОРОДА БУХАРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

введен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

2	3	4	в текущем (прогнозом)	
			5	6
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2049,8257	17766,3	36417818
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	53,3765	--	
	СУМ		1,12	40787957
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,437	80448,41	437398
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	МАШ.-Ч	0,325715	10053,8	3275
АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,25856	32626,4	8436
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	5,1913	827,55	4296
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,6268	727,36	456
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,70154	45043,2	31600
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,4867	44461,8	66101
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	14,9099	50734,8	756451
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,0175	37597,2	38255
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,2259	103326,69	229995
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	3,7608	109315,67	411114
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1668	1339,6	223
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8198	778,6	1417
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	8,5544	5488,35	46950
ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0481	850	891
ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,2303	701,32	863
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,7832	669,8	21958
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	168,4977	4077,65	687075
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,5336	43996	155464
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8691	57883,16	108189
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,8804	76172,75	143235
АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	13,4552	2148,8	28913
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,727	775,2	5215
МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	52,08	9688	504551
МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	65,1	3415	222317
	СУМ			3914637
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>				

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	T	0,144742	8734269	1264216
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	22,5091	606749	13657374
ВОДА	M3	10,3251	401	4140
ГРАВИЙ	M3	4,137	22901	94741
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,00572	11652000	66649
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003876	8000000	31008
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,00883	700000	6181
ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,067163	13400000	899984
ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	T	0,034576	5755077	198988
РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,000858	13980000	11995
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	T	0,21128	17847000	3770714
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,023381	4975000	116320
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,009363	7884518	73823
РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	7812	2435	19022220
ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	417,2085	2500	1043021
УАЙТ-СПИРИТ	T	0,015568	17204000	267832
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	5,0082	5119	25637
КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	T	0,01112	5082000	56512
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,021853	12174000	266038
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0,011904	12174000	144919
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	T	0,050144	11650000	584178
КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0,000143	2000000	286
РОГОЖА	M2	18,7718	2300	43175
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0,001473	4155333	6121
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,022918	4155333	95232
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,117385	4155333	487774
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,005011	4155333	20822
СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПВХ, ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОЛЛЕКЦИЯ "SANFA SPORT" (ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ, ШИРИНОЙ 1.5 М)	M2	683,55	186957	127794457
ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	M	416,64	1200	499968
КЛЕЙ POLYUAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	156,24	7500	1171800
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	23956,8	280	6707904
РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYUAN	M	182,28	1200	218736
ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,05004	1850000	92574
ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06161	8900	548
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	78,156	47826	3737889
АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ	T	5,8077	466598	2709861
ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,5732	3200	5034
ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	T	0,00715	14171673	101327
ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	10,1785	55871	568683
ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	18,904	55871	1056185
ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,1946	3500000	681100
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10M	0,026741	20000	535
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	T	3,609	14171673	51145568



АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,174	7884518	1371906
ЗАЩИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 13X13	М2	201,55	12700	2559685
ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ	М2	20	12700	254000
СЕТКА "РАБИЦА" 30X30, ПРОВОЛОКА 1,2 ММ	М2	542,6	6965	3779209
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 5,5 ММ	Т	0,162	2781564	450613
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 20X30ММ	Т	0,042	14171673	595210
<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>247762695</b>
<b>Транспортные услуги 5%</b>	<b>СУМ</b>		<b>0,05</b>	<b>12388135</b>
<b>Всего по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>260150830</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
ВОРОТА СЖ 079	ШТ	2	550000	1100000
<b>Итого по оборудованию</b>	<b>СУМ</b>			<b>1100000</b>
<b>Транспортные услуги 2%</b>	<b>СУМ</b>		<b>0,02</b>	<b>22000</b>
<b>Всего по оборудованию</b>	<b>СУМ</b>			<b>1122000</b>
<b>Итого</b>	<b>СУМ</b>			<b>305975423</b>
				<b>304853423</b>
<b>Прочие затраты подрядчика</b>	<b>СУМ</b>		<b>0,2</b>	<b>60970685</b>
<b>Итого стоимость без НДС</b>	<b>СУМ</b>			<b>366946108</b>
<b>Затраты на страхование риска (0,8x0,004)</b>	<b>СУМ</b>		<b>0,0032</b>	<b>1174228</b>
<b>Итого стоимость без НДС</b>	<b>СУМ</b>			<b>368120336</b>
<b>Итого стоимость с НДС</b>	<b>СУМ</b>		<b>1,15</b>	<b>423338386</b>