

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 7

«21» июнь 2022 й.

Косон туман.

"GRAND-F SAVDO QURILISH" MCHJ кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади. Ўзининг Низом асосида иш юритувчи **Б.ҲАҚҚУЛОВ** номидан, бир томондан ва **Косон тумани халқ таълими бўлими** кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низом асосида иш юритувчи **А.Турсунов** номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида тuzдилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ МОХИЯТИ

- 1.11. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан **Косон тумани халқ таълими бўлимига карашли 69-сонли мактаб биносини ички ва ташқи фасад қисмини таъмирлаш** ишларини бажаришни, «Буюртмачи» бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.
- 1.12. Ушбу шартноманинг умумий суммаси **86 000 000 (Саксон олти миллион) сўм** олдиндан тўлов **25 800 000 (йигирма беш миллион саккиз юз минг) сўм**ни ташкил қилади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **86 000 000 (Саксон олти миллион) сўм**ни ташкил қилади.
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «21» ИЮН 2022 йил.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «31» декабрь 2022 йил.

13. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. Шартномадаги 4.1 бандида кўрсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.
- 3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган хар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия даволатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

14. ТўЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун ойлик тулов микдорининг 30 % ёки **25 800 000 сўм** аванс тарикасида маблағни кўчиради. Қолган 70 % ни ойлик ҳисобот (Ф-2) берилгандан сунг 10 банк куни ичида амалга оширилилади.
- 4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.
- 4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошқича бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.
- 4.4. 2016-йил 22-декабрда № 2850-сон билан Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида руйхатдан ўтказилган "Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг газна ижроси қондасининг VI-боб III-параграф 73-бандига "IV гуруҳ харажатлари бўйича юридик мажбуриятла буюртмачилар томонидан товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар (пудратчилар) била тузган шартномалари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолатлар (йигимлар, бадаллар солиқлар ва бошқа тўловлар бўйича юридик мажбуриятлар) асосида газначилик бўлинмаларид руйхатдан ўтказилиши ёки ҳисобга олиниши шарт" деб кўрсатилган ушбу қоидага асосан шартном тегишли тартибда газначилик бўлими руйхатидан ўтказилгандан сунг конуний кучга қиради.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1. Шартнома баҳоси **86 000 000 сўм** бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддат тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб килади.

5.3. Ҳар ойнинг 30 санасида жорий ойда бажарилган қурилиш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар қурилиш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 30 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;

-кейинги 30 кун учун шартнома баҳосидан ____ % миқдорида;

-ундан кейинги муддатлар учун ____ % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади.

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,4% миқдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан иктисодий судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1 Ушбу шартнома ҳар иккала томондан имзоланган кундан бошлаб қонуний юридик қучга эга. Шартнома амал қилиш муддати «31» декабр 2022 йилгача.

9. БОШҚА ҲОЛАТЛАР.

9.1. Томонлар шартнома мажбуриятлари юзасидан ўзаро ҳамкорлик қилиб турадилар.

10. Томонларнинг юридик манзиллари ва банк реквизитлари

«Пудратчи»

"GRAND-F SAVDO QURILISH" MCHJ

(ижрочининг номи)

Манзил: Косон тумани

Мудин кишлоғи

Тел./факс:

х/в: 2020800005253898001

Банк номи: «Туронбанк» Қ-д мин.филиали

МФО: 00192 СТИР: 307564890

ОКОНХ:

«Буюртмачи»

Косон тумани ХТ бўлими

(бюджет маблағларини олувчи номи)

Манзил: Косон тумани

Тел./факс

ш/х* 100022860102297092100075121

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 206998995

ОКОНХ 92310


Молия Вазирлиги Ғазначилиги Ягона

Ғазна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи Тошкент шаҳар Марказий банк

МФО 00014

Ғазначилик бўлини маси СТИРи 201122919



Раҳбар

(Ф.И.И.)

Б.ҲАҚҚУЛОВ.



Раҳбар

(славозим)

М.У.

А.ТУРСУНОВ

(Ф.И.Ш)

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Pudrat shartnomasi.

2. Loyihaning nomi: "GRAND-F SAVDO QURILISH" MCHJ keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi. O'zining Nizom asosida ish yurituvchi B. Xaqqulov nomidan, bir tomondan va Koson tumani xalq ta'limi bo'limi keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining Nizom asosida ish yurituvchi A.Tursunov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida umumiy summasi 86 000 000 (sakson olti million) so'm tuzgan shartnoma buyicha "Pudratchi" «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Koson tumani xalq ta'limi bo'limiga karashli 69-sonli maktab binosini ichki va tashqi fasad qismini ta'mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmlariga bajarish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Koson tumani xalq ta'limi bo'limi 2022 yil 21 iyun kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Iqtisodiyot yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni, «Fuqarolik kodeksi» ning shartnomaviy munosabatlarini tartibga soluvchi moddalari talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:



J.Orziqulov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99184 на приобретение Косон тумани 69 мактаб биносини тамирлаш Услуга по текущему ремонту зданий (43.34.10.110-00001)

Способ проведения электронный

Дата 16.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 16:35

Конкурсная комиссия Косон туман ХТБ Марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	мудир	1
Секретарь комиссии	UZOQOV BOBIR RUSTAMOVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича гурух рахбари	1
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Бош хисобчи	1
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	мутахасис	1
Член комиссии	TURAYEV MAXMAJUMA XXX	хужалик мудир	1
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	М.Т.Э.Х бошлиги	1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.06.2022 года № лота 99184.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Косон тумани 69 мактаб биносини тамирлаш Услуга по текущему ремонту зданий (43.34.10.110-00001)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 000 000.00
Стартовая сумма	90 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома ва Устав

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома ва Устав

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIR RICH LEADER" X/K	5	Файл бриктирилди	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	5	Файл бриктирилди	5	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIR RICH LEADER" X/K	10	Файл бриктирилди	10	Экспертная		
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	10	Файл бриктирилди	10	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий ҳолати тугрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, ҳисобланган иш ҳақи миқдори) , банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳолати тугрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, ҳисобланган иш ҳақи миқдори) , банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIR RICH LEADER" X/K	15	Файл бриктирилди	8	Экспертная		
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	15	Файл бриктирилди	10	Экспертная		

Критерий №4 ТОПШИРИШ КАБУЛ КИЛИШ ДАЛОЛТОНОМАСИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ТОПШИРИШ КАБУЛ КИЛИШ ДАЛОЛТОНОМАСИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIR RICH LEADER" X/K	15	Файл бриктирилди	10	Экспертная		
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	15	Файл бриктирилди	12	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида статистика булимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида статистика булимидан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIR RICH LEADER" X/K	10	Файл бриктирилди	6	Экспертная		
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	10	Файл бриктирилди	7	Экспертная		

Критерий №6 20% банк айланмаси маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 20% банк айланмаси маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIR RICH LEADER" X/K	15	Файл бриктирилди	12	Экспертная		
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	15	Файл бриктирилди	15	Экспертная		

Критерий №7 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охирги 6 ой давомида иш хаки хисобланган булиши лозим мехнат ва солик базасидаги маълумот бир хил булиши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охирги 6 ой давомида иш хаки хисобланган булиши лозим мехнат ва солик базасидаги маълумот бир хил булиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIR RICH LEADER" X/K	10	Файл бриктирилди	5	Экспертная		
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	10	Файл бриктирилди	7	Экспертная		

Критерий №8 Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома(Буюртмачи томонидан тасдиқланган)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома(Буюртмачи томонидан тасдиқланган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIR RICH LEADER" X/K	15	Файл бриктирилди	10	Экспертная		
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	15	Файл бриктирилди	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MIR RICH LEADER" X/K	90 000 000.00	89 400 000.00	10.06.2022 17:37:15	4.81
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	90 000 000.00	86 000 000.00	10.06.2022 18:14:29	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MIR RICH LEADER" X/K	66.0003	4.80984	70.81014
GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ	74.99965	5	79.99965

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99184 от 16.06.2022 года на приобретение Косон тумани 69 мактаб биносини тамирлаш Услуга по текущему ремонту зданий (43.34.10.110-00001) определила победителем:

GRAND-F SAVDO QURILISH MCHJ
307564890

и резервный исполнитель: "MIR RICH LEADER" X/K (306442799)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН



ЛИЦЕНЗИЯ № AL-001853

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №69 КАСАНСКОГО РАЙОНА»
№ 098/2022

КНИГА №1.

- 1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
- 1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
- 1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
- 1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

г.КАРШИ - 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №69 КАСАНСКОГО РАЙОНА»
№ 098/2022

КНИГА №1.

- 1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
- 1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
- 1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
- 1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

ДИРЕКТОР:



С.И.ЖУМАЕВ

ГИП:



Х.Х.ОЧИЛОВ

СОСТАВИЛ:



А.Н.ФАЗИЛОВ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №69 КАСАНСКОГО РАЙОНА

№	Наименование	Заработная плата	Эксп. машин и механизмов	Материалы	Транспортные расходы от материалов 5%	Кабельно-проводниковые материалы	Транспортные расходы от кабелей и проводов 1,5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Итого	Оборудование и инвентарь	Транспортные расходы от оборудования 2%	Всего без НДС	Всего с НДС 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	4766433,24	132066,45	56 348 319	2 817 416	-	-	64 064 235	14 196 634	78 260 870	-	-	78 260 870	90 000 000
	ИТОГО:	4766433,24	132066,45	56 348 319	2 817 416	-	-	64 064 235	14 196 634	78 260 870	-	-	78 260 870	90 000 000
	Прочие затраты заказчика													
	ВСЕГО:													90 000 000



СОСТАВИЛ:

ДИРЕКТОР:

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №69 КАСАНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,4702	745136,05	350362,97
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	17,05886	20538,48	350362,97
2	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК		0,17	3856387,46	655585,87
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	30,481	20538,48	626033,41
2.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	3,97	0,6749	34200,00	23081,58
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	1,3481	4800,00	6470,88
3	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2		0,4702	76060697,69	35763740,06
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	49,03246	20538,48	1007052,12
3.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,9357	57200,00	53521,93
3.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,04937	368000,00	18168,53
3.4	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	47,02	724300,00	34056586,00
3.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00099	9900000,00	9775,46
3.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00194	9900000,00	19225,07
3.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00752	850000,00	6394,72
3.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	89	41,8478	5200,00	217608,56
3.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,03762	3500000,00	131656,00
3.10	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	50,7816	4800,00	243751,68
4	32869	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ		17	102165,00	1736805,00
5	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100 М2		0,1955	5810282,23	1135910,18
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	39,89373	20538,48	819356,58
5.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,01955	368000,00	7194,40
5.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,84065	368000,00	309359,20
6	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2		0,1955	1521840,79	297519,87
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	8,38695	20538,48	172255,20
6.2	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,02933	57200,00	1677,39
6.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,01232	8500000,00	104690,25
6.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,00997	1500000,00	14955,75
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,16422	24000,00	3941,28
Итого по разделу " ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ"							39939923,95
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							
7	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		0,2756	947029,31	261001,28
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	12,70792	20538,48	261001,28
8	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК		0,09	2707380,53	243664,25
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	11,5857	20538,48	237952,67
8.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,1305	34200,00	4463,10
8.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,2601	4800,00	1248,48
9	E10-01-036-02	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2		0,2756	5127713,36	1413197,80
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	31,80975	20538,48	653323,96
9.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	1,87408	600,00	1124,45
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,59805	57200,00	34208,57
9.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	2,88278	1800,00	5189,00
9.5	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	49	13,5044	50000,00	675220,00
9.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	146,8948	250,00	36723,70
9.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,52915	14000,00	7408,13
10	48001	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2		27,56	670000,00	18465200,00
11	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100 М2		0,126	5810282,23	732095,56
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	25,71156	20538,48	528076,36
11.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0126	368000,00	4636,80
11.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,5418	368000,00	199382,40
12	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2		0,126	1521840,79	191751,94
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	5,4054	20538,48	111018,70

12.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0189	57200,00	1081,08
12.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,00794	8500000,00	67473,00
12.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,00643	1500000,00	9639,00
12.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,10584	24000,00	2540,16
Итого по разделу " ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ"							21306910,83
ИТОГО:							61246819,13

Составил: _____
 Проверил: _____

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №69 КАСАНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	232,07332	20538,48	4766433,24
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4766433,24
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,8054	34200,00	27544,68
2	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,6082	4800,00	7719,36
3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,87408	600,00	1124,45
4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04823	57200,00	2758,47
5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,53375	57200,00	87730,50
6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,88278	1800,00	5189,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						132066,45
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,03215	368000,00	11831,20
2	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	МЗ	0,04937	368000,00	18168,16
3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,38245	368000,00	508741,60
4	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	47,02	724300,00	34056586,00
5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,00099	9900000,00	9801,00
6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00194	9900000,00	19206,00
7	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	13,5044	50000,00	675220,00
8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00752	850000,00	6392,00
9	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,02025	8500000,00	172125,00
10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	146,8948	250,00	36723,70
11	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0164	1500000,00	24600,00
12	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	41,8478	5200,00	217608,56
13	32869	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	17	102165,00	1736805,00
14	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,27006	24000,00	6481,44
15	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,03762	3500000,00	131670,00
16	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	50,7816	4800,00	243751,68
17	48001	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2	27,56	670000,00	18465200,00
18	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,52915	14000,00	7408,10
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						56348319,44
Итого:						61246819,13

Составил: _____

Проверил: _____



«УТВЕРЖДАЮ»

Жосун Тушев
ДТВ
Муратбек
С. Худоев

« » 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: _____

_____ после осмотра составили настоящий акт о том что ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №69 КАСАНСКОГО РАЙОНА необходимо произвести нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ		0
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,4702
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,17
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	0,4702
5	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	17
6	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100 М2	0,1955
7	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2	0,1955
8	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ		0
9	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,2756
10	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,09
11	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,2756
12	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2	27,56
13	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100 М2	0,126
14	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2	0,126

Составили настоящей дефектный акт в 2-х экземплярах для составления сметных документации
состав комиссии:

СЗ- _____ директор: _____

Алиш М. Мерембетов

КР- _____ секретарь: _____

Алиш С. Боболурова

Возникла вакансия _____:

[Своподпись]

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYAT
QARSHI SHAHAR
"EXPERTISE GROUP"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
"EXPERTISE GROUP"

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
КЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

P/c.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«27» Мая 2022 г.

г. Карши

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
С. Хикматов



Сводное экспертное заключение № 559/1-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт здания школы № 69 Касанского района Кашкадарьинской области

Заказчик	- РайОНО Касанского района
Источник финансирования	- Местный бюджет
Генпроектировщик	- ООО «GLOBAL LOYINA»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый заведующим РайОНО Касанского района М. Турсуновым и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

2.1. Сметная документация в составе:

- Дефектный акт утверждённый заведующим РайОНО Касанского района М. Турсуновым и подписанный членами комиссии.
- Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
 - **Дверные проёмы.** Снятие дверных полотен; демонтаж дверных коробок; установка дверных блоков МДФ; замок врезной оцинкованный с цилиндрическими механизмами; штукатурка оконных откосов; улучшенная водоэмульсионная окраска откосов.
 - **Оконные проёмы.** Снятие оконных остеклённых переплётов; демонтаж оконных коробок; установка алюминиевых оконных блоков; штукатурка оконных откосов; улучшенная водоэмульсионная окраска откосов.

Основные технико-экономические показатели:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС
без прочих затрат заказчика
Затраты труда: рабочих-строителей

- 90 000, 000 тыс.сум
- 232, 073 чел.час

4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 20538,48 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону, а также цены на рынках строительных материалов Республики Узбекистан.

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС без затрат заказчика в сумме – 90 000, 000 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.


6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт здания школы № 69 Касанского района Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС без прочих затрат заказчика	- 90 000, 000 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 232, 073 чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:  А. Шеркулов. /

Эксперт сметного раздела:  Ж. Тошкулов.

3396967



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GRAND-F SAVDO QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GRAND-F SAVDO QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.07.2020

871272

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307564890

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Mudin, Mudin shaxarchasi,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MIR RICH LEADER" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning ~ tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MIR RICH LEADER" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

22.05.2019

725760

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil).

Sotiq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306442799

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, OTCHOPAR MFY, ARALOVUL
KO'CHASI, 15-UY.

Guvoohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

