

PUDRAT SHARTNOMASI

2022 y. «16» 6

2022-816-4-69-OB-son

Qarshi sh.

Ushbu shartnomani bir tomondan o'zining (nizomi,ustavi,ishonchnomasi) asosida ish yurituvchi Qarshi shahar hokimligi huzuridagi «Obodonlashtirish boshqarmasi» boshlig'i T.Cho'panov bundan buyon «Buyurtmachi» deb yuritiladi va ikkinchi tomondan, «Pudratchi» "TAYANCH ELEKTR MONTAJ" XK o'zining (nizom,ustavi,ishonchnoma) asosida ish yurituvchi rahbari B.Raximov nomidan ushbu shartnomani ikki tashkilot o'rtasida pudrat ishlarini bajarish uchun shartnoma tuzildi.

1. Shartnoma predmeti.

1.1 «Pudratchi» o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra, Qarshi shahar Xontepa MFY xududida tashkil qilingan Yoshlar kichik sanoat zonasidagi tadbirkorlarni qo'llab quvatish maqsadida Transformator sotib olish va qurish ishlari uchun, «Buyurtmachi» esa bu ishlarini qabul qilib olish va bajarilgan ish uchun haq to'lash majburiyatlarni oladi.

2. Shartnoma bahosi.

2.1 Tuzilayotgan shartnomada bosh uchun qurilish pudrat ishlari 319 000 000 (Uch yuz o'n to'qqiz million) so'mni Qarshi shahar Xontepa MFY xududida tashkil qilingan Yoshlar kichik sanoat zonasidagi tadbirkorlarni qo'llab quvatish maqsadida Transformator sotib olish va qurish ishlari xarajatlari uchun tuzilgan manzilli dasturi xisobidan to'lab beriladi. Shartnomaning bahosi «Buyurtmachi» taqdim etgan smeta, spetsifikatsiya va tijorat taklifi asosida belgilanadi. Shartnomaning bahosi taraflarning har ikkalasi tomonidan ma'qullanib, infasil oqibatlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. Shartnoma bahosidan oshib ketish bilan bog'lik xarajatlarni to'lash ushbu shartnomaning 3-bandidagi nazarda tutilgan tartibda «Buyurtmachi» tomonidan amalga oshiriladi.

3. Shartnoma bo'yicha to'lov

3.1 Ushbu shartnoma bo'yicha bajarilishidan avval bajarilgan ishni umumiy qiymatidan 30 % miqdorida va yakuniy to'lov ya'ni kelishilgan summaning 70% foizi ish bajarilgandan keyin Pudratchi tomonidan dalolatnomaga asosan hujjatlarini taqdim qilingandan keyin amalga oshiriladi.

3.2 Agarda moliyalashtiruvchi organ tomonidan mazkur obyekt uchun pul mablag'lari bilan ta'minlanmagan taqdirda buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun pul to'lovlarini shartnomada belgilangan muddatda amalga oshirish majburiyatini olmaydi.

3.3 To'lov shakli to'lov topshiriqnomasi asosida bo'ladi.

3.4. Shartnoma bo'yicha oxirgi hisob-kitob va xizmatlar ishlari tuliq tamomlagandan keyin, 30 kun kechiktirmay, (bunga ishni qabul qilib olish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish ham)» Buyurtmachi» tomonidan amalga oshiriladi.

3.5 Nuksonli dalolatnomaga ko'rsatilgan va xarajatlardan haqiqatda qilingan ishlar uchun xarajatlar oshganda tomonlar qo'shimcha kelishuv bitimi tuzadilar.

4. Majburiyatlarni bajarish muddatlari

4.1 «Pudratchi» ushbu shartnomaning 1-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni belgilangan kalendarning rejasida nazarda tutilgan muddatda bajaradi.

4.2 Shartnomaning amalda bo'lish muddati: Mazkur shartnoma ikki tomonlama imzolagandan so'ng xududiy gazzachilik bo'linmasidan shartnomalarni ro'yxatga olish bo'limidan ro'yxatga olingandan keyin haqiqiy kuchga kiradi Muddati « 31» 12.2022 yil.

5. Taraflarning majburiyatlari.

5.1.1 O'z kuchi va vositasi bilan kalendar rejasida nazarda tutilgan barcha ishlarni to'la hajmda va muddatida bajarilishi va tegishli hujjatlaridagi holatda ishlarni «Buyurtmachi»ga shartnomada ko'rsatilgan muddatda topshirish ;

5.1.2 Obyektga nuqsonli dalolatnomaga binoan zarur bo'lgan chtiyot qismlarni beradi va o'rnatish dalolatnomasiga asosan qabul qilish tahlash hamda saqlashni amalga oshiriladi;

5.1.3 Ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan shartnoma tuzgani to'g'risida «Burtmachi»ga axborot berish;

5.1.4 Maxsus texnikalarga extiyot qismlari o'rnatish ishlarini sifatli bajarilishini ta'minlashi shart.

5.2.1 Kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda obyektzni «Pudratchiga»ga topshirish;

5.2.2 Ushbu shartnomaning bo'limlarida nazarda tutilgan ishlarga shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda «Pudratchi»ga xaq to'lashi;

5.2.3 «Pudratchi»dan yozma xabarnoma olgan sanadan boshlab 2 hafta mobaynida texnikalarni qabul qilishi;

6. Taraflarning javobgarligi.

6.1. «Pudratchi» mahsulotlarni o'z vaqtida yetkazib bermaganlik uchun har bir kechiktirilgan kun uchun vaqtida yetkazib berilmagan mahsulotlarining summasining 0.5 foizi, lekin 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

6.2. Yetkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0.4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan, miqdorida penya to'laydi.

6.3. «Pudratchi» mahsulotlari sifatini o'z xisobidan tiklab berish bilan bir qatorda «Buyurtmachi»ga yetkazib berilgan sifati lozim darajada bo'lmagan mahsuloti qiymatining 20 foizi miqdorida jarima to'laydi.

6.4.«Buyurtmachi» belgilangan muddatda olinmagan va yetkazib berilgan mahsulotlarini olishdan sababsiz bosh tortganligi uchun «Pudratchi»ga olinmagan mahsulot umumiy qiymatining 15 foizi miqdorida jarima to'laydi va ta'minotchi olinmagan mahsulot uchun mahsulotning to'liq qiymatini undirish huquqiga ega.

6.5. «Buyurtmachi» o'zining hududiga olib kelingan mahsulotlarining qabul qilishda amaldagi yong'in va texnik xavfsizligi talab va me'yorlari to'liq amal qilinishiga to'liq javobgardir.

6.6. «Buyurtmachi» yetkazib berilgan mahsulotlarini saqlashning texnikaviy shartsharoitlari va xavfsizligi uchun amaldagi qonunlarda nazarda tutilgan tartibda javob beradi.

7. Fors-Major holatlari

7.1 Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarni taraflarning erki va istagidan teskari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilish yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar, bunga urush e'lon qilinishi yoki amalda boshlangan fuqarolik tartibsizligi, vabo tarkalishi, blokada, embargo yer kimirlashi, suv bosishi yongin va boshka tabiiy ofat bilan bog'liq holda bajarmaganliklari uchun javobgar bo'lmaydi.

7.2 Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi Hukumatining kunga oid qarorlari yoki boshqa vakolatli organlari tomonidan berilgan guvohnomalari uning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib hisoblanadi.

7.3 Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar uch oy davomida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa «Buyurtmachi» yoki «Pudratchi» yozma xabar yuborish yo'li bilan ushbu shartnoma bekor qilinishi mumkin.

8. Nizolarni hal qilish tartibi.

8.1 Taraflar o'rtasida ushbu shartnoma shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'lik bo'ladigan barcha nizolar yoki kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida muzokara yo'li bilan hal qilinadi.

8.2 Agar kelishmovchiliklarni muzokara yo'li bilan hal qilib bo'lmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlarga murojaat qilish orqali hal qilinadi.

9. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish tartibi.

9.1 Ushbu shartnomaga har qanday kiritilgan ko'shimcha o'zgartirishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, har ikkala taraf imzolagandan so'ng haqiqiy kuchga ega bo'ladi.

9.2 Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bo'yicha yoxud O'zbekiston Respublikasi amaldagi fuqarolik kodeksi va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin.

9.3 Buyurtmachi qo'yidagi holatlarda shartnomani bekor qilishi mumkin: «Pudratchi»ning aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan to'xtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomalar tamom bo'lishi muddati bir oydan oshib ketganda; loyiha-smeta hujjatlarida ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda;

9.4 «Pudratchi» qo'yidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli: - «Buyurtmachi» tomonidan ko'rilishni moliyalashtirish imkoniyati bo'lmaganda.

9.5 «Buyurtmachi» va «Pudratchi»ning birgalikdagi shartnoma bekor qilinganda «Buyurtmachi»ga to'gatilgan qurilishni topshiradi, «Buyurtmachi» esa «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlarning hajmi qiymatini to'laydi.

9.6 Shartnoma bekor qilishga qaror qilgan taraf ikkinchi tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

10. Boshqa shartlar.

10.1 Obyektlar va unga kiruvchi muxandislik tizimlari, jihozlar materiallar hamda ishlarning meyorida ishlashiga kafolatlangan muddati, uning shaxslar tarafidan ko'zlangan niyatda shikast yetkazgan hollari bundan mustasno qilinadi. Obyektning kafolat muddati qabul qilish to'g'risida dalolatnomani imzolagan vaqtdan boshlab 12 oy davomida belgilanadi.

10.2 Obyektning yopishga kafolatlangan muddat «31»12 2022 yil.

10.3 Agar obyektning kafolatlangan muddati davrida foydalanish davomida uning meyorida foydalanishga yo'l bermaydigan kamchiliklari aniqlansa, ularni bartaraf qilish «Pudratchi» tomonidan amalga oshiriladi.

10.4 Kamchiliklarning mavjudligi va ularni bartaraf qilish muddatlari «Pudratchi» va «Buyurtmachining» ikki tomonlama dalolatnomasida aks ettiriladi.

10.5 «Pudratchi» aniqlangan kamchiliklarni tasdiqlash, ish dalolatnomasi tuzish yoki imzolashdan bosh tortganda buyurtmachi malaka ekspertizasini ta'minlaydi. Ekspertiza kamchiliklarni va ularni tuslarini aks ettirish bo'yicha tegishli dalolatnoma tuzadi, hamda tarafni mazkur masala bo'yicha iqtisodiy sudga murojat qilish huquqini istisno qilmaydi.

10.6 «Pudratchi»ning aybi bilan Obyektning qurish jarayonida uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar «Pudratchi» tomonidan «Buyurtmachi»ning aybi bilan bo'lsa, «Buyurtmachi»ning tomonidan yetkazilgan zararning to'la qiymati to'lanadi.

10.7 Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lib ikki nusxada tuziladi.

10.8 Taraflarning hohishi bo'yicha boshqa shartlar.

11. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

11.1. Shartnomaning kar bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlardagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishoniradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

11.2. Sotib oluvchi ushbu shartnoma amalda bulgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) sotuvchining manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Sotuvchining hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

12. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

“PUDRATCHI”

“TAYANCH ELEKTR MONTAJ” XK

Manzili Kitob t Alaqayliq qishlog'i
Telefon 90-427-49-84
X/R x/r 2020 8000 4043 2897 2001
Bank AT «Universal bank »
MFO 00973

INN 205 006 132
OKONX 61124

Rahbar



B.Raximov

«BUYUTMACHI»

Qarshi shahar HH «Obodonladonairish boshqarmasi»

Manzili: A.Navoiy ko'chasi 27 uy

Telefon

sh/r

Inn 207 106 244

O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi
gaznachiligi

x/r 2340 2000 3001 0000 1010

Bank Markaziy bank Toshkent shahar bosh.
Boshqarmasi XKKM

INN 201 122 919

MFO 00014

OKONX 90 211

Rahbar

T.SH.Cho'panov



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi:

Fuqarolik shartnomasi. Pudrat shartnomasi.

2. Loyihaning nomi:

“Qarshi shahar hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi (buyurtmachi) bilan “TAYANCH ELEKTR MONTAJ” MCHJ (pudratchi) o‘rtasida Qarshi shahar Xontepa MFY hududida tashkil qilingan Yoshlar kichik sanoat zonasidagi tadbirkorlarni qo‘llab quvvatlash maqsadida transformator sotib olish va qurish ishlarini bajarish uchun qiymati 319 000 000 (uch yuz o‘n to‘qqiz million) so‘mlik shartnomani tuzish haqida”.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

Qarshi shahar hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig‘i T.Cho‘panov, 2022 yil 15 iyun.

Loyiha amaldagi O‘zbekiston Respublikasining 21.12.1995 yildagi Fuqarolik Kodeksi(I qism)ning 260-263-moddalari, 29.08.1996 yildagi Fuqarolik Kodeksi (II qism)ning 631-633, 635-636,638-655-moddalari, 29.08.1998 yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-670-I-sonli Qonunining 24-35-moddalari hamda Vazirlar Mahkamasining 15.02.2005 yildagi “yengib bo‘lmas kuch (fors-major) holatlarini tasdiqlovchi mexanizmini amalga kiritish to‘g‘risida”gi 63-sonli qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qarshi shahar yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**

M.K.Turdiyeva

2022 yil 16 iyun



Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Qarshi shahar hokimligi xuzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralari ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Qarshi shahar hokimligi xuzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;
+99875-223-17-15

Telegram-kanali <https://t.me/qarshishaharhokimligi>;

TOMONLAR:

Bajaruvchi: Ташкилдор

шаркати "МЧК"

(Bajaruvchi nomi)

Ташкилдор Б.А.

(imzo)

Qarshi shahar hokimligi xuzuridagi
Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i
T.Cho'panov



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 99432 на приобретение Кашкадарё вилояти Карши шаҳри Хонтепа маҳалла ҳудудида Ташкил килинган Ёшлар кичик саноат зонасидаги тадбиркорларни қуллаб қувватлаш мақсадида трансформатор сотиб олиш ва қуриш монтаж ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 10.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 18:16

Конкурсная комиссия Карши шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DJABBOROV RUSTAM TILOVOVICH	Bosh muhandis	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	JURAYEV KAMOLIDDIN TURDIQULOVICH	Infratuzilma obyektlarini saqlash bo'limi boshlig'i	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ARSLANOVA RA'NO RASULOVA	Bosh iqtisodchi	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ESHNAZAROV MANSUR ERMATOVICH	Bosh agronom	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XAMRAYEV LAZIZ ILXOMOVICH	Bosh mexanik	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси.
Член комиссии	ISHONKULOV NODIR RUSTAMOVICH	Obodonlashtirish obyektlarini saqlash bo'limi boshlig'i	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси.

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.06.2022 года № лота 99432.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по сборке трансформаторных подстанций
Подробное описание	Кашкадарё вилояти Карши шаҳри Хонтепа маҳалла ҳудудида Ташкил килинган Ёшлар кичик саноат зонасидаги тадбиркорларни қуллаб қувватлаш мақсадида трансформатор сотиб олиш ва қуриш монтаж ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	320 295 891.00
Стартовая сумма	320 295 891.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи корхонанинг қурилиш асбоб ускуналари хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг қурилиш асбоб ускуналари хақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASAF ELEKTRO TEX SERVIS MCH	20	20	16	Экспертная		
TAYANCH ELEKTR MONTAJ XK	20	Иштирокчи корхонанинг қурилиш асбоб ускуналари хақида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Коррупцияга қарши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASAF ELEKTRO TEX SERVIS MCH	20	20	15	Экспертная		
TAYANCH ELEKTR MONTAJ XK	20	684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт	20	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASAF ELEKTRO TEX SERVIS MCH	20	20	14	Экспертная		
TAYANCH ELEKTR MONTAJ XK	20	Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида	20	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги , ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги , ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита

ташкилий-хуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASAF ELEKTRO TEX SERVIS MCH	20	20	12	Экспертная		
TAYANCH ELEKTR MONTAJ XK	20	корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги	20	Экспертная		

Критерий №5 Ишларни бажариш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASAF ELEKTRO TEX SERVIS MCH	20	15	16	Экспертная		
TAYANCH ELEKTR MONTAJ XK	20	Ишларни бажариш муддати	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TAYANCH ELEKTR MONTAJ XK	320 295 891.00	319 000 000.00	09.06.2022 21:29:12	29.65
NASAF ELEKTRO TEX SERVIS MCH	320 295 891.00	315 295 891.00	07.06.2022 14:19:14	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TAYANCH ELEKTR MONTAJ XK	70	29.65165	99.65165
NASAF ELEKTRO TEX SERVIS MCH	51.1	30	81.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 99432 от 10.06.2022 года на приобретение Кашкадарё вилояти Карши шаҳри Хонтепа маҳалла ҳудудида Ташкил қилинган Ёшлар кичик саноат зонасидаги тадбиркорларни қуллаб қувватлаш мақсадида трансформатор сотиб олиш ва қуриш монтаж ишлари. определила победителем:

TAYANCH ELEKTR MONTAJ XK
205006132

и резервный исполнитель: NASAF ELEKTRO TEX SERVIS MCH (304327514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DJABBOROV RUSTAM TILOVOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMRAYEV LAZIZ ILXOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ARSLANOVA RA'NO RASULOVNA	Согласен	
Член комиссии	ESHNAZAROV MANSUR ERMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISHONKULOV NODIR RUSTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:30-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35086

Objekt nomi «Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar "Xontepa" MFY da tashkil etiladigan Yoshlar sanoat zonasini»

Buyurtmachi - Tayanch elektro mantaj

Bosh loyihachi - "Mukammal Muxandis Memor" XK

Litsenziya AL 000480, 18.11.2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budjeti

Bosh pudratchi - Tender savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 33917

1. Loyihaiash uchun asos

1.1. Qashqadaryo viloyati hokimining 2022 yil 27-fevraldagi 130-40-Q/22-sonli qarori.

1.2. Texnik shartlar:

- "Qarshi shahar Elektr ta'minoti korxonasi" tomonidan 2022yil 02 martda elektr ta'minoti uchun berilgan 05/12-168-sonli texnik shart.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- Umumiy tushuntirish xati - Kitob
- «Yoshlar sanoat zonasini qarashli» (TIT, bo'limlari)- Albom 1.
- Bosh reja, tashqi muhandislik tarmoqlari, MAFlar - Albom 2

Ob'ektning joriy narxlarda hisoblangan qiymati, mahalliy resurslar varaqasi, materiallar sarfi - kitob

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Bosh reja.

Loyihalashtirilgan qurilish uchun ajratilgan uchastka Qarshi shahar "Xontepa" MFYda joylashgan. Ushbu hududda "Yoshlar sanoat zonasini" binosiga elektir ta'minoti tartish ko'zda tutilgan.

Ob'ektning QQS siz, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 320 295,891 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 529,950 kishi/soat.

Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik uskunalari.

1. **Bo'limi TET:** Tarmoq kuchlanishi 10/0.4 kV. O'rnatilgan quvvati – Py 380 kVt, Hisoblangan quvvati 360 kVt, Hisoblangan tok Ip 562A, Elektr ta'minoti toifasi- II.

Loyihalananayotgan obyektning asosiy elektr ta'minoti "Sutkombinat" 110/10 kV podstansiyasining 10 kV bo'ylama xujrasidan chiquvchi "Xontepa-1" 10 elektr tarmog'idan 0. km uzunlikdagi ЗАС-35 sim va 14 dona ankeri va oraliq temir beton ustunlar orqali bajarilgan. Loyihaviy elektr tarmog'ining 16 - sonli ustuniga РЛНД-10 rusumli ajratgich o'rnatilib ГКТП 630 kVa rusumli transformator nimstansiyasiga kirish ЗАПвПу 1x50 kabellar orqali 0.090 km uzunlikda amalga oshirilgan.

Havo liniyasi o'rnatilishi, ulanish nuqtasi, yuqori kuchlanishdagi havo liniyalari va boshqa tarmoqlar bilan kesishmalarida o'rnatilgan ustunlar namunaviy loyiha (Тип. Пр. 3.407.1-143.в. 1, 5,7 "Сельэнергопроект")ga asosan amalga oshirilgan.

Loyihalangan TPning yerga ulanishi 4 omdan oshmagan holda hisoblanib bajarilgan.

Ankerli tayanch soni	3 dona
Oraliq ustunlar soni	8 dona
Mavjud ustunlar soni	3 dona

Umumiy 10 kV havo tarmog'ining uzunligi 0.565 km.

Umumiy 10 kV kabel tarmog'ining uzunligi 0.090 km.

Loyihalangan transformator nimstansiyasidan ishlab chiqarish binolari bosh taqsimlash shitigacha elektr ta'minoti loyihada ko'zda tutilmagan.

Elektr energiyasini hisobi loyihalangan transformator nimstansiyasining 0.4 kV tomoniga o'rnatilishi ko'zda tutilgan АСКУЭ tizimiga ulangan Энегромер СЕ 308 turdagi uchfazali elektron hisoblagich orqali amalga oshirilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Muhandislik uskunalari.

TET bo'limiari: Muhim e'tirozlar yo'q, loyihalar "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK tomonidan ko'rib chiqilgan.

6.2. Bosh reja: Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha me'yoriy hujjatlarga muvofiq tayyorlangan.

6.3 Smeta qismi bo'yicha:

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi:

Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan

320 295,891 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati

2 433,664 ming so'm miqdorida kamaytirilib, 317 862,227 ming so'm qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

va uskunalari - 179 846,947 ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 96 554,990 ming so'm;

QQS - 41 460,290 ming so'm;

Ishchi mehnat xarajatlari - 529.950 kishi-soat;

Ob'ekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan: pudratchining boshqa xarajatlari miqdori 22.16 % dan 19.54% ga qayta hisoblandi.

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalari narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat

Ichovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardi"r.

7. Xulosalar.

7.1. **Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar "Xontepa" MFY da tashkil etiladigan Yoshlar sanoat zonasi** ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 317 862,227 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 529,950 kishi/soat.

Qurilish muddati - 1 oy.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ АЙРИМ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ УЧУН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 000586

Берилган: **“ТАУАНШ ЕЛЕКТР МОНТАЖ” МСНҲ**

(ташқилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган торидик шахнинг фирма номи)

Лицензия берилган сана (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 20 ” май 2021 й.,

(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия амал қилиш муддати (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 20 ” май 2026 й.,

(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия рақами (Лицензиялар реестридаги ёзув рақами):

№ ҚВ-000586

Сўлик тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 205 006 132

Жойлашган манзили (почта манзили):

Қашқадарё вилояти,

Китоб тумани, Бектемир ҚФЙ.

Амалга ошириладиган фаолият турлари (кисмлари): Хавфи юқори бўлган

объектларни ҳамда потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни

лойихалаштириш ва қуриш фаолияти (35 кВгача лойихалаштириш

ва 110 кВгача қуриш (электро монтаж) фаолиятини амалга

ошириши ҳам мумкин).

билан шуғулланишга рухсат этади.

Ваколатли шахс

Б.И. Закиров

М.Ў.

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

М.Ў.

Ваколатли шахс

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'ri
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TAYANCH ELEKTR MONTAJ" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TAYANCH ELEKTR MONTAJ" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yhatdan o'tqazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.04.2004

417

ro'yhat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiq

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

205006132

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Alaqa'yliq, ALAQUYLIQ QISHLOG

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, YAGONA DARCHA tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

