

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

РШТЎИМ Сурхондарё филиали
Директори



А.Эшбоев

” _____ ” _____ 2022 й.

РШТЎИМ Сурхондарё филиали биноларига кислород монтаж ишларини
бажариш учун

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ

Т е р м и з ш - 2022 й

1	Буюртмачи	РШТЎИМ Сурхондарё филиали
2	Лойихалаштириш учун Асослар	РШТЎИМ Сурхондарё филиалининг 20.06.2022 йилдаги хати
3	Қурилиш тури	кислород монтаж ишларини
4	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	Сурхон Мега қурилиш Лойиха х'к
6	Бош пудратчи	Талов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойихавий қуввати	Тахминий узунлиги
8	Лойихани ишлаб чиқиш Муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган Худуди	Сурхондарё вилояти термиз шаҳар
10	Лойихалаш навбатлари ва Босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан Таминлаш	Консул, турба, хар хил
12	Жойнинг тавсифи	Бино иншат
13	Лойихалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархлар келишув баённомаси
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида кислород консулларини нархларини ҳисоблаб чиқарилиш лозим
15	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил
16	Қурилишнинг алоҳида шарт-Шароитлари	кислород монтаж ишларини ва консуллар урнтиш
17	Асосий кўрсаткичлар ва Техник талаблар	Шаҳарсозлик талабларига мувофиқлайхаси
18	Топшириш қабул қилиш Тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига бинон қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада электрон варианти билан амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилаган булиш керак.

Буюртмачи;

РШТЎИМ Сурхондарё филиали вакили




“-----” 2022 йил

Бош лойихачи;

Сурхон Мега Қурилиш лойиха х'к раҳбари


 3.Тоиров.

“-----” 2022 йил