

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 27760

Тошкент ш.

2022 йил “20” 06

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “POWER BUILD CONSTRUCTION” МЧЖ номидан Устав ва АЛ000702 -сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор А.И.Солиев иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 16-июндаги 99780-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи “Тошкент шаҳар, Янгихаёт тумани, Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасини реконструкция қилиш. (Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун) объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- Геология харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-илоvasида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) **182 000 000 (Бир юз саксон икки миллион) сўмни** ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси

ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва кўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, отказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни

беришга ваъда қилинмамаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING

КОМПАНИЯ" ДУК

Юридик манзили: ИНН 204 775 594

100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,

16а-уй. 100021860262777076805054030



Директор в.б.

Р.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

"POWER BUILD CONSTRUCTION"

МЧЖ

Тошкент, Яшнобод тумани,

Элбек кучаси 22/1-уй.

Ҳисоб рақам: 202 080 005 007 112 330 01


Ўзб Миллий Банк Бектемир ф-л,

МФО 00930 СТИР: 304546013

ОКЭД 71110

Тўловчининг рўйхатдан ўтиш коди

ҚҚС 326010004201.



Директор

Солдиев А.И

Тошкент шаҳар

“Тошкент шаҳар, Янгихаёт тумани, Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасини реконструкция қилиш. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун (АРТ 1-2, геология, топохарита ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси

**ЙИГИЛИШНИНГ
БАЁНИ**

Комиссия аъзолари:

С. Сағдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса шитирок этади)
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Холмаматова М.	-БРБЛ ва ТХРОТ 1-гоифали мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар, Янгихаёт тумани, Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасини реконструкция қилиш. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун (АРТ 1-2, геология, топохарита ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р.Кучкаров, С.Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 06 июн куни Ўзбекистон Республикаси товар хомашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 99780 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “POWER BUILD CONSTRUCTION” МСНҲ ғолиб бўлганини инобатга олиб:


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.


Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 16 июндаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар, Янгихаёт тумани, Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасини реконструкция қилиш. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун (АРТ 1-2, геология, топоҳарита ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “POWER BUILD CONSTRUCTION” МСНЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.



С. Сағдиев


Ш. Қодиров


О. Хамидов


П. Абдусатторов


М. Холмаматова



«Келишилди»
 Тошкент шаҳар Иқтисодий таъриқсий ва камбағалликни
 қисқарттириш бош бошқармаси
 Ш.Шўжуров
 2022 й.


Тошкент шаҳар ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКНИИ
 Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 30 майдаги 561-14-0-Қ/22-сонли қарори
 Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетининг 2022 йил 1 январь ҳолатига шавқланган эриши қолдиқ маблағлари ҳисобидан
 2022 йилги МАНВИЛДИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш ила тошпиринг йили	Давола курали	Объектнинг устуворлиги (муратба ва ҳолати) жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	01.01.22 й. ҳолатига қолдиқ қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	2022 йил устуворлиги қўйилдилик дилети				2022 йилда фойдаланишга тошпирингланган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтуви объектнинг қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	Эмуртга қўйилган қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	Таъбир (таъбир) қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	Таъбир номи
									Жами капитал қўйилдилик	Қурилиш қосбаш қиймати	Жисоз	Буюртмачи бошда қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.	Қуралилу дилети	Ассий фонд қосбаш қиймати жузидан, буюртмачи бошда, ҳайратланди.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36	Жами капитал қўйилдилик, жузидан							5 000,000			5 000,000								
1	Сарғалга қосбаш қиймати 12-сон оқшани қосбаш қиймати реконструкция қосбаш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Таъбир
2	Қосбаш қиймати 4-сон оқшани фойдаланиш қосбаш қиймати реконструкция қосбаш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Таъбир
3	Қосбаш қиймати 53-сон оқшани қосбаш қиймати реконструкция қосбаш	2022й	Объект					97,500			97,500		Объект						Таъбир
4	Қосбаш қиймати 8-сон оқшани қосбаш қиймати реконструкция қосбаш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Таъбир
5	Қосбаш қиймати 70-сон оқшани қосбаш қиймати реконструкция қосбаш	2022й	Объект					97,500			97,500		Объект						Таъбир
6	Қосбаш қиймати 26-сон оқшани қосбаш қиймати реконструкция қосбаш	2022й	Объект					97,500			97,500		Объект						Таъбир

№р	Объектлар номи ва мазони	Куршиш бошлангич ва ташкилотнинг фахрий аъзолиги	Локация муҳити	Объектнинг ушбу йилдаги (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа ҳақиқатлар	01.01.22 й. ҳолатига қараганда объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа ҳақиқатлар	01.01.22 й. ҳолатига қараганда ушбу объектнинг қиймати (айта туриш мумкин бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа ҳақиқатлар	01.01.22 й. ҳолатига қараганда ушбу объектнинг қиймати (айта туриш мумкин бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа ҳақиқатлар	2022 йил учун келгуси қўйилмадар динини					2022 йилда фойдаланишга топширилмадигани		01.01.23 й. ҳолатига қараганда йилда ушбу объектнинг қиймати (айта туриш мумкин бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа ҳақиқатлар	01.01.23 й. ҳолатига қараганда йилда ушбу объектнинг қиймати (айта туриш мумкин бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа ҳақиқатлар	Экспертиза (ташқирлар) натижалари бўйича байновча рақамли ва санли	Ташқиқот номи
								9	10	11	12	13	14	15				
16	Давлат бунёдоти 30-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					92.500				92.500						Ташқиқот номи
17	Давлат бунёдоти 31-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					201.500				201.500						Ташқиқот номи
18	Давлат бунёдоти 32-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					201.500				201.500						Ташқиқот номи
19	Шайхонхур бунёдоти 42-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					201.500				201.500						Ташқиқот номи
20	Давлат бунёдоти 97-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					90.400				90.400						Ташқиқот номи
21	Давлат бунёдоти 307-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					113.500				113.500						Ташқиқот номи
22	Давлат бунёдоти 306-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					113.500				113.500						Ташқиқот номи
23	Давлат бунёдоти 235-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					113.500				113.500						Ташқиқот номи
24	Давлат бунёдоти 191-сон оқимдаги таълим йилидаги таълим	2022й	Объект					113.500				113.500						Ташқиқот номи

№ п/п	Объект	Курсы	Лекции	Объект	01.01.22 г.	01.01.22 г.	01.01.22 г.	01.01.22 г.	2022 год учт. капитал					2022 год фактически		Темп роста				
									Жан капитал	Курсы -	Жан	Жан	Жан	Ассесий фонд	01.01.22 г.		01.01.22 г.			
									Жан капитал	Курсы -	Жан	Жан	Жан	Ассесий фонд	01.01.22 г.	01.01.22 г.				
									субинвестор	мониторинг	Жан	Жан	Жан	сумма	01.01.22 г.	01.01.22 г.				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Юрсебад тумани 221-сонли мактабга таълим таъминотида реконструкция ишлари	2022й	Объект						113,500			113,500		Объект						Темп
26	Юрсебад тумани 288-сонли мактабга таълим таъминотида реконструкция ишлари	2022й	Объект						113,500			113,500		Объект						Темп
27	Юрсебад тумани 239-сонли ўрта таълим мактабидини реконструкция ишлари	2022й	Объект						134,000			134,000		Объект						Темп
28	Юрсебад тумани 265-сонли ўрта таълим мактабидини реконструкция ишлари	2022й	Объект						134,000			134,000		Объект						Темп
29	Юрсебад тумани 96-сонли ўрта таълим мактабидини реконструкция ишлари	2022й	Объект						134,000			134,000		Объект						Темп
30	Тошкент шаҳри санаторийи эндемикологията охирига қадарга қадар қайта қурилуши ишлари	2022й	Объект						92,500			92,500		Объект						Темп
31	Миробод тумани Туян санаторийи эндемикологията охирига қадарга қадар қайта қурилуши ишлари	2022й	Объект						91,000			91,000		Объект						Темп
32	Мирзо Улуғбек тумани Туян санаторийи эндемикологията охирига қадарга қадар қайта қурилуши ишлари	2022й	Объект						91,000			91,000		Объект						Темп
33	Сурхондарё тумани Туян санаторийи эндемикологията охирига қадарга қадар қайта қурилуши ишлари	2022й	Объект						91,000			91,000		Объект						Темп

№/	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш бошланғи ва фойдаланиш тарихи	Локада қуялган қурағи	Объектнинг улуғи қиймати (шартнома шартлари, жузидан, бюджетдан, бошқа, харажатлардан)	01.01.22 й. ҳолатида объект қолдиқ қиймати жузидан, бюджетдан, бошқа, харажатлардан	01.01.22 й. ишдан йилга ўтуви объектнинг қиймати (яна харажатлардан) қолдиқ қиймати жузидан, бюджетдан, бошқа, харажатлардан	01.01.22 й. ишдан йилга ўтуви объектнинг қиймати ш қолдиқ қиймати жузидан, бюджетдан, бошқа, харажатлардан	2022 йил учун капиталга сўғималар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатида ишдан йилга ўтуви объектнинг қиймати (яна харажатлардан) қолдиқ қиймати жузидан, бюджетдан, бошқа, харажатлардан	01.01.23 й. ҳолатида ишдан йилга ўтуви объектнинг қиймати ш қолдиқ қиймати жузидан, бюджетдан, бошқа, харажатлардан	Экспортга хўросса рақамга на санаси	Топсир (ташқир) таъминот бўлими бекетидан рақамга на санаси	Ташқир номи
								9	10	11	12	13	14					
34	Участа ўранин Тўған салтанатга эпидемиология объектларини на жамоат саломатлиги хизмати Бюросини мурамада таъмирлаш	2022й	Объект				91,000	Куршиш - монтаж ишлари	Жамоат	Жамин	жузидан, санаси харажатлари	Қурағилу дивид	Асосий фонд сўғимаси					Ташқир
35	Юроссод ўранин Тўған салтанатга эпидемиология объектларини на жамоат саломатлиги хизмати Бюросини мурамада таъмирлаш	2022й	Объект				91,000											Ташқир
36	Давосод ўранин Тўған салтанатга эпидемиология объектларини на жамоат саломатлиги хизмати Бюросини мурамада таъмирлаш	2022й	Объект				91,000											Ташқир



[Handwritten signature]

“Келишилди”
 И.И.Исмаилов
 2022 й.