



17.06.2022 даги

"ELAMON HAYOT FAYZ" MCHJ ва Оқолтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида 87132591,00  
сўм умумий суммага тузилган 1 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб  
Шахсий ғазна ҳисобварак

110

401722860242067065200110003

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	26 139 777,30			26 139 777,30
Июль	60 992 813,70			60 992 813,70
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>87 132 591,00</b>			<b>87 132 591,00</b>

Жами 87132591,00 сўм

Саксон етти миллион бир юз ўттиз икки минг беш юз тўқсон бир  
сўм 00 тийин  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 26139777,30 сўм ёки 30 % \*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
30 % \*\*\* 20 22 июнь ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

Буюртмачи бош бухгалтери

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Куканов Анвар Хушвактович

(имзо)

Ф.И.Ш.

Аликулов Олимжон Муминович

(имзо)

Ф.И.Ш.

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1

Оқолтин тумани

от «17» июнь 2022 г

Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси в лице начальника **А.Куканов.** действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и “**ELAMON HAYOT FAYZ**” МСНЖ в лице директора **Ф.Буврабаев** действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **Благоустройство территории жилых домов в МФЙ Ахиллик в Акалтынском районе Сырдаринской области.**

## ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

## II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **87132591** сумм в том числе 15% НДС сумма составляет **11365121** сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

## III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

## IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата вступления договора в силу: начало «17» **июнь 2022 года** окончание «31» **декабрь 2022 года**.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 **дней**.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

## **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора. Если строительные работы в контракте не прекращаются, общая сумма поля строительства подрядчиком проходит штраф от 0,5% до общего количества дней строительства.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

### ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономический судом.

### ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

#### Подрядчик

**ELAMON HAYOT FAYZ MCH**

Манзил: Оқолтин тумани Саховат

МФЙ Ибн-Сино кўчаси 1-1 уй

Х/р: 20208000905221320001

ИНН: 307 373 124

МФО: 00370

Банк: ОАТБ Қишлоқ Курилишбанк

банк Сирдарё вилоят филиали

Тел: +998919410536

#### Заказчик

**Оқолтин туман Ободонлаштириш  
бошқармаси**

Манзил: Оқолтин тумани Кўркам диёр

МФЙ Қурувчилар кўчаси 3-уй

ШХР: 401722860242067065200110003

ИНН: 206 946 410

МФО: 00014

Банк: Тошкент шаҳар, Марказий банк

ХККМ

Тел: +998672363452

Рахбар:

Ф.Буврабаев

М.П.

(подпись)

Рахбар:

А.Куканов

(подпись)

М.П.

Юрист: \_\_\_\_\_

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA  
MUVOFIQLIGI TO`G`RISIDA HUQUQIY XULOSA**

- 1. Loyihaning turi:** SHARTNOMA
- 2. Loyihaning raqami:** TO28236103
- 3. Loyihaning nomi:** Oqoltin tumani obodonlashtirish boshqarmasi Axillik MFY hududida pudrat ishlari shartnomasi. 17.06.2022dagi 1-son. Summa: 87 132 591 so`m. Lot: 100566
- 4. Loyiha ishlab chiquvchisi va ishlab chiqilgan sana haqidagi ma`lumot:** Obodonlashtirish boshqarmasi 21.06.2022

**XULOSA:**

**Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni  
tuzish maqsadga muvofiq.**

Oqoltin tumani YXKM  
bosh yuriskonsulti:



U.Rashidov

“21” iyun 2022 yil

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100566 на приобретение Благоустройство территории жилых домов в МФЙ Ахиллик в Акалтынском районе Сырьдаринской области**

Способ проведения электронный

Дата 13.06.2022

Время рассмотрения 13.06.2022 10:42

Конкурсная комиссия Околтин туман Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	KUKANOV ANVAR XUSHVAKTOVICH	Раҳбар	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ELMURADOVA FERUZA TURABAYEVNA	Безакчи рассом	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KUKANOV GULOM XUSHVAKTOVICH	Лойиҳалаштирувчи муҳандис	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ALIMOV BUNYOD JARJONOVICH	Бош муҳандис	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MAXAMMADIYEV XAMZA ALLAYAROVICH	Техник назоратчи	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	BABANAZAROV MAMIR EGAMNAZAROVICH	Техника хавфсизлиги муҳандиси	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.06.2022 года № лота 100566.  
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Благоустройство территории жилых домов в МФЙ Ахиллик в Акалтынском районе Сырьдаринской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 132 591.00
Стартовая сумма	90 132 591.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: кафолат хати (иш хизматни бажариш муддати ва сфати)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	1	25	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Кафолат хати	25	Экспертная		

Критерий №2 Зарурий Техника мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: ишни бажариш учун зарур техникалар мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	2	25	Экспертная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	2	25	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Техникалар хақида маълумот	15	Экспертная		

Критерий №3 Коррупция холатларига йул куймаслик хақида ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот томонидан коррупция холатларига йул куймаслик хақида ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	1	25	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Коррупция холатларига йул куймаслик хақида ариза	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 карздорлик тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ ва бошка мажбурий туловлардан кариздорлиги еклиги тугрисида

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	1	25	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Солиқ маълумотномаси	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	90 132 591.00	87 132 591.00	10.06.2022 15:52:06	100.00
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	90 132 591.00	88 132 591.00	10.06.2022 16:15:27	98.87

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Shaxriston Nur MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	Прошел	100	100
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	Прошел	98.86535	98.86535

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100566 от 13.06.2022 года на приобретение Благоустройство территории жилых домов в МФИ Ахиллик в Акалтынском районе Сырдаринской области определила победителем:

ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ  
307373124

и резервный исполнитель: ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR (303362766)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	KUKANOV ANVAR XUSHVAKTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXAMMADIYEV XAMZA ALLAYAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUKANOV GULOM XUSHVAKTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMOV BUNYOD JARJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BABANAZAROV MAMIR EGAMNAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Оқолтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси қошида ташкил этилган  
танлов комиссияси

**БАЁННОМАСИ №4**

“17” июн 2022 йил

Сардоба ш.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ 684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунига ва 2018 йил 26 майдаги №3016-сон билан Адлия Вазирлигидан рўйхатдан ўтган “Харид қилиш тартиб-тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида”ги низомга асосан энг яхши таклифларни танлаб олиш учун электрон савдога 06.06.2022 йилда киритилиб 13.06.2022 йилда чиққан 90 132 591 сўмлик 22110012100566-ЛОТ га асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Аҳиллик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар атрофига йўлаклар қуриш ишлари учун бошқармамиз ҳисоб рақамига маблағ ажратилганлиги сабабли танлов ўтказилди.

Танловда ташриф буюрган товар (иш, хизматлар) етказиб берувчилар “ELAMON HAYOT FAYZ” МСНЖ, “ABDUL-ALI-JON НАМКОР” Х/К, “Shaxriston Nur” МСНЖ лар иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Аҳиллик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар атрофига йўлаклар қуриш ишлари ўрганиб чиқилди.

“ELAMON HAYOT FAYZ” МСНЖ, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Аҳиллик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар атрофига йўлаклар қуриш ишлари 100 баллни, “ABDUL-ALI-JON НАМКОР” Х/К, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Аҳиллик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар атрофига йўлаклар қуриш ишлари 98,87 баллни, “Shaxriston Nur” МСНЖ таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Аҳиллик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар атрофига йўлаклар қуриш ишлари 65 баллни ташкил этмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия






**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. 13.06.2022 йилда etender.uzex.uz portalida электрон шаклланган №100566-сонли танлов баённомасига ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “ELAMON HAYOT FAYZ” МСНЖ таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Аҳиллик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар атрофига йўлаклар қуриш ишлари учун тўплаган баллига асосан “ELAMON HAYOT FAYZ” МСНЖ билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

2. Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи О.Аликулов зиммасига юклатилсин.

Комиссия котиби:

Аъзолари:

 Ф.Элмурадова  
 Г.Куканов  
 Б.Алимов  
 Х.Махаммадиев  
 М.Бобаназаров



## Ишларни бажариш жадвали

Объект: Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Аҳиллик” МФЙ ҳудудидаги тузар жой бинолари агрофини ободонлаштириш ишлари

Пудратчи ташилот: “ELAMON HAYOT FAYZ” MCHJ

қурилиш муддаги: 30 кун

Иш тури	Ўлчов бирлиги	Иш хажми	Жами	2022	
				Июнь	Июль
Сирдарё вилояти Оқолтин тумани “Аҳиллик” МФЙ ҳудудидаги тузар жой бинолари агрофини ободонлаштириш ишлари	объект	1	87 132 591,00	26 139 777,30	60 992 813,70
<b>Жами</b>			<b>87 132 591,00</b>	<b>26 139 777,30</b>	<b>60 992 813,70</b>

Буюртмачи:



Оқолтин тумани Ободонлаштириш божқармаси  
бошлиги: А.Куканов

Пудратчи:



“ELAMON HAYOT FAYZ” MCHJ  
раҳбари: Ф.Буврабаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN  
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA  
GUVOHNOMA

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА  
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QQS RO'YXAT RAQAMI  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 324010188076

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi Наименование налогоплательщика	"ELAMON HAYOT FAYZ" MCHJ
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami Идентификационный номер налогоплательщика	307373124
Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana Дата с которой лицо становится плательщиком НДС	17.05.2022
Ro'yxatdan o'tish sanasi Дата регистрации	19.05.2022



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.  
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ELAMON HAYOT FAYZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ELAMON HAYOT FAYZ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.05.2020

846831

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

307373124

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, Sardoba, SAXOVAT MFY, IBN SINO  
KO'CHASI, 1-UY, 1 XONADON,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ABDUL-ALI-JON HAMKOR" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ABDUL-ALI-JON HAMKOR" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.06.2015

131

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

303362766

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, A.Temur ko'chasi, 55-uy, 11-xonadon

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, YAGONA DARCHA  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"SHAXRISTON NUR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"SHAXRISTON NUR" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.10.2016

242

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304377944

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze, 27-uy, 22-xonadon

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

