



22.06.2022 даги

ООО JAYHUN GRAND GROUP ва Бука туман тиббиёт бирлашмаси ўртасида 110000000,00 сўм умумий суммага тузилган 97/1 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 054
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100022860272287073101054002

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	110 000 000,00			110 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	110 000 000,00			110 000 000,00

Жами 110000000,00 сўм

Бир юз ўн миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 33000000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан _____ % ***2022 йил июнь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойнага _____% жорий ойнанинг _____ санасигача ҳар ойида олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Вахобов Хикматилла Абдуллаевич
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Мамажалилов Фозил Ахмадович
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

ООО "JAYHUN GRAND GROUP", именуемое далее «Поставщик», в лице директора **Хакимов С.Х.**, действующего на основании Устава, с одной стороны **Бука ТТБ**, именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице **Вахобов Х.А.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется изготовить и передать контейнерные блоки, ассортименте и сроки, договоренные в Приложении к настоящему Договору, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

№	Наименование товаров	Ед.	Кол-во	Цена	Стоимость поставки	Акцизный налог		НДС		Стоим. поставки с учетом НДС
						Ставка	Сумма	Ставка	Сумма	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуга текущему ремонт сооружений	услуга	1	95652174	95 652 174,00	Без	акциза	15%	14347826	110 000 000
Итого:										110 000 000

Общая сумма Договора составляет: **110 000 000,0** (Сто десять миллионов) сум с учетом НДС.

1.2. Товар приобретается для собственных нужд Покупателя.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Порядок расчетов: безналичный расчет. Расчеты осуществляются в форме платежного поручения на счет Поставщика согласно банковским реквизитам, указанным в Договоре.

2.2. Расчет за поставляемый Товар осуществляется в следующем порядке: предоплата в размере 30% от общей суммы Договора, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, уплачивается Покупателем Поставщику в течение 5 банковских дней с даты заключения настоящего Договора. После предоплаты поставщик приступает к изготовлению товара. После изготовления товара представитель покупателя осматривает товар, если не выявляются нарушения то производится оплата оставшийся суммы в размере 50%. После этого поставщик обязуется доставить товар до склада покупателя в пределах города Ташкент.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Условия поставки: Доставка до места назначения и установки блок в пограничные посты в г.Ташкент.

3.2. Передача Товара осуществляется представителем Поставщика представителю Покупателя согласно доверенности, на получение товарно-материальных ценностей в течение 20 день с даты оплачено авансом по настоящему Договору, при условии осуществления Покупателем Поставщику предусмотренной п. 2.2. настоящего Договора предоплаты.

3.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи (приемки) Товара Покупателю в соответствии с подписанным Актом приемки-передачи/счетом-фактурой.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

4.1. Гарантийный срок на Товар составляет 6 месяца с даты подписания счет-фактуры.

4.2. Товар должен соответствовать нормативным документам в области технического регулирования. Поставщик в обязательном порядке передает Покупателю.

4.3. Претензии по наименованию, ассортименту, комплектности, количеству (весу, объему) и других недостатках Товара оговариваются в момент получения Товара путем составления дефектного акта. Данный акт подписывается представителями Сторон, участвующими в ходе приемки-передачи, а в случае отказа представителя одной из Сторон от подписания дефектного акта об этом делается запись и акт подписывается в одностороннем порядке. При этом Поставщик обязан устранить выявленный в Товаре дефект или осуществить его замену в срок, требуемый Покупателем либо срок, отдельно согласованный Сторонами.

4.4. Претензии по недостаткам Товара, которые не могли быть выявлены в ходе его приемки, могут предъявляться Покупателем Поставщику в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик праве:

5.1. За неисполнение часть товара или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору ответственная за это сторона уплачивает неустойку в размере 0,5%, а также возмещает убытки в сумме, не покрытой неустойкой, выразившиеся в производстве другой стороной расходах, в утрате или повреждении ее имущества.

5.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных графиком, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% за каждый день просрочки.

В случае окончания Подрядчиком всех работ по объекту к установленному договором конечному сроку, суммы пени, уплаченные Подрядчиком за нарушение сроков выполнения отдельных работ, возвращаются ему Заказчиком.

6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ

6.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору стороны обеспечивают соблюдение правил по борьбе с коррупцией, в том числе действующего законодательства; гарантируя, что их работники, аффилированные лица, бенефициары и их партнеры, контрагенты по выполнению договора, должны воздерживаться от дачи или получения взятки, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве, подкупе служащего государственного органа, организации с государственным участием или получения материальных или нематериальных выгод. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.

6.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме (по электронной почте: anticorruption@uks.uz) или по телефону доверия (+9978-140-74-48) в случае нарушения антикоррупционных правил или разумно обоснованных подозрений. Стороны вправе запросить письменное объяснение в целях разъяснения ситуации, а Сторона, получившая обращение, может сделать заявление или комментировать свое мнение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.3. В случае невыполнения требований настоящей статьи, в том числе устранения коррупционных рисков в установленный срок, принятых сторонами мер, не приведших к снижению коррупционной ситуации, другая сторона вправе расторгнуть договор или приостановить его исполнение.

6.4. Возмещение убытков, причиненных стороне, требующей одностороннего расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, производится в порядке, установленном разделе 5 настоящего договора, при этом сторона, нарушившая обязательства настоящей статьи, не вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате одностороннего расторжения договора

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора, решаются путем переговоров между сторонами.

7.2 В случае, если стороны не придут к соглашению, споры передаются на разрешение в Третейский суд при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан в соответствии с его Регламентом, решение которого будет для Сторон окончательным и обязательным.

8 ФОРС-МАЖОР

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, а именно: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, изменение законодательства, решение властей, препятствующие своевременному исполнению обязательств, подтверждаемые уполномоченными на то государственными органами или иными организациями.

8.2 О возникновении обстоятельств, перечисленных в п. 8.1. настоящего Договора, Сторона, для которой данное обстоятельство, явилось основанием для неисполнения своих обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно сообщить в письменной форме, приложив соответствующее подтверждение.

8.3 Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения договора на период их действия. При этом Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно с выполнением возникших до этого момента обязательств, если форс-мажорные обстоятельства длятся более 30 календарных дней с момента наступления.

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2022 год.

9.2 Настоящий Договор может быть изменен, дополнен по письменному соглашению Сторон. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по основаниям, предусмотренным законодательством или настоящим Договором.

9.3 Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются законодательством Республики Узбекистан.

9.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик ООО «JAYHUN GRAND GROUP»	
Почтовый адрес: Ташкент шахар, Бектемир тумани Олтинопган кўчаси, 4-уй р/с: 2020 8000 300707118001 НБ ВЭД РУз. Бектемир. отд. МФО: 00930 ИНН: 304488125 Код НДС ОКЭД: 2490	

Директор  Шайхматов С.Х.

Директор  Вохобов Х.А.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104089 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 18.06.2022

Время рассмотрения 18.06.2022 07:04

Конкурсная комиссия Бука ТТБ, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KARIMOV ASHIRVAY KAXOROVICH	Бош шифокор муовини	Бука ТТБ
Секретарь комиссии	MAMATKULOVA MARXAMAT UBAYDULLAYEVNA	Иш юритувчи	Бука ТТБ
Член комиссии	ERKABOYEV FARRUX OLIMJONOVICH	Мед техник	Бука ТТБ
Член комиссии	SHAMATOV SHERZOD VALIDJONOVICH	Хужалик ишлари буйича муовин	Бука ТТБ
Член комиссии	ERKINOV BAXTSHOD BAXODIROVICH	Дорихона мудири	Бука ТТБ
Член комиссии	BO'RIBOYEV XABIBULLA MIRTAZAQULOVICH	Омбор мудири	Бука ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.06.2022 года № лота 104089.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	жорий таъмирлаш контейнерларни
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	111 001 257.00
Стартовая сумма	111 001 257.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 солиқ ва бошқа тўловлардан қарздорлиги мавжуд бўлмаган бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: солиқ ва бошқа тўловлардан қарздорлиги мавжуд бўлмаган бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUQOBIL KO'K-OROL QURILISH SERVIS	30	хужатлар	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ						
OOO JAYHUN GRAND GROUP	30	30	30	Экспертная		

Критерий №2 корхонанинг 2022 йил 5 ойлик банк айланма маблағи 3 млрддан ортиқ бўлган булиши шарт.хисоб ракамида маблаг булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: корхонанинг 2022 йил 5 ойлик банк айланма маблағи 3 млрддан ортиқ бўлган булиши шарт.хисоб ракамида маблаг булиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUQOBIL KO'K-OROL QURILISH SERVIS MSNЖ	35	Хужатлар	25	Экспертная		
OOO JAYHUN GRAND GROUP	35	35	35	Экспертная		

Критерий №3 корхона камда 5 йил фаолият курсатган,балансида 2 тадан кам булмаган транспорт воситаси булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: корхона камда 5 йил фаолият курсатган,балансида 2 тадан кам булмаган транспорт воситаси булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUQOBIL KO'K-OROL QURILISH SERVIS MSNЖ	35	Хужатлар	20	Экспертная		
OOO JAYHUN GRAND GROUP	35	35	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO JAYHUN GRAND GROUP	111 001 257.00	110 000 000.00	17.06.2022 11:12:46	16.77
MUQOBIL KO'K-OROL QURILISH SERVIS MSNЖ	111 001 257.00	92 222 705.00	15.06.2022 14:54:14	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

	технической части	финансовой части	балл
ООО JAYHUN GRAND GROUP	80	16.76776	96.76776
MUQOBIL KO'K-OROL QURILISH SERVIS MCHJ	60	20	80

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104089 от 18.06.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений определила победителем:

ООО JAYHUN GRAND GROUP
304488125

и резервный исполнитель: MUQOBIL KO'K-OROL QURILISH SERVIS MCHJ (305075987)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KARIMOV ASHIRVAY KAXOROVICH	Согласен	
Член комиссии	BO'RIBOYEV XABIBULLA MIRTAZAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERKINOV BAXTSHOD BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ERKABOYEV FARRUX OLIMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAMATOV SHERZOD VALIDJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ТАСДИКЛАЙМАН
Бўка тумани тиббиёт бирлашмаси
бош шифокори Вахобов Х.А

«22» июнь 2022 йил

БАЁННОМА № 24

Бўка тумани тиббиёт бирлашмасининг доимий фаолият кўрсатувчи кенгаш
Йиғилиши

Комиссия раиси:

Аъзолари :

Каримов А.Қ

Маматов С

Эркинов Б

Шаматов Ш

Эркабоев Ф

Комиссия раиси Каримов А.Қ сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикасининг 21,04,2021 йилдаги №684 давлат харидларини амалга ошириш тугрисидаги қонунининг тегишли бандларига, асосан Услуга текущему ремонт сооруженийга энг яхши таклифни танлаш олиш учун эълон жойлаштирилганлигини.Эълон якуни буйича ООО "JAYHUN GRAND GROUP ва МЧЖ "KOK OROIQURILISH SERVIS" корхоналаридан тушган таклифга асосан ООО "JAYHUN GRAND GROUP голиб деб топилганлигини.Ушбу баённома 2 кунлик муҳокамага куйилганда хеч қандай эътирозлар аниқланмаганлигини айтиб утди.

Кенгаш аъзолари хам бир овоздан энг яхши таклифни танлаш олиш йул орқали аниқланган ООО "JAYHUN GRAND GROUP билан шартнома тузишга рози булишди.

Рози овоз:

-5 овоз

Карши ва бетараф овоз

- 0 овоз

Комиссия раиси:

Аъзолари :

Каримов А.Қ

Маматов С

Эркинов Б

Шаматов Ш

Эркабоев Ф

Нуксон далолатнома.

Бўка тумани Тиббиёт бирлашмаси 7-сонли Бўстон ОП қарашли Чўлабод МФЙ да жойлашган контейнердан тиббиётхона қуриш бўйича ўрганилган нуксонлар тўғрисида далолатнома.

“03” ШУОН 2022 йил.

7-сонли Бўстон ОП қарашли
Чўлабод МФЙ да тиббиётхона

Бизлар ким кўйидаги имзо чекиб далолатнома тузувчилар бирлашма даволаш ишлари бўйича муовин А.К.Каримов, бирлашма хўжалик ишлари бўйича муовин Ш.В.Шаматов, 7-сонли Бўстон ОП мудирлари С.Сохибназарова, ОП катта хамшираси Н.Салоҳидинова, ОП хўжалик мудирлари Ш.Алимовлар билан 7-сонли Бўстон ОП қарашли Чўлабод МФЙ худудида маҳалла тиббиётхона қурилиш учун кўйидаги қурилиш ишлари бажарилиши аниқланди.

№	Бажариладиган таъмирлаш ишлари номи ва тури	Ўлчов бирлиги	Микдори ва сони (метр.кв.м.дона)
Контейнер ўрнатиш ва бошқа ишлар			
1	Контейнер	метр	12
2	Контейнер	метр	6
3	Фундамент қуйиш (40*40*46)	метр	46
4	Деворни декор пласт билан қоплаш	метр	120
5	Стеклавата утепления қоплаш	M2	165
6	Потолок пластик	M2	45
7	Пол таркет (релин)	M2	45
8	Темир эшик ўрнатиш	дона	2
9	МДФ эшик ўрнатиш	дона	1
10	Акфа ром (пласт) ўрнатиш	дона	3
11	Аристон 50 литр	дона	1
12	Раковина ўрнатиш	дона	2
13	Кондиционер 12 ли ўрнатиш	дона	2
14	Электр ишларини бажариш	дона	2
15	Том профнастил қоплаш	M2	85
16	Контейнер краскаш	дона	2
17	Туникабонд	M2	91
18	Бетонная стяжка қоплаш	M2	168
19	Водопровод 15 дм пласт труба	метр	30
20	Канализация 50 дм пласт труба	метр	10

Ушбу далолатнома 3 нусхада лойиха смета ҳужжатлари тузиш учун тузилди.

Бирлашма даволаш ишлари бўйича муовин:

А.К.Каримов

Бирлашма хўжалик ишлари бўйича муовин:

Ш.В.Шаматов

7-сонли Бўстон ОП мудирлари:

С.Сохибназарова

ОП катта хамшираси:

Н.Салоҳидинова

ОП хўжалик мудирлари:

Ш.Алимов

- иш турлари ва ҳажмлари таққослаш жадвалига асосан қабул қилинган.

4.4. Экспертиза натижаларига кўра, тақдим этилган ишларнинг жорий нархлардаги, қўшимча қиймат солиғи билан бирга 113 003, 849 минг сўм қиймати 2 002, 591 минг сўмга камайтирилди ва **111 001, 257** минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

Ускуналар	- 6 157, 922 минг сўм;
қурилиш-монтаж ишлари	- 75 936, 899 минг сўм;
пудратчининг бошқа харажаталари	- 14 428, 010 минг сўм;
ҚҚС	- 14 478, 424 минг сўм.

Қурилиш қийматининг пасайиши қурилиш материаллари, фойдаланиладиган машина ва механизмлар нархлари ва бошқаларга аниқлик киритиш ҳисобидан келиб чиқди.

Импорт қилинган ускуналар ва материаллар экспертиза томонидан кўриб чиқилмади.

4.5. Якуний қиймат қурилиш тугагандан сўнг, ҳақиқий бажарилган ишлар ҳажмларига, назорат-ўлчов натижаларига асосан буюртмачи ва пудратчи томонидан белгиланади.

4.6. Буюртмачига тавсия этилади:

қурилиш материаллари (маҳсулотлар, қурилмалар) ва жихозларнинг нархлари минтақавий бозордан, шунингдек тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчилардан, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркалар бюллетенларидан, қурилиш материаллари ва жихозларини етказиб берувчи ташкилотлар, каталоглар ва бошқалардан аниқлансин.

4.7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 17 сентябрдаги 579-сонли қарорига мувофиқ, 1-илова, III-боб, 29-бандига асосан, «Эксперт ташкилотига тақдим этилган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати, дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва қабул қилинган лойиҳа ечимларига буюртмачи ҳамда лойиҳа ташкилоти жавобгардир».

5. Хулосалар.

5.1. “Тошкент вилояти, Бўка тумани, Янгибоғ ва Чўлобод МФЙ, бир қаватли оилавий врачлик пунктларини қуриш ва жорий таъмирлаш харажатлари” объектининг смета ҳужжатларини экспертиза текширув натижаларини ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқиб, келишиш ва тасдиқлашга тавсия этилади.

5.2. Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қорори ва ШНК 4.01.16-09 га мувофиқ танлов савдоларини ўтказиш учун объектнинг қиймати буюртмачи томонидан белгиланади.

Етакчи мутахасис

О.А.Муратов



5101

«PROJECTS-EXPERTISE
-SERVICE» МЧЖ
БҮЮРТМАЧИНИНГ НУСХАСИ





PROJECTS – EXPERTISE - SERVICE

Тошкент шаҳар, Шайхонтоҳур тумани, Себзор кўчаси, 7, 83. СТИР 308531489, Mob. (97) 731-03-56

X/P: 20208000105395504001, E-mail: oqil.uz@gmail.com. Тошкент шаҳар, СКБ Миробод ф-ли.

Тошкент шаҳри

«Тасдиқлайман»

“PROJECTS – EXPERTISE - SERVICE”

МНЖ Директори



М.Б.Бабажанов

« 06 » июн 2022 й.

**“Тошкент вилояти, Бўка тумани, Янгибоб ва Чўлобод МФЙ, бир қаватли
ойлавий врачлик пунктларини қуриш ва жорий таъмирлаш харажатлари”
объектининг смета ҳужжатлари бўйича
ЙИФМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ № 17-Э-2**

Буюртмачи – Бўка туман тиббиёт бирлашмаси.

**Лойиҳачи – “CREATIVE TEAM PRINT” МЧЖ. Лицензия № АЛ- -
000616, 10.03.2020 йил.**

**Молиялаштириш манбааси – Бўка туман тиббиёт бирлашмаси
маблағлари ҳисобидан.**

Бош пудратчи – Танлов асосида аниқланади.

Қурилиш тури – Янги қурилиш.

1. Лойиҳалаш учун асос.

1.1. Буюртмачи томонидан 2022 йилда тасдиқланган нуқсон далолатномаси.

2. Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар ва материаллар.

2.1. Жорий нархлардаги қиймат ҳисоблари (Книга 1. Сметная документация).

3. Сметани келишиш.

3.1. Бўка туман тиббиёт бирлашмаси билан келишилган.

4. Экспертиза натижалари.

4.1. Смета ҳужжатлари экспертизага буюртмачининг камчилик ва эътирозларисиз топширилган.

4.2. Жорий таъмирлаш ишларининг шартномавий жорий нархлари ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари” га ва нархларни келишиш баённомасига асосан тuzилган.

4.3. Экспертиза текшируви мобайнида ҳужжатларга қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди:

- асосий қурилиш материаллари, қурувчи – ишчиларнинг иш ҳақлари, фойдаланиладиган машина ва механизмлар нархларига аниқлик киритилди;





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektni) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"JAYHUN GRAND GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"JAYHUN GRAND GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.12.2016

001925-02

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilani), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304488125

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, OLTINTOPGAN KO'CHASI 4-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА
МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

LG76204415

№ _____

1. Лойиҳанинг тури: Шартнома.
2. Лойиҳанинг мазмуни : Бўка тумани Т.Т.Б. билан О.О.О. “JAYHUN GRAND GROUP” ўртасида хизмат кўрсатиш тўғрисида.
3. Бука тумани Т.Т.Б. томонидан ишлаб чиқилиб 2022 йил 22 июнь куни тизимга киритилган
4. Шартнома лойиҳаси амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Марказ бош юрисконсульти:

22.06.2022 й.



Ш.К.Обидов.