

LOYINA STRUKTURA

**Ўзбекистон Республикаси**  
**«LOYINA STRUKTURA»**  
**маъсуляти чекланган**  
**жамияти**

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗОРАСП ТУМАН САНОАТ ҚИШЛОҒИ**  
**ОТАЛИҚ МАХАЛЛАСИ БУЮК ИПАК ЙЎЛИ КЎЧАСИ**  
**АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ 1.8 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ**  
**ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ**

**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР**  
**ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Тошкент 2022 й

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР  
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор

М. Матниёзов

ЛБМ

М. Матниёзов



Тошкент  
2022 й.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР  
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

МУНДАРИЖА

Т/р	Хужжатлар номи	Варақлар
1	Буюртмачининг-2022 йил даги сонли хати	
2	Тушинтириш ёзуви	
3	Смета хужжатлари	
4	Нуксонлар кайдномаси	
	<b>Чизмалар</b>	
5	Хоразм вилояти Хозарасп тумани Саноат қиўлоғи Оталик маҳалласи "Буюк ипак йўли " кўчасини трасса режаси	
6	Лойихавий кўндаланг кесим	
7		

## ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Хоразм вилояти Хозарасп тумани Саноат қиўлоғи Оталиқ маҳалласи "Буюк ипак йўли" кўчасини автомобиль йўлларининг 1.8 км қисмини жорий таъмирлаш харажатлар сметаси «Loyiha Struktura» маъсулияти чекланган жамияти томонидан "Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" томонидан тасдиқланган трасса режаси, андозавий кўндаланг кесим ва нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилди.

Лойихаланаётган Саноат қиўлоғи Оталиқ маҳалласи "Буюк ипак йўли" кўчалари автомобиль йўлларининг узунлиги 1.8 км бўлиб Хозарасп туманида жойлашган ва Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан фойдаланилади.

### Йўлнинг мавжуд ҳолати.

1. "Буюк ипак йўли" кўчалари автомобил йўлининг қопламаси а/бетон, қатнов қисмининг эни 7-8 метрни ташкил қилади. Мавжуд йўллар узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида жуда пасайиб кетган, бўйлама нишаблиги нотекс ҳолатда.

### Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.

1. "Буюк ипак йўли" кўчалари мавжуд автомобиль йўллари қисмидаги нуқсонларни бартараф қилиш, автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлаш ва автомобил йўлининг ўтказа олиш қобилиятини ошириш мақсадида тупроқ йўллар учун лойихада қуйидагилар кўзда тутилди:

1. Йўл ёқасини қопламадан ва йўлнинг баланд қисмида ортиқча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлларининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш, кўтарма қуриш учун талаб қилинадиган тупроқ йўл қисмиларида етарли бўлмаганда тупроқ ташиб келинади ва автогрейдр ёрдамида текисланади.

2. Қатнов қисмини автогрейдр билан текислангандан сўнг йўл пойини бир издан 4 марта ўтиш билан каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.

3. Йўл пойини айрим қисmlарини мавжуд эни бўйича айрим қисmlарни кенгайтириб чақилган тошдан  $h_{yp}=15$  см қалинликда йўл асосини қуриш ва а/бетон дан йўл 5см қалинликда йўл қопламасини ётқизиш.

4. Автомобиль йўлларини кесиб ўтувчи сув қувурлари ёроқсиз ёки йўл пойига нисбатин кичик бўлганда шу қисmlарда янги сув қувурларини ўрнатиш назарда тутилди.

Лойхаланаётган йўл бўлагиди йўл ёқасини нотекисликларни бартараф қилиш ва ҳолатини яхшилаш мақсадида қуйидагилар кўзда тутилди.

5. Йўл ёқасини қопламадан баланд қисмида ортиқча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш учун ишлатилади.

6. Йўл ёқасини ҳолатини яхшилаш учун текислаш.

Иш хажмларини ҳисоблашда "Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" вакили, Оталик маҳалласи вакили, «Loyiha Struktura» маъсулияти чекланган жамияти вакиллари билан биргаликда визуал текшириш ва инструментал ўлчовлар натижасида тузилган нуқсонлар кайдномаси асос қилиб олинди.

### Таъмирлаш ишларини ташкил этиш

Ишни ташкил қилишда қуйидаги меъёрий ҳужжатларга асосланиш зарур:

1. ШНК 2.05.02-07 Автомобил йўллари.
2. ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства
3. Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий

ЛБМ



М. Матниёзов





## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

20 22 yil « 2 » fevral

№ 49

Toshkent sh.

### **Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида**

Автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш соҳасида мутлақо янги очиклик стандартларини жорий этиш ва шаффофликни таъминлаш ҳамда соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси (кейинги ўринларда – Автомобиль йўллари қўмитаси) томонидан автомобиль йўллари соҳасида шаффофлик ва жамоатчилик олдидаги ҳисобдорлик стандартларини жорий қилиш бўйича “Shaffof yo'l” онлайн ахборот платформаси (кейинги ўринларда – “Shaffof yo'l” платформаси) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Автомобиль йўллари қўмитаси, Молия вазирлиги ва Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда автомобиль йўллари соҳасига тегишли маълумотлар базасини ўз ичига олган “Shaffof yo'l” платформасини 2022 йил 1 июлдан бошлаб тест режимида ишга туширсин.

3. “Shaffof yo'l” онлайн ахборот платформасида автомобиль йўллари соҳасида очик ахборотлар шаклида жойлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар рўйхати 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

4. Белгилансинки:

а) куйидагилар:

автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари учун йўналтирилаётган маблағларнинг ҳаракати тўғрисидаги маълумотлар – Молия вазирлиги томонидан;

автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектларида олиб борилаётган йўл курилиш ишлари ҳақидаги, шу жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари билан боғлиқ маълумотлар – Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан;

махаллий ҳокимликлар буюртмачилигидаги ички хўжалик йўллари, шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларидаги кўчалар тўғрисидаги маълумотлар – **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари** томонидан шакллантирилади ҳамда “Shaffof yo'l” платформасига киритилади;

б) “Shaffof yo'l” платформасининг алоҳида саҳифаси орқали аҳолининг йўллар нўсозлиги, шунингдек, йўлларда ва йўл бўйида хавфсиз ҳаракатланиш учун юзага келган фавқулодда техник муаммолар (светофорлар ва йўл белгилар ўрнатилмаганлиги ёки уларнинг шикастланганлиги, табиий офатлар натижасида юзага келадиган ҳодисалар ортидан ҳосил бўладиган оқибатлар) ҳақида фото- ва видеомурожаатлар – **жамоатчилик фикри асосида** шакллантирилади;

в) “Shaffof yo'l” платформасида жойлаштирилдиган маълумотлар базаси Автомобиль йўллари кўмитаси расмий веб-сайти ҳамда манфаатдор вазирлик ва идораларга тегишли маълумотлар базалари билан интеграцияланган ҳолда юритилади.

#### 5. Автомобиль йўллари кўмитаси:

Давлат солиқ кўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги билан биргаликда илгор хорижий тажрибага асосланган ҳолда **2022 йил 1 майга қадар** автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектларининг **интерактив онлайн харитаси-схемасини** (кейинги ўринда – харита) ишлаб чиқсин ва “Shaffof yo'l” платформасига жойлаштиради;

**2023 йилдан бошлаб** ва кейинчалик ҳар йили Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят, туман (шаҳар) ҳокимликлари билан биргаликда кейинги йилда қурилиши, реконструкция қилиниши, таъмирланиши назарда тутилган барча тоифадаги йўл участкаларини харитага жойлаштириш амалиётини йўлга қўйсин.

Бунда, харитадаги ҳар бир объект бўйича техник-паспорт, фото-видео материаллар юритилиши ва акс эттирилиши инобатга олинсин.

6. Молия вазирлигининг **“Очиқ бюджет” ахборот портали** (кейинги ўринларда – “Очиқ бюджет” портали) орқали туман (шаҳар)лар бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларини таъмирлаш учун ажратилган маблағларни **жамоатчилик фикри асосида** шаклланган ички хўжалик йўлларни таъмирлашга йўналтириш тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.

7. Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларни **жамоатчилик фикри асосида** аниқланган ички хўжалик йўлларини таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисидаги низом 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

8. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Молия вазирлиги Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар



Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси билан биргаликда **2022 йил 1 мартга қадар:**

ички хўжалик йўлларининг жойлашган манзили (геопозицияси), тўлиқ номи, узунлиги, ҳолати (асфальтланган, таъмирталаб) ва бошқа маълумотларни ўз ичига олган **Ички хўжалик йўллари реестрини** шакллантирсин;

**Ички хўжалик йўллари реестридан** геомаълумот асосида фуқаролар томонидан тегишли ҳудуддаги ички хўжалик йўлини танлаш орқали ўз таклифини қолдириш имкониятини яратсин;

“Очиқ бюджет” порталининг **“Shaffof yo'l”** платформаси билан интеграция қилинишини ҳамда **“Очиқ бюджет”** порталининг мобиль иловаси ишга туширилишини таъминласин.

Бунда, фуқаролар томонидан ички хўжалик йўлларини реал вақтдаги жойлашган жойи (геолокация) асосида қайд этиш орқали ички хўжалик йўллари тўғрисида хабар бериш имконияти назарда тутилсин.

9. Транспорт вазирлиги Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда **“Shaffof yo'l”** платформаси ишини **тест режимида ташкил этиш натижасида юзага келган муаммо ва мавжуд камчиликларни бартараф этсин**, заруратга кўра, платформани такомиллаштиришни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини белгиланган тартибда ишлаб чиқсин ҳамда **2023 йил 1 январдан бошлаб “Shaffof yo'l”** платформаси тўлиқ ишга туширилишини таъминласин.

10. Транспорт вазирлиги, Молия вазирлиги манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда ўзлари қабул қилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни икки ой муддатда ушбу қарорга мувофиқлаштирсин.

11. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси Транспорт вазирлиги билан биргаликда ушбу қарор мақсади ва вазифалари оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилишини таъминласин.

12. Автомобиль йўллари қўмитаси Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда **бир ой муддатда** ички хўжалик йўлларни цемент-бетон қопламага ўтказган ҳолда таъмирлашда:

цемент-бетон қопламали йўлларни қуришга ихтисослашган тажрибали корхоналар фаолиятини ўрганиш асосида уларнинг технологияларини татбиқ этиш ва махсус ускуналарни харид қилиш;

йирик цемент-бетон ишлаб чиқарувчи корхоналар билан кооперацион алоқаларни ўрнатиш орқали йўлларни таъмирлаш таннархини туширишни таъминловчи тадбирлар амалга оширилишини назарда тутувчи “йўл хариталари”ни ишлаб чиқсин.



13. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов ва Ўзбекистон Республикаси транспорт вазири И.Р. Махкамов зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикасининг  
Бош вазири**



**А. Арипов**

**"Shaffof yo'l" онлайн ахборот платформасида автомобиль йўллари соҳасида очиқ ахборотлар  
шаклида жойлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Маълумот тури	Тақдим этиш ва янгилаш муддати	Жойлаштириш учун масъул вазирлик ва идоралар
1	Молия вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари ривожлантириш мақсадли жамғармасига ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари молия бош бошқармалари ҳузуридаги Автомобиль йўллари ривожлантириш ҳудудий мақсадли жамғармаларига республика бюджетидан ҳар йили ажратиладиган мақсадли маблағлар.	Реал вақт режимда	Молия вазирлиги
2	Автомобиль йўллари соҳасига ажратиладиган ҳалқаро молия институтлари маблағлари.	Реал вақт режимда	Молия вазирлиги
3	Автомобиль йўллари соҳаси учун Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва таракқиёт жамғармаси ажратмалари.	Реал вақт режимда	Молия вазирлиги, Тикланиш ва тарққиёт жамғармаси
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ва сақлаш ишларини молиялаштириш учун ҳар йили ажратиладиган мақсадли маблағлар.	Ҳар чоракда	Молия вазирлиги, Автомобиль йўллари қўмитаси
5	Ички хўжалик йўллари ва шаҳарлар, бошқа аҳоли пунктлари кўчалари учун маҳаллий вакиллик ҳокимияти органлари томонидан жорий этиладиган йиғимлардан тушумлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
6	Автомобиль йўллари ва кўчалар бўйлаб автомобиль сақлаш жойларидан фойдаланганлик учун тўловлардан келиб тушадиган маблағлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари

Т/р	Маълумот тури	Тақдим этиш ва янгилаш мuddати	Жойлаштириш учун масъул вазирлик ва идоралар
7	<p>Транспорт воситаларини техник кўриқдан ўтказиш учун йиғимнинг базавий ставкасига кўшимча коэффициентларни қўллашдан тушадиган маблағлар.</p>	<p>Ҳар чоракда</p>	<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари</p>
8	<p>Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари молия бош бошқармалари ҳузуридаги Автомобиль йўлларини ривожлантириш худудий мақсадли жамғармаларига Молия вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўлларини ривожлантириш мақсадли жамғармасидан амалга ошириладиган трансфертлар.</p>	<p>Ҳар чоракда</p>	<p>Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари</p>
9	<p>Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари йўл бўйида жойлашган ер участкаларида ташқи реклама объектлари (конструкциялари) куриш учун электрон аукционлар якунлари бўйича ҳуқуқ тақдим этишдан тушадиган маблағлар, шунингдек, ташқи рекламанинг ўрнатилган объектлари (конструкциялари) учун ойлик гуловлар.</p>	<p>Ҳар чоракда</p>	<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси</p>
10	<p>Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг йўл бўйида жойлашган ер участкаларида ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш, савдо, сервис объектлари, шунингдек, тадбиркорлик фаолиятининг бошқа объектларини жойлаштириш ва куриш учун мазкур ер участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқини реализация қилишдан тушадиган маблағлар.</p>	<p>Ҳар чоракда</p>	<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари</p>
11	<p>Автомобиль йўлларини куриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектларида олиб борилаётган йўл курилиш ишлари ҳамда объектлар бўйича белгиланган тартибда тендер савдолари ўтказиш натижалари ҳақида маълумотлар.</p>	<p>Доимий</p>	<p>Автомобиль йўллари қўмитаси</p>
12	<p>Вилоят, шаҳар ва туманлар кесимида тегишлилиги бўйича, объектларда амалга оширилаётган ишлар тўғрисидаги маълумотлар (йўлларни лойиҳалаш, куриш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари харажатлар сметаси).</p>	<p>Ҳар чоракда</p>	<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари</p>



Т/р	Маълумот тури	Тақдим этиш ва янгилаш мuddати	Жойлаштириш учун масъул вазирлик ва идоралар
13	Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги идоравий йўллар ва кўприклар ҳолати, уларни қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари тўғрисида маълумотлар.	Ҳар чоракда	Сув хўжалиги вазирлиги
14	Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги идоравий йўллар ва кўприклар ҳолати, уларни қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари учун ажратилган маблағлар тўғрисида маълумотлар.	Ҳар чоракда	Молия вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги
15	Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тасдиқланган автомобиль йўллари соҳасини ривожлантиришга оид “йўл хариталари”, давлат ва инвестиция дастурлари ижроси бўйича маълумотлар.	Реал вақт режимда	Транспорт вазирлиги, Автомобиль йўллари кўмитаси
16	Автомобиль йўлларини, шу жумладан, ички хўжалик йўллари ва шаҳарлар, бошқа аҳоли пунктлари кўчаларини ўзбошимчалик билан қазиш, уларда сунъий нотекисликлар ва тўсиқлар яратиш, автомобиль йўлида ишларни амалга ошириш учун берилган рухсатномалар тўғрисида маълумотлар.	Реал вақт режимда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
17	Автомобиль йўлларини, шу жумладан, ички хўжалик йўллари ва шаҳарлар, бошқа аҳоли пунктлари кўчаларини ўзбошимчалик билан қазиш, уларда сунъий нотекисликлар ва тўсиқлар яратиш, автомобиль йўлида ишларни амалга ошириш учун берилган рухсатнома талабларини бажармаслик, шунингдек, йўлларни сақлаш қоидаларини бузиш ҳолатлари бўйича маълумотлар.	Реал вақт режимда	Транспорт вазирлиги хузуридаги Йўл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси

Вазирлар Маҳкамасининг  
2022 йил “ 2 ” февралдаги 49 - сон қарорига  
2-илова

**Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўллари таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида**

## **НИЗОМ**

### **1-боб. Умумий қоидалар**

1. Ушбу Низом туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўллари таъмирлашга йўналтириш тартибини белгилайди.

2. Ушбу Низомда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

**ички хўжалик йўллар реестри** – республика бўйича барча шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари кўчалари, хўжаликлараро қишлоқ автомобиль йўллари, хўжалик автомобил йўллари (кейинги ўринларда – ички йўллар) тўлиқ рўйхатини ўз ичига олган маълумотлар базаси;

**ўртача нарх** – бир квадрат метрлик ички йўлни таъмирлаш учун талаб этиладиган харажатларнинг ўртача қиймати.

3. Туман (шаҳар) маҳаллий бюджети параметрларида ҳудудий ички йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг камида 50 фоизи “Очиқ бюджет” ахборот портали (кейинги ўринларда – ахборот портали) орқали билдирилган жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички йўллари таъмирлаш тадбирларини молиялаштиришга йўналтирилади.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги молия бош бошқармалари томонидан ҳар йили 15 декабрь санасига қадар ҳисобот йили давомида амалга оширилган ички йўллари таъмирлаш учун сарфланган маблағлар асосида ўртача нарх шакллантирилади ва ахборот порталига киритилади.

5. Ҳар бир туман (шаҳар)да туман (шаҳар) маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағлар миқдори ҳамда ҳудудлар бўйича аниқланган ўртача нарх туман (шаҳар) ҳокимликлари томонидан ахборот порталида эълон қилинади.

6. Ахборот портали автоматик равишда ўртача нарх ва туман (шаҳар) маҳаллий бюджети параметрларидан келиб чиқиб, ҳар бир туман (шаҳар) бўйича таъмирланадиган ички йўлларнинг умумий ҳажмини аниқлайди.



**2-боб. Ахборот портали орқали билдирилган жамоатчилик  
фикри асосида ички йўллари таъмирлашга доир  
таклифларни шакллантириш тартиби**

7. Ички йўллари таъмирлашга доир таклифлар ахборот портали орқали кенг жамоатчилик ва бевосита фуқаролар томонидан билдирилган фикрлар асосида шакллантирилади.

8. Жамоатчилик фикри асосида ички йўллари таъмирлашда таклифларни қабул қилиб олиш ҳар йили 10 январга қадар, билдирилган таклифлар орасидан ғолиб таклифларни овоз бериш йўли билан аниқлаб олиш жорий йилнинг 31 январга қадар амалга оширилади.

9. Ахборот портали орқали таклифларни юбориш ҳамда овоз бериш жараёнида вояга етган фуқаролар иштирок этишлари мумкин.

10. Жамоатчилик фикри асосида ички йўллари таъмирлаш учун туман (шаҳар) маҳаллий бюджети маблағларини йўналтириш ушбу Низомга иловада келтирилган схемага мувофиқ амалга оширилади.

11. Фуқаролар ҳар йили ички йўллари таъмирлашга доир фақат битта таклифни киритиши ҳамда битта таклифга овоз бериши мумкин. Фуқаролар ўзлари томонидан киритилган таклифга овоз бериши тақиқланади.

12. Ички йўллари таъмирлашга доир таклифлар киритиш фуқаролар томонидан ахборот порталида такдим этилган Ички йўллар реестридаги тегишли ички йўллардан бирини танлаш орқали амалга оширилади.

13. Ахборот портали орқали таклиф киритиш бевосита порталда рўйхатдан ўтиш орқали амалга оширилади.

14. Фуқаролар томонидан танланган ички йўллар ахборот порталида автоматик равишда таклиф сифатида шаклланади ва бошқа фуқароларнинг овоз бериши учун имконият яратилади.

15. Ҳар бир туман ва шаҳарларда билдирилган таклифлар бўйича берилган энг кўп овозлар сонидан келиб чиқиб, юқоридан пастга қараб сараланади.

16. Ғолиб таклифлар туман (шаҳар) маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг камида 50 фоизи доирасида таклифларни амалга ошириш қийматини ҳисобга олган ҳолда автоматик тарзда кетма-кетлик бўйича аниқланади.

17. Агар кетма-кетлик бўйича ғолиб деб топилган таклифларнинг амалга ошириш қиймати тегишли туман (шаҳар) маҳаллий бюджети параметрларида ҳудудий ички йўллари таъмирлашга ажратилган маблағларнинг 50 фоизидан кам бўлса, тегишли туман (шаҳар) маҳаллий бюджети параметрларида ҳудудий ички йўллари таъмирлашга ажратилган



маблағлар қийматидан ортиқ бўлмаган кетма-кетлик бўйича навбатдаги таклиф ҳам ғолиб деб топилади.

18. Ҳар бир ғолиб деб топилган таклиф учун алоҳида ғазна ҳисобварағи очилади ва тегишли маблағлар ўтказиб берилади.

19. Ғолиб деб топилган таклифлар учун ажратиладиган маблағларнинг қиймати ҳисоб-китобига лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида аниқлик киритилади. Бунда, лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида аниқлик киритилган қиймат ғолиб деб топилган таклиф дастлабки қийматининг 5 фоиздан ошиб кетишига йўл қўйилмайди. Аниқлик киритилган лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан таклифни амалга ошириш қиймати дастлабки таклиф қийматининг 5 фоиздан ошиб кетган ҳолларда лойиҳа-смета ҳужжатлари қайта кўриб чиқилади.

20. Агар ғолиб деб топилган таклифда кўрсатилган ички йўллари таъмирлаш жорий йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ҳукуматнинг тегишли қарорлари ёки ривожлантириш дастурлари доирасида бошқа манбалар ҳисобидан таъмирланиши назарда тутилган бўлса, ахборот порталига Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги молия бош бошқармалари томонидан ушбу таклифни бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштирилиши учун асос бўлувчи ҳужжатлар юкланади ҳамда ушбу таклиф автоматик равишда ахборот порталидаги ғолиблар рўйхатидан чиқаради.

Бундай ҳолларда ахборот порталида кетма-кетлик бўйича ғолиблар рўйхатини қайта шакллантирилади.

21. Ғолиб деб топилган таклифлар Ички йўллар реестрида қайд этиб борилиб, келгуси уч йил давомида қайта таклиф бериш имконияти берилмайди.

22. Ғолиб деб топилган таклифлар бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари ушбу таклифларни илгари сурган фуқаролар жалб қилинган ҳолда ишлаб чиқилади, фуқаролар томонидан иштирок этиш рад этилган ҳолатлар бундан мустасно.

### **3-боб. Ахборот портали орқали билдирилган жамоатчилик фикри асосида ички йўллари таъмирлашни молиялаштириш тартиби**

23. Ғолиб деб топилган таклифлар бўйича ички йўллари лойиҳалаштириш, таъмирлашда туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари буюртмачи вазифасини бажаради.

24. Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағлар тегишли тартибда туман (шаҳар) молия бўлимлари томонидан туман ва шаҳар

ободонлаштириш бошқармалари томонидан ички йўллари таъмирлашга масъул ваколатли органга ўтказиб берилади.

#### **4-боб. Ахборот портали орқали билдирилган жамоатчилик фикри асосида ички йўллари таъмирлашни молиялаштириш бўйича ҳисобдорлик**

25. Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағлардан самарали фойдаланишни таъминлаш ҳамда жамоатчилик назоратини ўрнатиш мақсадида қолиб деб топилган таклифларни молиялаштириш учун очилган ғазна ҳисобварақлар ахборот порталига бириктирилади ва фойдаланувчиларга ажратилган маблағлар ва уларнинг сарфланиши юзасидан реал вақт шароитида маълумотлар билан танишиб бориш имконияти яратилади.

26. Ахборот портали орқали билдирилган жамоатчилик фикри асосида таъмирланган ички йўллари амалга оширилган ишлар юзасидан туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари томонидан мажбурий равишда кўргазма планшетлари ўрнатилади.

Планшетларда ахборот портали орқали тегишли ички йўлни таъмирлашга доир келиб тушган таклифга йўналтирувчи "QR" штрих-код билан тасвирланган веб-манзил ақс этирилади.

27. Ахборот портали орқали жамоатчилик назоратини ўрнатиш ва маблағлардан самарали фойдаланилишини таъминлаш мақсадида жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш босқичлари бўйича ташаббускорлар қуйидаги ҳолларда СМС-хизмати орқали хабардор этиб борилади:

таклиф қолиб деб топилганда;

қолиб деб топилган таклифни молиялаштириш учун маблағ ҳисобвараққа келиб тушганда;

қолиб деб топилган таклифни амалга ошириш мақсадида шартнома имзоланганда (пудрат ташкилоти номи, шартнома суммаси ва давлат харидлари порталидаги маҳсус рақами);

молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан харажатлар амалга оширилганда (қайси ташкилотга маблағ ўтказилганлиги, маблағ миқдори ва тўлов мақсади).

28. Қолиб деб топилган таклифлар асосида манзилли рўйхатга киритилган ички йўллари бўйича лойиҳа ҳужжатларини, ишлар рўйхатини тасдиқланиши тўғрилигини, бюджет маблағларини мақсадли сарфланганлиги, тасдиқланган лойиҳа ҳужжатлари асосида олиб борилаётган таъмирлаш ишлари ҳажми ва сифати устидан жамоатчилик назорат ўрнатиш мақсадида ушбу таклифларни илгари сурган фуқаролар жалб қилинади фуқаролар томонидан иштирок этиш рад этилган ҳолатлар бундан мустасно.



Бунда, ахборот порталида ҳар бир лойиҳалар бўйича жамоатчилик назорати натижалари жойлаштирилади ва ҳар бир таклиф ва эътирозларга маҳаллий органлар ва буюртмачилар томонидан асослантирилган жавоблар қолдирилади.”

#### **5-боб. Яқунловчи қоидалар**

29. Ушбу Низомга асосан ички йўллارни таъмирлаш тадбирлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли сарфланиши, кейинчалик ушбу йўллардан фойдаланиш бўйича ички йўллارни таъмирлаш учун масъул ваколатли орган шахсан жавобгар ҳисобланади.

30. Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўллارни таъмирлаш учун ажратилган маблағлардан белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши устидан назорат Молия вазирлиги Давлат молиявий назорати департаменти ва унинг ҳудудий бошқармалари томонидан амалга оширилади.

31. Ушбу Низомга мувофиқ таъмирланган йўлларнинг давлат стандартларига мувофиқ эканлиги ва техник талабларга мослиги устидан доимий назорат Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси томонидан амалга оширилади.

32. Ушбу Низом талаблари бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўлади.



Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларини таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўлларни таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида низомга илова

**Жамоатчилик фикри асосида ички хўжалик йўлларни таъмирлаш учун туман (шаҳар) бюджети маблағларини йўналтириш СХЕМАСИ**

Босқичлар	Субъектлар	Тадбирлар	Муддатлар
1-босқич	Туман (шаҳар) ҳокимликлари	1. Туман (шаҳар) маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларини таъмирлаш учун ажратилган маблағлар миқдори ҳамда ҳудудлар бўйича аниқланган ўртача нарх суммаси ахборот порталида эълон қилинади.	Ҳар йили 15 декабрга қадар
	Туман (шаҳар) ҳокимликлари	2. Расмий веб-сайтлар, ҳудудий ОАВ орқали таклиф билдириш жараёни бошланиши ҳақида эълон беради.	Ҳар йили 15 декабрга қадар
2-босқич	Ташаббускор фуқаролар	Фуқаролар томонидан Ички хўжалик йўлларини таъмирлаш юзасидан “Очиқ бюджет” ахборот порталида тақдим этилган Ички хўжалик йўллари реестридан тегишли ички хўжалик йўлларида бирини танлаш орқали таклиф қолдирилади.	Ҳар йили январь ойининг 10 санасига қадар
3-босқич	Овоз бериш истагини билдирувчи фуқаролар	Билдирилган таклифлар орасидан таклифларга овоз беради.	Молия йилининг 10-31 январь кунлари давомида
4-босқич	“Очиқ бюджет” ахборот портали	Туман (шаҳар) маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларини таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг камида 50 фоизи доирасида таклифларни амалга ошириш қийматини ҳисобга олган ҳолда	Февраль ойида

5-босқич	Туман (шаҳар) молия бўлимлари	автоматик равишда кетма-кетлик бўйича голиб таклифлар аниқланади. Ҳар бир голиб деб топилган таклиф учун алоҳида ғазна ҳисоб-варағи очилади ва тегишли маблағлар ўтказиб берилади.	Апрель ойида
6-босқич	Туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари	Голиб деб топилган таклифлар учун ажратиладиган маблағларнинг қиймати ҳисоб-китобига лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида аниқлик киритилади.	Апрель ойида
7-босқич	Ободонлаштириш бошқармалари	Ажратилган маблағлар доирасида ички хўжалик йўлларини таъмирлаш учун пудратчи ташкилот билан шартномалар расмийлаштирилиб, ишлар бажарилади.	Йил давомида
8-босқич	Туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари	Таъмирланган йўлларга махсус "QR" штрих-код туширилган кўرғазма планшетлар ўрнатилади.	Таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг





"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Начальник управления по благоустройству  
р. Хазорасп



**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ, МАШИИ МЕХАНИЗМОВ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОНА ХАЗОРАСП**

01.08.2022 U

№	Наименование машин-механизмов, оборудования и автотранспорта	Ед. изм	Рекомендуемые цены (БЕЗ НДС)	Примечание
1	2	3		6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел/ч	16 803,83	Каталог 3 кв 2021 г.
2	Прочие затраты подрядчика	%		
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
4	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак №308/1-2020 от 17.03.2020г.
5	Автогрейдер GR-165	маш/ч		Янгиарик ТИФУК Экс. Зак №162/1-2020 от 26.02.2020г.
6	Автогрейдер GR-180	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак №117/1-2020 от 14.02.2020г.
7	Автогрейдер XMGA-180C	маш/ч		Хоразммулиндурия УК Экс. Зак №498/1-2020 от 15.06.2020г.
8	Автогрейдер АГ-180	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак №531/1-2020 от 26.06.2020г.
9	Автогрейдер АГ-180	маш/ч	228 741,60	Янгибозор ТИФУК Экс. Зак №339/1-2020 от 26.03.2020г.
10	Автогрейдер ДЗ-99	маш/ч	134 471,50	Шовот ТИФУК Экс. Зак №308/1-2020 от 17.03.2020г.
11	Автогрейдер ДЗ-122	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак №307/1-2020 от 17.03.2020г.
12	Автогрейдер ДЗ-122	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак №112/1-2020 от 13.02.2020г.
13	Автогрейдер ПК-165	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак №531/1-2020 от 26.06.2020г.
14	Каток XD82 (8тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
15	Каток XS 143J (14тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
16	Каток XMR 303S (3тн)	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
17	Одновальцовый вибратор XS123H (12,5тн)	маш/ч	241 951,30	Шовот ТИФУК Экс. Зак №308/1-2020 от 17.03.2020г.
18	Каток двухвальцовый XD82 (8тн)	маш/ч		Хоразммулиндурия УК Экс. Зак №345/1-2020 от 26.03.2020г.
19	Каток XD81C (8тн)	маш/ч		Хоразммулиндурия УК Экс. Зак №498/1-2020 от 15.06.2020г.
20	Каток XP 163 (6тн)	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак №307/1-2020 от 17.03.2020г.
21	Каток двухвальцовый XMR303S (3,5тн)	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак №5/1-2020 от 08.01.2020г.
22	Каток дор вибратс НАММ HD70 (8тн)	маш/ч	202 809,40	Богот ТИФУК Экс. Зак №117/1-2020 от 14.02.2020г.
23	Вибратор XD81E XUGO0822PHJE02783 (8тн)	маш/ч		Янгиарик ТИФУК Экс. Зак №162/1-2020 от 26.02.2020г.
24	Пневмоколесный дорожный каток XP163 16тн	маш/ч	167 528,90	Янгиарик ТИФУК Экс. Зак №162/1-2020 от 26.02.2020г.
25	Вибратор XD81E (8тн)	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак №112/1-2020 от 13.02.2020г.
26	Каток XD81E (8тн)	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак №339/1-2020 от 26.03.2020г.
27	Каток 13 тн (прицепной)	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак №339/1-2020 от 26.03.2020г.
28	Асфальтоукладчик RP603L	маш/ч	343 809,00	Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
29	Асфальтоукладчик ВУ-1804	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак №307/1-2020 от 17.03.2020г.
30	Асфальтоукладчик RP 903	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак №5/1-2020 от 08.01.2020г.
31	Асфальтоукладчик RP 603	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак №117/1-2020 от 14.02.2020г.
32	Асфальтоукладчик SINOWAY SWAP 4,5M	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак №339/1-2020 от 26.03.2020г.
33	Дорожная фреза XM 1003	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
34	Дорожная фреза XM 503	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
35	Дорожная фреза XM 503 с режем	маш/ч	256 984,70	Шовот ТИФУК Экс. Зак №308/1-2020 от 17.03.2020г.
36	Дорожная фреза (2м)	маш/ч		Хоразммулиндурия УК Экс. Зак №345/1-2020 от 26.03.2020г.
37	Дорожная фреза XM 503	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак №307/1-2020 от 17.03.2020г.
38	Дорожная фреза (0,5м)	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак №112/1-2020 от 13.02.2020г.
39	А/м зил -431610 бортовая	маш/ч	81 524,10	Шовот ТИФУК Экс. Зак №308/1-2020 от 17.03.2020г.
40	А/м ISUZU NQR 71PL бортовая	маш/ч		Хоразммулиндурия УК Экс. Зак №345/1-2020 от 26.03.2020г.
41	А/м ISUZU NQR 71PL бортовая	маш/ч		Хоразммулиндурия УК Экс. Зак №498/1-2020 от 15.06.2020г.
42	Зил -130 бортовая	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак №307/1-2020 от 17.03.2020г.
43	А/м ЗИЛ-130 бортовая	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак №112/1-2020 от 13.02.2020г.
44	Автомашинна ГАЗ-53	маш/ч		Янгибозор ТИФУК Экс. Зак №339/1-2020 от 26.03.2020г.
45	Грузовая а/м ISUZU NQR71 PL бортовая	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак №5/1-2020 от 08.01.2020г.
46	Автоцистерна - автогудранатор ISUZU FVR	маш/ч	142 654,00	Шовот ТИФУК Экс. Зак №308/1-2020 от 17.03.2020г.
47	Автогудранатор емк. 8,0м3	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак №117/1-2020 от 14.02.2020г.
48	Поливомоечная машина MAN CLA 18 280	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак №531/1-2020 от 26.06.2020г.
49	Поливомоечная машина ISUZU PM-8	маш/ч		Янгиарик ТИФУК Экс. Зак №162/1-2020 от 26.02.2020г.
50	КДМ MAN CLA (поливомоечная машина)	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак №112/1-2020 от 13.02.2020г.
51	Водовоз ISUZU PIM-8	маш/ч		Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
52	Автокран KC-4574 M ISUZU 16тн	маш/ч		Хоразммулиндурия УК Экс. Зак №345/1-2020 от 26.03.2020г.
53	Автокран Фотон KC-55724	маш/ч		Хоразммулиндурия УК Экс. Зак №498/1-2020 от 15.06.2020г.
54	Автокран KC-4574 M ISUZU FVR33 GLD 16тн	маш/ч	166 599,40	Урганч ТИФУК Экс. Зак №5/1-2020 от 08.01.2020г.
55	Автокран KC-55724 (6x4) 25тн	маш/ч	190 983,00	Урганч ТИФУК Экс. Зак №5/1-2020 от 08.01.2020г.
56	Автокран MA3-5334 KC-3571	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак №117/1-2020 от 14.02.2020г.
57	Автокран ЗИЛ-130	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак №531/1-2020 от 26.06.2020г.
58	Автокран SAZ-NP37 50тн	маш/ч	290 641,60	Хоразм ИМФУК Экс. Зак №194/1-2020 от 03.03.2020г.
59	Двигок KIPOR KDE700 EW	маш/ч	28 241,00	Гурлан ТИФУК Экс. Зак №531/1-2020 от 26.06.2020г.



60	Комбинированная машина MAN	маш/ч	177 305,20	Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
61	Кран манипулятор 4x2 5,3 тн	маш/ч		Хоразмбуйлкурлиши УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
62	Кран манипулятор ISUZU FVR	маш/ч		Хоразмбуйлкурлиши УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
63	MAN-KMA 5611 Моделлятор	маш/ч	123 467,70	Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
64	Кран манипулятор (4x2) 5,3тн	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
65	Кран манипулятор MAN CLA	маш/ч		Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
66	Кран манипулятор MAN CLA 16.220	маш/ч		Янгйбозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
67	Трактор ТТЗ-80.10	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
68	Трактор ТТЗ-LS Plus 100	маш/ч		Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
69	Трактор TL-100	маш/ч		Хоразмбуйлкурлиши УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
70	Трактор ТТЗ 8010	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
71	Трактор МТЗ-80	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
72	Трактор Т-28x4	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
73	Трактор ТТЗ-80.10	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
74	Трактор ТТЗ 80 10 с прицепом	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
75	Трактор гусеничный Т-4А (Кирковшик)	маш/ч	107 709,10	Янгйнарлик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
76	Трактор ТТЗ-8010 с прицепом (Катковоз по 2200)	маш/ч		Янгйнарлик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
77	Трактор ТТЗ-8010	маш/ч	92 754,10	Хонка ТИФУК Экс. Зак. №112/1-2020 от 13.02.2020г.
78	Трактор ТТЗ-80 10	маш/ч		Янгйбозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.
79	Погрузчик XMG F14-50	маш/ч		Хоразмбуйлкурлиши УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
80	Погрузчик К-701	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
81	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш/ч	203 557,10	Шовот ТИФУК Экс. Зак. №308/1-2020 от 17.03.2020г.
82	Экскаватор-погрузчик New Holland	маш/ч		Хоразмбуйлкурлиши УК Экс. Зак. №345/1-2020 от 26.03.2020г.
83	Экскаватор-погрузчик New Holland	маш/ч		Хоразмбуйлкурлиши УК Экс. Зак. №498/1-2020 от 15.06.2020г.
84	Фронтальный погрузчик WZ 30-25	маш/ч		Хива ТИФУК Экс. Зак. №307/1-2020 от 17.03.2020г.
85	Экскаватор-погрузчик New Holland B90B	маш/ч		Урганч ТИФУК Экс. Зак. №5/1-2020 от 08.01.2020г.
86	Экскаватор-погрузчик JCB 3DX	маш/ч		Богот ТИФУК Экс. Зак. №117/1-2020 от 14.02.2020г.
87	Экскаватор - погрузчик WZ-3025	маш/ч		Гурлан ТИФУК Экс. Зак. №531/1-2020 от 26.06.2020г.
88	Экскаватор-погрузчик JCB 3DX	маш/ч		Янгйнарлик ТИФУК Экс. Зак. №162/1-2020 от 26.02.2020г.
89	Экскаватор-погрузчик JSB 3DX	маш/ч		Янгйбозор ТИФУК Экс. Зак. №339/1-2020 от 26.03.2020г.

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

90	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	т	462 563,00	Хоразмбуйлкурлиши УП Экс. Зак. №73-02-2022 от 23.02.2022г.
91	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-2	т	485 264,00	Калькуляция "Хива" ТИФУК 13.12.2019 г.
92	БИТУМ БНД 60/90	м3	3 433 518,00	Стоимость ж/б конструкций выпускаемых БСУ по Хорезмское МЭУП с ноябрь месяц 2020 г.
93	РАСТВОР 1:3	м3	672 062,00	
94	РАСТВОР 1:1:6	м3	469 285,00	
95	РАСТВОРОГОЛОВЫЙ КЛАДЧОЧЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 40	м3	588 577,00	
96	РАСТВОРОГОЛОВЫЙ КЛАДЧОЧЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 40	м3	682 067,00	
97	РАСТВОРОГОЛОВЫЙ КЛАДЧОЧЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 40	м3	750 636,00	
98	БЕТОН М-100	м3	504 373,00	
99	БЕТОН М-150	м3	553 519,00	
100	БЕТОН М-200	м3	590 313,00	
101	БЕТОН М-250	м3	642 685,00	
102	БЕТОН М-300	м3	696 278,00	
103	БДО-3 А-1	шт	845 873,00	
104	СИГНАЛЬНЫЕ СТОЙКИ А1	шт	54 912,00	
105	ТРУБЫ Д-10	шт	1 637 106,00	
106	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК КВАДРАТ 700x700	шт	338 000,00	
107	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК КРУГ 700	шт	320 000,00	
108	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ТРЕУГОЛЬНИК 900-3(975-440)	шт	309 000,00	
109	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ПРЯМОУГОЛЬНИК 3050x700	шт	391 000,00	
110	СТОЙКА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 80x60x2,5MM ПО 4 М	шт	265 340,00	
111	ШЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-20 MM (10-30 MM)	м3	72 990,00	Калькуляция ООО "Толибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
112	ШЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40 MM	м3		Калькуляция ЧП "Жумуртау Идеал" 4.01.2021 г.
		м3	71 020,00	Калькуляция ООО "Амударе курилиши материаллари" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ООО "Толибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
113	ШЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 MM	м3	69 050,00	Калькуляция ЧП "Жумуртау Идеал" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ООО "Амударе курилиши материаллари" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ООО "Толибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
114	ШЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 MM (5-10 MM)	м3	43 043,48	Калькуляция ООО "Толибай Юлдаш Шермон" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ЧП "Жумуртау Идеал" 4.01.2021 г.
		м3		Калькуляция ООО "Амударе курилиши материаллари" 4.01.2021 г.
115	СМЕСЬ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ (ШПС)	м3	20 306,00	Калькуляция Казгансай 3.03.2020г.



ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ MAN 36 тн

	км	тн/км	Цена	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
	1 км	тн/км	1 142,70	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
116	5 км	тн/км	618,10	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
117	10 км	тн/км	611,60	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
118	20 км	тн/км	608,30	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
119	30 км	тн/км	552,70	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
120	40 км	тн/км	550,90	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
121	50 км	тн/км	547,30	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
122	75 км	тн/км	541,50	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г
123	100 км и более	тн/км	526,90	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г

Начальник отдела управление по благоустройству  
Хазораспского района :

*Селиванов*

О Исмаилов

# СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

в текущих ценах по объекту:

**ХАЗОРАСП ТУМАН САНОАТ КИШЛОГИ ОТАЛИК МАХАЛЛАСИ БУЮК ИПАК ЙУЛИ  
КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-1,8 КМ.**

(в текущих ценах)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на основную заработную плату	12 282,336
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	412 708,618
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	107 840,985
	Итого:	532 831,939
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	82 642,234
	Итого:	615 474,173
6	Страхование объекта 0,32%	1 969,517
	Итого:	617 443,690
7	НДС 15%	92 616,554
	Итого:	710 060,244
8	Затраты заказчика факт	24 160,000
9	<b>Всего по сводной смете</b>	<b>734 220,244</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК

МП



## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ

№	Наименование смет	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2	3	4	5	6
1	ХАЗОРАСП ТУМАН САНОАТ КИШЛОГИ ОТАЛИК МАХАЛЛАСИ БУЮК ИПАК ЙУЛИ КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-1,8 КМ.	412708,618	12282,336	107840,985	532831,939
		412 708,618	12 282,336	107 840,985	532 831,939

Составил:



М.Матниёзов

Наименование стройки - ХАЗОРАСП ТУМАН ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер - 01062018

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на ХАЗОРАСП ТУМАН САНОАТ КИШЛОГИ ОТАЛИК МАХАЛЛАСИ БУЮК ИПАК ЙУЛИ КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-1,8 КМ.

Наименование объекта -

Основание ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E2714-036-02	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДОРОГ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА:	1000 М2	2,4700		1911533,87	4 721 489
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,23	35,1481	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,37	5,8539	134471,50	787 183
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,25	17,9075	118335,00	2 119 084
1.4	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	3,42	8,4474	177305,20	1 497 768
1.5	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,19	2,9393	92754,10	272 632
1.6	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,19	2,9393	5350,00	15 725
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1899753,87	4 692 392
1.7	9219	ВОДА	М3	31	76,57	380,00	29 097
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11780,00	29 097
2	E2704-006-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 [700] ДО 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ(ГОСТ 8267)	1000М2	2,4700		19338385,35	47 765 812
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5.1)	ЧЕЛ.-Ч	33	81,51	16803,83	1 369 680
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	37,37	92,3039	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				554526,39	1 369 680
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	0,8892	134471,50	119 572
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,98	9,8306	99963,00	982 696
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	5,8045	105272,00	611 051
2.6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,51	21,0197	118335,00	2 487 366
2.7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	19	46,93	133663,00	6 272 805
2.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,6	6,422	135063,00	867 375
2.9	3060	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	0,57	1,4079	62659,00	88 218
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4627158,96	11 429 083
2.10	9219	ВОДА	М3	30	74,1	380,00	28 158
2.11	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ. 10-20	М3	15	37,05	72990,00	2 704 280
2.12	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ. 40-70	М3	189	466,83	69050,00	32 234 612
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14156700,00	34 967 049
3	E2704-006-04 К=3	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-006-1 ПО 27-04-006-3	1000М2	2,4700		-3493113,15	8 627 989
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,53	18,5991	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,49	6,1503	-99963,00	614 802
3.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,58	6,3726	-118335,00	754 102
3.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	2,46	6,0762	-133663,00	812 163
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-883023,15	2 181 067
3.5	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ. 40-70	М3	37,8	93,366	-69050,00	6 446 922
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2610090,00	6 446 922
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	3,0600		3575691,81	10 941 617
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,7748	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,8874	135063,00	119 855
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39168,27	119 855
4.3	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,03	3,1518	3433518,00	10 821 762
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3536523,54	10 821 762
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ.	1000 М2	6,1200		46636625,69	285 416 149
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7.1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	101,776	16803,83	1 710 220
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	57,4056	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				279447,69	1 710 220
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	8,8128	121105,00	1 067 274
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,4688	178,00	261
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,06	135063,00	413 293
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,7344	14725,60	10 814



1	2	3	4	5	6	7	8
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	1,44	8,8128	343809,00	3 029 920
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ -Ч	3,08	18,8496	118335,00	2 230 567
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ -Ч	1,37	8,3844	118335,00	992 168
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ -Ч	1,55	9,486	239200,00	2 269 051
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>1636168,20</b>	<b>10 013 349</b>
5.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96,6	591,192	462563,00	273 463 545
5.12	9219	ВОДА	МЗ	0,9	5,508	380,00	2 093
5.13	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,0108	0,066096	3433518,00	226 942
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>44721009,79</b>	<b>273 692 580</b>
<b>6</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 М2</b>	<b>6,1200</b>		<b>11400203,64</b>	<b>69 769 246</b>
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7.1)	ЧЕЛ -Ч	1,16	7,0992	16803,83	119 294
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,72	4,4064	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>19492,44</b>	<b>119 294</b>
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ -Ч	0,36	2,2032	121105,00	266 819
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ -Ч	0,06	0,3672	178,00	65
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	0,03	0,1836	14725,60	2 704
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	0,36	2,2032	343809,00	757 480
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>167821,49</b>	<b>1 027 068</b>
6.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24,22	148,226	462563,00	68 564 048
6.8	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,0028	0,017136	3433518,00	58 837
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>11212889,71</b>	<b>68 622 885</b>
<b>7</b>	<b>E68-015-01</b>	<b>РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>5,4000</b>		<b>8025801,95</b>	<b>43 339 331</b>
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7.1)	ЧЕЛ -Ч	100,1	540,54	16803,83	9 083 142
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	6,47	34,938	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>1682063,38</b>	<b>9 083 142</b>
7.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ -Ч	3,42	18,468	118335,00	2 185 411
7.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ -Ч	2,95	15,93	58638,00	934 103
7.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ -Ч	1	5,4	3164,00	17 086
7.6	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	5,9	31,86	1676,00	53 397
7.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,1	0,54	81524,10	44 023
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>598892,61</b>	<b>3 234 020</b>
7.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	11,9	64,26	462563,00	29 724 298
7.9	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,07	0,378	3433518,00	1 297 870
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>5744845,96</b>	<b>31 022 168</b>
<b>8</b>	<b>С310-80</b>	<b>ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА И БИТУМА АВТОМОБИЛЕМ ИЗ АБЗ УРГЕНЧ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 80 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1</b>	<b>Т</b>	<b>807,2900</b>		<b>42152,00</b>	<b>34 028 888</b>
<b>9</b>	<b>С310-145</b>	<b>ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ АВТОМОБИЛЕМ ИЗ КАРЬЕРА ЖУМУРТАУ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 145 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1</b>	<b>Т</b>	<b>595,2500</b>		<b>76400,50</b>	<b>45 477 398</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ</b>			<b>СУМ</b>				<b>532 831 940</b>

СОСТАВИЛ

МАТНИЁЗОВ М.



Наименование стройки - ХАЗОРАСП ТУМАН ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер - 01062018

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

№ 1

на ХАЗОРАСП ТУМАН САНОАТ КИШЛОГИ ОТАЛИК МАХАЛЛАСИ БУОК ИПАК ЙУЛИ КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ-1,8 КМ.

Наименование объекта -

Основание - ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

СУМ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	730,9248	16803,83	12 282 336
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	207,3777	--	(--)
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>12 282 336</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	11,016	121105	1 334 093
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,7431	134471,5	906 755
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,8874	135063	119 855
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,6803	99963	367 894
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,8045	105272	611 051
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,836	178	327
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	51,0226	118335	6 037 759
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	40,8538	133663	5 460 641
9	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	15,93	58638	934 103
10	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	5,4	3164	17 086
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	9,482	135063	1 280 667
12	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,86	1676	53 397
13	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	8,4474	177305,2	1 497 768
14	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,9393	92754,1	272 632
15	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	81524,1	44 023
16	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,918	14725,6	13 518
17	3060	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	1,4079	62659	88 218
18	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	11,016	343809	3 787 400
19	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	2,9393	5350	15 725
20	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	18,8496	118335	2 230 567
21	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	8,3844	118335	992 168
22	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	9,486	239200	2 269 051
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>28 334 699</b>
		<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>--</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	803,6784	462563	371 751 892
2	9219	ВОДА	М3	156,178	380	59 348
3	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	37,05	72990	2 704 280
4	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	373,464	69050	25 787 689
5	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	3,613032	3433518	12 405 410
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>412 708 618</b>
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>						
1	С310-80	ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА И БИТУМА АВТОМОБИЛЕМ ИЗ АБЗ УРГЕНЧ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 80 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	807,29	42152	34 028 888
2	С310-145	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ АВТОМОБИЛЕМ ИЗ КАРЬЕРА ЖУМУРТАУ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 145 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	595,25	76400,5	45 477 398
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>79 506 286</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>532 831 940</b>

СОСТАВИЛ

МАТНИЕЗОВ 

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Хазорасп туман хокимлиги

Ў.Машарипов



Хазорасп туман Санвоат килишлогли «Оталик» маҳалласи Буюк шнаб йўли қучаси ички йўлларини жорий таъмирлаш 1,8 км


Йўл қамчиликларини қурратувчи жаҳвал.

Кисм чегараси ПК+	Узулиги (м)	Йўл элементлари аҳвали	Йўл қамчиликларини тузатишда қилинадиган иш турлари	Улчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4	5	6
0+00 6+00	600	Йўл пойи 5-6 м, йўл тушамаси қора қоришмадан, уртгача эни 5м, қоплама юзаси емирилиб, ёриқлар пайдо бўлган	Қоплама юзасига ёпишқоклигини таъминлаш мақсадида битум сепиш (600мх5)х0,5 Янги майда донали асфальтбетон қоришмасидан эни 5м, Н= 5см қалинликда қоплама қуриш 600х5 Мажбул қопламани материал қушмасидан йўл профилини тиклаш эни 5м. 192х5	т м2 м2	1,5 3000 960
6+00 7+92	192	Йўл пойи 5-6 м, йўл тушамаси қора қоришмадан, уртгача эни 5м, қоплама юзаси емирилиб тошга айланган	Чакилган тошдан Н= 12 см қалинликда йўл асосини қуриш, эни 5м 192х5	м2	960
7+92 9+22	130	Йўл пойи 5-6 м, йўл тушамаси қора қоришмадан, уртгача эни 5м, қоплама юзаси емирилиб, ёриқлар пайдо бўлган	Қоплама юзасига ёпишқоклигини таъминлаш мақсадида битум сепиш (130мх5)х0,5 Янги майда донали асфальтбетон қоришмасидан эни 5м, Н= 5см қалинликда қоплама қуриш 130х5	т м2	1,5 650



9+22 11+22	200	Йул пойи 5-6 м, йул тушамаси қора қоришмадан, ургача эни 5м, қоплама юзаси емирилиб тошга айланган	Мавжуд қопламани материал қушмасдан йул профилини тиклаш эни 5м, 200x5	М2	1000
11+22 14+22	300	Йул пойи 5-6 м, йул тушамаси қора қоришмадан, ургача эни 5м, қоплама юзасида чуқурчалар пайдо булган 5м2гача	Чакилган тошдан Н= 12 см қалинликда йул асосини қуриш, эни 5м 200x5 Янги майда донали асфальтбетон қоришмасидан эни 5м, Н= 5см қалинликда қоплама қуриш 200x5	М2	1000
14+22 15+24	102	Йул пойи 5-6 м, йул тушамаси қора қоришмадан, ургача эни 5м, қоплама юзаси емирилиб тошга айланган	Қоплама юзасидаги чуқурчаларни Н=5см а/бетон қоришмаси билан таъмирлаш Мавжуд қопламани материал қушмасдан йул профилини тиклаш эни 5м, 102x5	М2	510
15+24 17+20	276	Йул пойи 5-6 м, йул тушамаси қора қоришмадан, ургача эни 5м, қоплама юзасида чуқурчалар пайдо булган 5м2гача	Чакилган тошдан Н= 12 см қалинликда йул асосини қуриш, эни 5м 102x5 Янги майда донали асфальтбетон қоришмасидан эни 5м, Н= 5см қалинликда қоплама қуриш 102x5	М2	510
			Қоплама юзасидаги чуқурчаларни Н=5см а/бетон қоришмаси билан таъмирлаш	М2	215


Материалларни ташиб келтириш масофаси; Чакилган тош қаратгу қарьери 145 км, А/бетон Ургач АБЗ 80км.



Хазорасп туман ҳокими 1-ўринбосари  
Хазорасп туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиги

Хазорасп ТИФУК директори

*А.А.А.га*



Ғ.Саггаров




*А.А.А.га*



Хоразм вилояти Хозарасп тумани Саноат кишлоғи "Буёқ ипак йўли" қучаси автомобиль йўлини  
 Трасса боши  
 ПК 0+00

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK  
 Хоразм вилояти Хозарасп тумани Саноат кишлоғи "Буёқ ипак йўли" қучаси автомобиль йўлини  
 жорий таъмирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқиш (1800м)




Трасса охири  
 ПК18+00

20 й

Лавозими	Ф.И.О	Имзо	Сана
Л.Б.М	М. Магниеъов	<i>[Signature]</i>	
Чизди	М. Магниеъов	<i>[Signature]</i>	
Трасса режаси			
Боскич	варак	вараклар	
ИЛ	1	1	
"LOYUNA STRUKTURA" mas'uliyati cheklangan jamiyati			

Хоразм вилояти Хозарасп тумани Саноат кишлоғи "Буёқ ипак йўли" қучаси автомобиль йўлини жорий таъмирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқиш (1800м)

Лойиҳавий кўндаланг кесим



Майда донали иссиқ а/бетон қоршмаси  $h=5$  см  
 қалинликда йўл қопламасини қуриш  
 Чақилган тондан  $h=12$  см қалинликда йўл асосини қуриш  
 Мавжуд йўл пойи

Эслатма: Автомобил йўлини жорий таъмирлашда мавжуд меъёрий кўрсаткичларга амал қилинган ҳолда

- қуйидагилар кўзда тутилган:
- лойиҳавий йўл ўқи қилиб, мавжуд қатнов қисмини ўртаси қабул қилинди;
  - қоплама ва йўл пойини мустаҳкамлаш бўйича барча иш хажмлари ўлчов ишлари натижасида олинган.

20 й

Лавозими	Ф.И.О	Имзо	Сана	Босқич	варак	вараклар
Л.Б.М	М. Маттиёзов			ИЛ	I	I
Чизди	М. Маттиёзов			"ЛОЙИҲА СТРУКТУРА" mas'uliyati cheklangan jamiyati		

Лойиҳавий кўндаланг  
 КЕСИМ

Хоразм вилояти Хозрасп тумани Саннат қишлоғи "Буюк ипак йўли" қўчаси автомобиль йўлини жорий таъмирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқиш (1800м)







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna  
Sana:16-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47229**

**Obyekt nomi** «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Otaliq MFY Buyuk ipak yo'li ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash» (1,8km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - Xazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi»

**Bosh loyihachi** - «Loyiha struktura» MChJ

**Litsenziya** 01.11.2019 yildagi AL-000320-sonli litsenziya

**Moliyalashtirish manbai** - budget

**Bosh pudratchi** – tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** joriy tamirlash

**Murojaat raqami:** № 45803

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 10.06.2022 yildagi 117-sonli va 15.06.2022 yildagi 124-sonli xatlariga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori – 16803,83so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 24160,000ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

#### **7. Xulosalar.**

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Otaliq MFY Buyuk ipak yo'li ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy ta'mirlash» (1,8km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:



Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	617 443,690	617 443,690
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	710 060,244	710 060,244
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	24 160,000	24 160,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	734 220,244	734 220,244

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis:** MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH