

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY HULOSA

№ HL02370244

1. Loihani turi ; Pudrat shartnomasi

2. Loihaning nomi;

SODIQ XONOBOD BUILDING MCHJ tamonidan Xonobod shahar YAngi hayot MFY hududi ko'chalarini joriy ta'mirlash yuzasidan etender.uzex.uz electron savdo birjasi orqali 15.06.2022 dan 22.06.2022 y. kungacha 104102- lot raqam asosida g'olib deb topilib 278.032.544(ikki yuz etmish sakiz million o'tiz ikki ming besh yuz qiriq to'rt ming) somlik ishlarni bajarilishi to'grisida.

3. Loyihaning ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot;

Pudrat shartnomasi Xonobod shahar obodonlashtirish boshqarmasi tamonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 23.06.2022 y. kuni kiritilgan.

Loiha amaldagi qonun va normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xonobod shahar yuridik xizmat
ko'rsatish markazi boshlig'i



I. Ahmedov
24 .06.2022 yil

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 6

Хонобод шаҳар

« 20 » июн 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи **Хонобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси** номидан Низом асосида иш олиб боровчи раҳбар И.Якубов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи **«SODIQ XONOBOD BUILDING» МЧЖ** ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи раҳбари А.Махмудов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги кўнунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи»нинг яъни Хонобод шаҳар (**Хонобод шаҳар Янги ҳаёт МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш**) ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий суммаси **278 032 544**. (Икки юз етмиш саккиз миллион уттиз ики минг беш юз қирқ тўрт) сўми ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 3 банк иш кунинда «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни 83409763.20 (Саксон уч миллион тўрт юз тўққиз минг етти юз олти юз иккитмиш уч)20 тийин сўм олдиндан аванс тарикасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % и, яъни 194622780,80 (Бир юз тўқсон тўрт миллион олти юз йиғирма икки минг етти юз саксон) 80 тийин сўм «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунинда ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажарилган ишлар далолатномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30-кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиши;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. КАФОЛАТЛАР

4.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

4.2. Иншоот ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб бир ой этиб белгиланади.

4.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

4.4. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 «Пудратчи» ва «Буюртмачи» уртасида узаро шартнома имзолангандан сунг жорий таъмирлаш ишларини бажарадиган бино ёки иншоот қурилиш участкасини буюртмачидан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Қурилиш майдони ёки участкаларда техник хавфсизлик қоидаларига қелишилган ишларни бажариш вақтида атроф муҳитнинг тозалиги меҳнат муҳофазаси ёнгинни олдини олиш зарурий тадбирларни ишлаб чиқади ва бунга амал қилади. «Пудратчи» мазкур шартномадаги барча ишларни уз қучлари билан бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик жавобгар. «Пудратчи» мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади. «Пудратчи» объектни фойдаланишга топширгунга қадар мазкур шарнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектни тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади. «Пудратчи» узининг томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материаллари асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха

хужжатларида курсатилган спецификацияларга Давлат стандартларига, техник стандартларига техник шартларга мувофиқ булиши ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга булишини кафолатлайди. Агар «Пудратчи» келишилган ишларни белгиланган муддатларда тугата олмаса ишлар сифатсиз ҳолда булган деб топилса «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарни «Буюртмачи»га тулайди. «Пудратчи» бу шартномада курсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини қабул қилиш комиссиясига лойиха хужжатлари асосида ишини сифатли бажарган ҳолда топширади.

5.2 жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ажратилган бино, иншоат, қурилиш участкасини далолатномаси билан «Пудратчи»га топширади.

Қурилиш ишларини бажарилиши устидан «Буюртмачи» вакиллари қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган. «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиб боради. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлайди. Молиялаштириш жадвалига биноан аванс маблағи беради. Белгиланган ишларни яқунланган деб топилиб комиссия орқали қабул қилинганда молиялаштиришни амалга оширади. «Буюртмачи» қурилиш майдонида уз вакилини техник аудиторини тайинлайди у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб усқуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқ текширади.

5.3 Агар бажарилган ишлар ёки қўрсатилган хизматлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун хужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб пудратчидан сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан ақцептсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг сифати, ассортименти ва нави лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4 «Пудратчи» ишларни бажариш графигида қўрсатилган муддатларда қурилиш ишларини тугатмаган тақдирда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни қўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5 «Буюртмачи» шартноманинг 2-қисмида қўрсатилган муддатларда бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.6 Шартномада бошқа тартиб назарда тутилмаган бўлса, хўжалик шартномаларни бажармаганлик ва лозим даражада бажармаганлик учун «Хўжалик юртурувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунинг 25-321 моддаларида назарда тутилган жавобгарлик қоралари қўлланилади.

VI. Низоларни ҳал қилиш тартиби

6.1 Ушбу шартнома ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан қилиб чиқадиган барча низолар тарафларнинг узаро қилишуви билан ҳал қилинади.

6.2 Низоларни тарафларнинг қилишуви билан ҳал қилиб булмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун қондасига асосан иқтисодий судида ҳал қилинади.

VII. Бошқа шартлар

7.1 Ушбу шартномага киритилган барча узгаришлар ва кушимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзолангандан кейин хакикий ҳисобланади.

7.2 Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга булган икки нусхада тузилган булиб тарафлар имзоларидан сунг хакикий деб ҳисобланади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

8.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

IX. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иктисодий суди орқали хал этилади.

X. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

10.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, “31” декабрь 2022 йилгача амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

«SODIQ XONOVOD BUILDING» МЧЖ

Ҳонобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси

Манзил: Ҳонобод шаҳар

Манзил: Ҳонобод шаҳар И.Каримов кучаси

Тел./факс: +998(_____)

Тел./факс +990934140136

х/в: **20208000900848227001**

ш/ҳ **401722860034087065100110003**

Банк номи: **СКБ Ҳонобод БХМ**

бюджетдан маблағ олувчи

СТИР **203873251** ОКОНХ _____

МФО: **00440** СТИР: **305327901**

Ҳазначилик бўлинмаси номи: **Ҳонобод шаҳар Ҳазначилик бўлинмаси**

ОКОНХ: _____

Ҳазна х/в: **23402000300100001010**

Банкнинг номи: **Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ**

МФО: **00014**

Ҳазначилик бўлинмаси СТИР: **201122919**



А.Махмудов



И.Якубов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SODIQ XONOBOD BUILDING" Mas'uliyati cheklangan Jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SODIQ XONOBOD BUILDING" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.02.2018

578837

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305327901

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Andijon viloyati, Xonobod shahri, X.Sheroziy ko'chasi 10 uy,

Guvohnoma:

Andijon viloyati, Xonobod shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104102 на приобретение Хонобод шаҳар Янги ҳаёт МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 15:15

Конкурсная комиссия Хонобод ш. Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YAQUBOV IXTIYORJON IBRAHIMOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	TIRAIMOVA ASALXON ALIMJONOVNA	Котиба	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KURBONOV ABDULXAMID ABDUVAXOBOVICH	Булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABOVAXRIYEV YUNUSALI YULDASHALI O'G'LI	Электрик	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	RUZIYEV INOMJON G'ULOMOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	PATIDINOVA TILLAXON XASANOVNA	Техника хавфсизлиги	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 104102.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Хонобод шаҳар Янги ҳаёт МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	296 032 544.00
Стартовая сумма	296 032 544.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Хонобод шаҳар Янги ҳаёт МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа смета ҳужжатларида кўрсатилган ишларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SULTONOBOD RAVON QURILISH	5	290032544	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ						
ZVEZDA STROY LUX MCHJ	5	294000000	3	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHj	5	Тавсия этилаётган қиймат:	3	Экспертная		
SODIQ XONOBOD BUILDING MCHJ	5	278032544	5	Экспертная		
FINANS-ASPEKT MЧЖ	5	291819696	4	Экспертная		

Критерий №2 Хонобод шаҳар Янги ҳаёт МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида кўрсатилган ишларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SULTONOBOD RAVON QURILISH MCHJ	5	290032544	3	Экспертная		
ZVEZDA STROY LUX MCHJ	5	294000000	3	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHj	5	Тавсия этилаётган қиймат:	3	Экспертная		
SODIQ XONOBOD BUILDING MCHJ	5	278032544	5	Экспертная		
FINANS-ASPEKT MЧЖ	5	291819696	3	Экспертная		

Критерий №2 Хонобод шаҳар Янги ҳаёт МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларида кўрсатилган ишларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SULTONOBOD RAVON QURILISH MCHJ	5	290032544	3	Экспертная		
ZVEZDA STROY LUX MCHJ	5	294000000	4	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHj	5	Тавсия этилаётган қиймат:	3	Экспертная		
SODIQ XONOBOD BUILDING MCHJ	5	278032544	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANS-ASPEKT МЧЖ	5	291819696	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	296 032 544.00	255 000 000.00	16.06.2022 17:40:21	
SULTONOBOD RAVON QURILISH MCHJ	296 032 544.00	290 032 544.00	15.06.2022 16:26:27	
SODIQ XONOBOD BUILDING MCHJ	296 032 544.00	278 032 544.00	17.06.2022 10:17:30	100.00
ZVEZDA STROY LUX MCHJ	296 032 544.00	294 000 000.00	16.06.2022 14:10:04	94.57
FINANS-ASPEKT МЧЖ	296 032 544.00	296 032 544.00	17.06.2022 12:07:41	93.92

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	Прошел		0
SULTONOBOD RAVON QURILISH MCHJ	Прошел		0
SODIQ XONOBOD BUILDING MCHJ	Прошел	100	100
ZVEZDA STROY LUX MCHJ	Прошел	94.56889	94.56889
FINANS-ASPEKT МЧЖ	Прошел	93.91959	93.91959

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104102 от 17.06.2022 года на приобретение Хонобод шаҳар Янги ҳаёт МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш определила победителем:

SODIQ XONOBOD BUILDING MCHJ

305327901

и резервный исполнитель: **ZVEZDA STROY LUX MCHJ** (306303124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	АВОВАХРИЙЕВ YUNUSALI YULDASHALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RUZIYEV INOMJON G'ULOMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YAQUBOV IXTIYORJON IBRAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	KURBONOV ABDULXAMID ABDUVAXOBOVICH	Согласен	
Член комиссии	PATIDINOVA TILLAXON XASANOVNA	Согласен	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 06-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45644

Obyekt nomi «Xonobod shahar «Yangi Xayot» MFY ko'chalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ

Bosh loyihachi - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ

Litsenziya AL-000308 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 30.10.2019 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42693

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Xonobod shahar kengashining 28 aprel 2022 yildagi №VI-35-40-1-1307-K/22 sonli qarori.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 10.05.2022 yilda tuzilgan №36-sonli shartnoma.

Xonobod shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Xonobod shahar «Yangi Xayot» MFY ko'chalarini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Do'stlik-1 ko'chasi:* Tuproqni qo'lda kovlash va ko'mish. Shag'al to'shama to'shish. Yig'ma temirbeton bordyur o'rnatish. Diametri 150 mm asbestsement quvur yotqizish. Yig'ma temirbeton lotok o'rnatish. *Do'stlik-2 ko'chasi:* Tuproqni qo'lda kovlash va ko'mish. Shag'al to'shama to'shish. Yig'ma temirbeton bordyur o'rnatish. Diametri 150 mm asbestsement quvur yotqizish. Yig'ma temirbeton lotok o'rnatish. *Chamanzor ko'chasi:* Tuproqni qo'lda kovlash va ko'mish. Shag'al to'shama to'shish. Diametri 200 mm asbestsement quvur yotqizish. Yig'ma temirbeton lotok o'rnatish. Quyma temirbeton

lotok quyish. Quyma temirbeton lotok quyishda armaturalash. Quyma temirbeton bordyur quyish.
Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 326549,133 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 30516,589 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Xonobod shahar «Yangi Xayot» MFY ko'chalarini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 474,081 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 296032,544 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

АН/ИЖКАН - 2022

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

КНИГА I

Текущий ремонт улиц в МФИ "Янгу Хаём" в городе
Ханабад Андисканской области

РАСЧЕТ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Республика Узбекистан, Андисканская область
г. Андискан
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН

ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г. выданной Министерством строительства
Республики Узбекистан

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект:- Текущий ремонт улиц в МФИ "Ялти Хаёт" в городе Ханабад
Андижанской области


РАСЧЕТ

пределной стоимости в текущих ценах

Книга I

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость

Составлено в текущих ценах



Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Кадыров

ПОВОСНИТЕЛЪНА ЗАПИСКА

Стартова стойност строителства обекта определена в съответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов », Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. № 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан » и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость определена согласно ресурсных смет на основании « Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительстве Республики Узбекистан » и республиканская еженедельная газета Новости-UZEX.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрячика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительства подрядных работ и бюджета Госкомгата Республики Узбекистан « Основные показатели затрат на работы, покупки, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями » в ценах 18,71 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 г. « Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под гарантированную гарантию ».

Коэффициенты риска приняты в соответствии с приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 г. № 547 « Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 г. и меры по усилению контроля за их выполнением ».

Расчетная проектной (инжиниринговой, консалтинговой) организацией стоимость строительства объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних этапах реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах - Ташкент 2009 г., Глава 3.3 стр.11)

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах » утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведении конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчёту объекта определена в сумме без учета НДС

257 419,604 тыс. сум

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчёту объекта определена в сумме с учетом НДС

296 032,544 тыс. сум

СОСТАВИЛ:

Handwritten signature

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Текущий ремонт улиц в МФИ "Янги Хайт" в городе Ханабад Анджаканской области

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{3п} + C_{3м} + C_{п} + C_{п} + C_{р}) \times K_p,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{3п}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{3м}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера;

$C_{п}$ - прочие затраты подрядчика;

C_p - затраты на страхование объектов на время строительства;

K_p - коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудоэтарп рабочих-строителей на текущую стоимость человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{3п} = T_{раб} \times C_p \times K_{сс}$$

где:

$T_{раб}$ - трудоэтарп рабочих-строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах;

C_p - среднеэасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднеэастатистической месячной заработной платы строителей по региону

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование;

Исчисление среднеэасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_p = Z_{ме} : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Количество рабочих часов в месяц - 166,25 часов
 Часовая ставка - $Cч = 2\,231\,992,70 : 167,50 = 13\,425,52$ сум/час
 Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:
 Часовая ставка с учетом отчисления на социальное страхование $13\,425,52 \times 12\% = 15\,036,58$ сум/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$C_{зм} = ZM \times Ц_{пр}$$

где:

ZM - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов,

изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно республиканского сметного прейскуранта Республики Узбекистан, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$$

где:

C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп} - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций;

конструкций: $C_{мп} = N \times Ц_{пр}$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Ц_{пр} - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

IV. Прочие затраты производственного характера

Временные здания и сооружения - 1,8% (ПНК 4.09-06 Приложение №1 п.32) с коэффициентом 0,8 = 1,44%, зимнее удорожание - 0,4% (ПНК 4.07-06 Таблица 3, Параграф 8, п.17).

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительства-подрядных работ и бюджета Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, покупку и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне 18,71% от суммы прямых затрат.

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Превыльные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по ускорению контроля за их выполнением».

Коэффициент риска Кр принимаем 0% от стоимости строительства объекта, без учета страхованных строительных рисков:

VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих: Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ИАСН и другие расходы.

СОСТАВИЛ:

Обсужд




РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт улиц в МФИ "Янгу Хаём" в городе Ханабад Андижанской области

область

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	3792,652 чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц	2231,993
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Мининтерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25 час
Коэффициент учета размера отчислений на спецстрах (Ксс)	1,12
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (См)	21515,268 тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	138303,655 тыс.сум
Расходы по проекту	- тыс.сум
Конструкции	- тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,000 тыс.сум
Прочие затраты производственного характера:	
1. Временные здания и сооружения	- %
2. Замес упрочкаие	- %
3. Затраты по данным ПОС (ПНК 4.01.16-04 п.4.16)	- тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ПНК 4.01.16-04 п.5.5)	2 %
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)	- тыс.сум
Коэффициент риска	- %
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71% %
Прочие затраты заказчика (ПЗ) (Пз в денежном выражении)	- тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ПНК 4.01.6-04 п.4.18) (Пз в % выражении)	0,00% %
Затраты на страхование строительства объектов	0 %

СОСТАВИТЕЛЬ:



Объект

Ч А С Т Ъ


СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

"Текущий ремонт улиц в МФИ "Янти Хаѳ" в городе Ханабат Адижапанской области"

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	57 028,23	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	21 515,268	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	138 303,655	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	216 847,446	
4	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	40 572,157	18,71%
	ИТОГО	257 419,604	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	-	
	ИТОГО	257 419,604	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	-	0,00%
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	
9	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	257 419,604	
10	НДС	38 612,941	15,00%
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	296 032,544	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	296 032,544	

СОСТАВИЛ:



Содержание объекта

Текущий ремонт улиц в МФЙ "Янгил Хаёт" в городе Ханабад Анджанской области

№	№ ДРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное-взаимие	Затраты на эксплуатационно-материальные и прочие расходы	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подытого	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
1	ДРВ №1	Благоустройство	57 028,523	21 515,268	138 303,655	216 847,446	40 572,157	-	257 419,604	257 419,604	38 612,941	296 032,544
		Итого	57 028,523	21 515,268	138 303,655	216 847,446	40 572,157	-	257 419,604	257 419,604	38 612,941	296 032,544
		Прочие затраты заказчика	4,00%						0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего по объекту							257 419,604	257 419,604	38 612,941	296 032,544

(тыс. сум)

Составил:-

Handwritten signature



Наименование объектов - БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ В МФУ «ЯНИЦА ХАБЕЛ» ГОРОДА ХАНАБАЯ АЛДЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Наименование объекта -

Сметное

№ п/п	Цифр номера сметной статьи	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Сметная стоимость	на единицу измерения	Сметная стоимость
			на единицу измерения	в целом				
1	2	3	4	5	6	7	8	

Сметная стоимость 210261,558 ТЫС СУМ
 Нормативная трудоемкость 3793 чел.-ч
 Сметная заработная плата 57028,523 ТЫС СУМ

Установка в текущих ценах

№ п/п	Цифр номера сметной статьи	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	на единицу измерения	Сметная стоимость	на единицу измерения	Сметная стоимость
1	E0102-057-03	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧАЮЛО В ТРАШЕВЫХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 3	100М3	0,4200	3729071,84	15036,58	1566210	1566210	1566210
1.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	248	15036,58	104,16	1566210	1566210	1566210
2	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧАЮЛО ТРАШЕИ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0600	1330737,33	15036,58	1566210	1566210	1566210
2.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	88,5	15036,58	5,31	79844	79844	79844
3	E0801-002-03	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	4,4600	66994,20	15036,58	79844	79844	79844
3.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	2,5	15036,58	11,15	107058	107058	107058
3.2	9249	ГРАВИИ	М3	1,28	5,7088	22970,90	131136	131136	131136
4	E2702-010-04	УСТАНОВКА ДОТОВЫХ КАМНЕЙ ПРИ ДРУГИХ	100М1	0,1800	4132337,32	15036,58	743821	743821	743821
4.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	100	15036,58	18	27058	27058	27058
4.2	762	КАМНИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,61	0,1098	127627,00	14013	14013	14013
4.3	6222	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-2000 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	5,9	1,062	539777,50	360844	360844	360844
4.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИТАЮЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,0108	345660,00	3732	3732	3732
4.5	30407	ГРОЗИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00018	1540000,00	277	277	277
4.6	36038	6,5 М ВСЕ ПИРИНЬИ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,17	0,0306	3000000,00	91806	91806	91806
5	C101-150	БОЛЮРНЫЕ КАМНИ ТИП ВР 3000Х50Х350	ШТ.	18,0000	55000,60	3050,00	990006	990006	990006
6	E2201-001-02	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ	МН1	0,0400	14541632,53	363540,81	581665	581665	581665
6.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	338	15036,58	13,52	203298	203298	203298
6.2	762	КАМНИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,47	0,0188	127627,00	2309	2309	2309
6.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИТАЮЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,93	0,0372	345660,00	12849	12849	12849
6.4	37710	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САН-9 К ТРУБАМ КТ-9 УСЛОВИИ	ШТ	252	10,08	24670,00	248674	248674	248674
6.5	37742	КОМПА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САН	М	82	3,28	34890,00	114439	114439	114439
7	C2107-009	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	40,0000	44870,00	1121,75	1794800	1794800	1794800
8	E2702-004-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКЦИИ	100М1	2,2300	4098893,16	183804,17	914032	914032	914032
8.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.8-1)	ЧЕЛ-Ч	156	347,88	15036,58	5230925	5230925	5230925
8.2	112	АВТОМОБУЛЬНИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,5	1,115	72437,00	80767	80767	80767
8.3	762	КАМНИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	9,94	22,1662	127627,00	2829066	2829066	2829066
8.4	1866	ГРАМОВИИ ПИЕРМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,26	5,0398	862,00	4341	4341	4341
8.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИТАЮЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА-100	МАШ-Ч	0,046	0,10258	345660,00	35458	35458	35458
8.6	23075	ПЕРЕБЫ ИЗ ПИРОЛИТОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ. 20-40	М3	7,6	16,948	56645,70	960031	960031	960031
9	C101-155	ЛОТКИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СРОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 1500 ММ ВЫСОТОЙ 150 ММ ШИРИНОЙ 400 ММ ШИРИНОЙ ВЕРХА 260 ММ	М1	223,0000	48600,00	21793,27	10837800	10837800	10837800
10	E0102-057-03	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧАЮЛО В ТРАШЕВЫХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 3	100М3	0,5100	3729071,84	15036,58	1901827	1901827	1901827
10.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	248	15036,58	104,16	1566210	1566210	1566210
10.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	248	15036,58	104,16	1566210	1566210	1566210
11	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧАЮЛО ТРАШЕИ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0800	1330737,33	15036,58	106459	106459	106459
11.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	88,5	15036,58	5,31	79844	79844	79844

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА "УСТУИИ" №2

10	E0102-057-03	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧАЮЛО В ТРАШЕВЫХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 3	100М3	0,5100	3729071,84	15036,58	1901827	1901827	1901827
10.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	248	15036,58	104,16	1566210	1566210	1566210
11	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧАЮЛО ТРАШЕИ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0800	1330737,33	15036,58	106459	106459	106459
11.1	1	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	88,5	15036,58	5,31	79844	79844	79844

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е0801-002-03 ЛОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАННО ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВЦИНОТО	М13	5,9600	66994,20	399285	
12.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(8,1)	ЧЕР.-Ч	2,5	15036,58	23408	
12.2	9249	ГРЯВИИ	М3	1,28	22970,90	175240	
13	Е2201-001-02 ЛОП. 4	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛОКРОВУДНЫХ ТРЯ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МХФТ	КМ1	0,0240	14541632,53	348999	
13.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6)	ЧЕР.-Ч	3,38	8,112	124577	
13.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,01128	127627,00	1440
13.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М13	0,93	0,02232	34660,00	775
13.4	37710	МХФТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРЯПАМ ВР-9 УСЛОВИЙ	ИТ	252	6,048	24670,00	143264
13.5	37742	КОЛПА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МХФТ САМ	КП	82	1,968	34899,00	6664
14	С2107-009	ТРЯПЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 MM	М1	24,0000	44870,00	1076850	
15	Е2702-004-01	ЧАСТИ ИЗ ЛЮКОВ В ОТКОСАХ НАСЫПИ	100М1	2,9100	408893,16	1192779	
15.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(8,1)	ЧЕР.-Ч	1,56	453,96	6836,006	
15.2	112	АВТОПРЯЖИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,455	72437,00	105936
15.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	9,94	28,9254	127627,00	3691662
15.4	1866	ТРАМБОКИ ПИЩЕВАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,26	6,5766	862,00	566
15.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М13	0,046	0,13386	34560,00	4020
15.6	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, MM 20-40	М13	7,6	22,116	56645,70	1252776
16	С101-155	ЛОТКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 1500 MM ВЫСОТОЙ 150 MM ШИРИНОЙ ДЛИИ	М1	291,0000	48600,00	14142600	
17	Е0102-057-03	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРЯЧУЮ В ТРАВЯХХ ГЛУБИНОЙ ДО 2	100М13	2,4300	3729071,84	9061645	
17.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2)	ЧЕР.-Ч	2,48	602,64	15036,58	9061615
18	Е0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРЯЧУЮ ТРАШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОМ И ЯМ.	100М13	0,3400	1330373,33	452451	
18.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,1)	ЧЕР.-Ч	88,5	30,09	15036,58	482451
19	Е0801-002-03 ЛОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАННО ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВЦИНОТО	М13	17,6400	66994,20	1181778	
19.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(8,1)	ЧЕР.-Ч	2,5	44,1	15036,58	663113
19.2	9249	ГРЯВИИ	М3	1,28	22970,90	518665	
20	Е2201-001-03 ЛОП. 4	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРЯП ДИАМЕТРОМ 200 MM	КМ1	0,1200	4465864,26	535904	
20.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(6,1)	ЧЕР.-Ч	2,97	35,64	15036,58	355904
21	С2107-10	ТРЯПЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 MM	М1	120,0000	59800,00	7176000	
22	Е2702-004-01	ЧАСТИ ИЗ ЛЮКОВ ВОДОСБОРСКИХ СОРЯЖЕНИИ С ПРОЖЕКИ	100М1	11,3000	409893,16	46317493	
22.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(8,1)	ЧЕР.-Ч	1,56	1762,8	15036,58	26506483
22.2	112	АВТОПРЯЖИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	5,65	72437,00	409266
22.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	9,94	112,322	127627,00	1435320
22.4	1866	ТРАМБОКИ ПИЩЕВАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,26	25,538	862,00	22014
22.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М13	0,046	0,5198	34560,00	179674
22.6	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, MM 20-40	М13	7,6	85,88	56645,70	484733
23	С101-158	ЛОТКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 1500 MM ВЫСОТОЙ 330 MM ШИРИНОЙ ДЛИИ	М1	1130,0000	70200,00	79326000	
24	Е0601-062-03	200,ШИРИНОЙ ВЕРХА 260 MM	100М13	0,0640	64785961,74	4146302	
24.1	1	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(8,1)	ЧЕР.-Ч	1398,88	89,528	15036,58	1346200
24.2	403	ВЫБОРТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	70	4,48	1081,00	4843
24.3	1571	ЦИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЩАЯ	МАШ.-Ч	0,94	0,06016	916,00	55
24.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,07	0,58048	4456,00	2763
24.5	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М4-200(ФРАКЦИЯ 5-20 MM	М13	101,5	6,496	339777,50	220745
24.6	30407	ГРЯВИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,19	0,01216	15400000,00	18264
24.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧАКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	Т	0,1	0,0064	8130435,00	52035
24.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 MM 942	Т	0,0113	0,00073	14900000,00	10726
24.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 M, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 25 MM, III СОРТА	М13	0,27	0,01728	3000000,00	51843
24.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 M, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, III СОРТА	М13	0,9	0,0576	3000000,00	172800
24.11	51619	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 MM	М13	54	3,456	32000,00	110597
25	Е0802-007-01 И ПУЗ Н 01 МИНУСТРО	АВАНОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕИ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,0600	9582281,24	574937	
25.1	886119	ЗАПАРТЫ ТРЯПА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1)	ЧЕР.-Ч	63,73	3,8238	15036,58	57497
25.2	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,06	8624000,00	51740

Формат А4 АРС-4

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ В МФП "ИПТИ НАЕТ" ГОРОДА КАНАКА АНТИКВАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТ)

на
сметное задание объекта -

расчет в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№/п	Шифр ресурса	Наименование ресурса, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
			4	5	6	7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ABC 000001	ЗАРАБАТЫ ТРУДА РАБОЧ-СТРОИТЕЛИ	ЧЕЛ.-Ч	3792,65252	15036,58	57028523	57028523
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

112 С	АВТОПОДЪЕМНИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,22	72437	595132,14	
403 С	ВИБРАТОРЫ ТИПОВЫЕ	МАШ.-Ч	10,15424	1081	10976,73	
762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ.-Ч	163,55348	127627	20873840	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ


C101-150	БОЛОТНЫЕ КАМНИ ТИП БР 3000X350X350	ЛИТ.	18	55000	990000	
C101-155	ЛОТКИ ПЕРИАЛЮМИНИЕВЫЕ СВОИМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 1500 ММ ВЫСОТОЙ 150 ММ ШИРИНОЙ ДУШ 200 ММ ШИРИНОЙ ВЕРХА 260 ММ	М	514	48600	24980400	
C101-158	ЛОТКИ ПЕРИАЛЮМИНИЕВЫЕ СВОИМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 1500 ММ ВЫСОТОЙ 150 ММ ШИРИНОЙ ДУШ 200 ММ ШИРИНОЙ ВЕРХА 260 ММ	М	1130	70200	79326000	
C2107-009	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	64	44870	2871680	
C2107-10	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	М	120	59800	7176000	
6322 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-200/ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	14086	339777,5	4786105,86	
9249 М	ГРАБИИ	М3	35,9168	22970,9	825041,22	
12104 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАССОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА-100	М3	0,75624	345660	261401,92	
12104 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАССОВЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА-100	М3	0,07032	345660	24306,81	
23075 М	ШЕБЕНЬ ИЗ ПИРОЛИТОВОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800.	М3	124,944	86645,7	7075840,34	
30407 С	ГРЯЗИ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02222	1340000	357588	
32524 С	КАТАНКА ГОРЯЧАТАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0064	8130435	52034,78	
35326 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ 942	Т	0,0007232	14900000	10775,68	
36025 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ.	М3	0,02624	3000000	78720	
36028 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОИНЫХ ПОРОД БРУСЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,0306	3000000	91840	
36033 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,01728	3000000	51840	
36061 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ, III СОРТА	М3	0,36224	3000000	1086720	
37710 С	МФЛЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 ХВОИНЫХ ПРОХОД ТИПА 150	ИПТ	16,128	24670	397877,96	
37742 С	КОЛПА ПЕЗИНОВЫЕ ДУГА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МФЛ САМ	КП	5,248	34890	183102,72	
44521 С	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,06	8624000	517440	
51619 С	ШИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	17,856	32000	571392	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

Сум	210261588
-----	-----------

А КАУПЕР

Сум	33171767
-----	----------



Handwritten signature or initials.