**«ТАСДИКЛАЙМАН»**
"Сув таъминоти ва оқова сув обьектлари қурилиши бўйича Инжиниринг компанияси" УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи
_____ **Ю.Менглиев**
«___» _____ **2022 йил**

# ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Жарқўрғон тумани Қўштепа МФЙ ҳудудидаги ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасида ичимлик суви тармоғини қуриш обьектининг лойиха-кидирув ишларини бажариш

| № | Асосий маълумотлар | Бажарувчи |
|---|---|---|
| 1 | Объект номи | Жарқўрғон тумани Қўштепа МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш обьектининг лойиха-кидирув ишларини бажариш |
| 2 | Объектни жойлашуви | Жарқўрғон тумани Қўштепа МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗ |
| 3 | Лойихалаш учун асос | Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 06 июндаги №ПК-271-сонли карори |
| 4 | Буюртмачи | "Сув таъминоти ва оқова сув обьектлари қурилиши бўйича Инжиниринг компанияси" УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси |
| 5 | Буюртмачи манзили | Термиз шахар Тараққиёт кўчаси 2 уй |
| 6 | Иштирокчилар учун талаблар | Жарқўрғон тумани Қўштепа МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини қуриш обьектининг лойиха-кидирув ишларини бажариш |
| 7 | Харид режа жадвали | 2022 йил 2 чорак |
| 8 | Танлов ўтказиш ойи | июнь |
| 9 | Танловнинг энг юкори киймати (ККС билан) | 4 500 000 сум (ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар куриб чикилмайди) |
| 10 | Лойихаланадиган обьектнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати | 0,3 км ташқи ичимлик сув тармоғини тортиш |
| 11 | Молиялаштириш манбаи | Бюджет хисобидан |
| 12 | Товар ва хизматларни етказиб бериш манзили | Термиз шахар Тараққиёт кўчаси 2 уй |
| 13 | Товар ва хизматларни бажариш муддати | 30 кун |
| 14 | Таклифларни тақдим килиш тартиби ва шакли | Узбекистон Республикаси конунида кўрсатилган тартибга асосан |
| 15 | Таклифларни тақдим килиш муддати | 5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда |