

**“Toshkent viloyati Olmaliq shahri I.Karimov MFY hududida yangi 420 o‘rinli MTT binosini qurish” ob‘yekti bo‘yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlari va shahrsozlik ekspertizasi bilan tayyorlash bo‘yicha**

**8L-6/22 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

“ 20 ” “ 06 ” 2022 yil

Keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.P.Abdualiyev** va keyingi o‘rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **“INTER ACTIVE-TEAMS” MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **A‘zamxo‘jayev O. A** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig‘i bo‘yicha belgilangan muddatda **“Toshkent viloyati Olmaliq shahri I.Karimov MFY hududida yangi 420 o‘rinli MTT binosini qurish” ob‘yekti bo‘yicha loyiha-qidiruv ishlari va topoxarita va geologiya ishlari, shahrsozlik ekspertizasi bilan tayyorlash bo‘yicha** majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig‘iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o‘tkazish va texnik shartlarni (APZ-O‘zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo‘mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog‘liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq: **198 000 000 (Bir yuz to‘qson sakkiz million)**, QQS 15% bilan so‘mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligidan ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng xamda “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko‘rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so‘ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob‘yekt bo‘yicha ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag‘ topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to‘liq bo‘lmagan yoki o‘z vaqtida bo‘lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

ishlar hajmi O‘zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo‘lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to‘lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to‘lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injiniiring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 100021860274017096525251059  
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi  
h/r:23402000300100001010  
MFO 00014  
STIR 202 230 110  
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor E.P. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi [Signature]

### “Loyihachi”

«INTER ACTIVE-TEAMS» MCHJ

**Yuridik manzili:** Toshkent sh, Yunusobod tumani Xotira ko'chasi 7 uy,  
107-b uy Tel: +99899 304-09-99  
Sh/xr:2020 8000 5050 8253 0001,  
MFO: 01122  
XATB “Davir-Bank”, Yunusobod f-l.  
INN: 306 458 556, OKED: 71110.



Direktor: [Signature] A'zamxo'jayev O. A.

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.P. Abduvaliyev** va keyingi o‘rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan “INTER ACTIVE-TEAMS” MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **A’zamxo‘jayev O. A.**, “Toshkent viloyati Olmaliq shahri I.Karimov MFY hududida yangi 420 o‘rinli MTT binosini qurish” ob’ekti bo‘yicha 2022 yil « 20 » 06 \_\_\_\_\_dagi 8L-6/22 -sonli shartnoma bahosi **198 000 000 (Bir yuz to‘qson sakkiz million) QQS 15% bilan**, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob–kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E.P. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«INTER ACTIVE-TEAMS» MCHJ



Direktor

A’zamxo‘jayev O. A

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	<b>“Toshkent viloyati Olmaliq shahri I.Karimov MFY hududida yangi 420 o‘rinli MTT binosini qurish”</b> loyiha-qidiruv ishlari va shahrsozlik ekspertizasi bilan tayyorlash	Boshlang‘ich to‘lov amalga oshirilgandan so‘ng <u>25</u> kun	<b>198 000 000</b> <b>(Bir yuz to‘qson sakkiz million)</b> QQS 15% bilan,

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E.P. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«INTER ACTIVE-TEAMS» MCHJ



Direktor

A'zamxo'jayev O. A

Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Ob'ekt nomi: "Toshkent viloyati Olmaliq shahri I.Karimov MFY hududida yangi 420 o'rinli MTT binosini qurish" ob'yekti bo'yicha loyiha-qiduruv ishlari va shahrsozlik ekspertizasi bilan tayyorlash bo'yicha

Loyihalash tashkilotining nomi: «INTER ACTIVE-TEAMS» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotning nomi: Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining kompaniyasi

T/p	Bino nomi, tuzilishi va ish nomi	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so`m) da
1	<p>"Toshkent viloyati Olmaliq shahri I.Karimov MFY hududida yangi 420 o'rinli MTT binosini qurish" loyiha-qiduruv ishlari va shahrsozlik ekspertizasi bilan tayyorlash</p> <p>Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Shahrsozlik ekspertizasi</p> <p>Ob'ektning taxminiy QQS bilan 19 000 000 000,0</p>	<p>2019 yil 9 sentyabr 3180-sonli O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan buyrug'i. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 2019 yil 19 avgustdagi 396-son buyrug'i ilovasi 1-sonli ilova Murakkablik darajasi. – II. t/r 33.4</p> <p>K=1,05%</p>	<p><math>19\,000\,000\,000 \times 1,05\% = 199\,500\,000</math></p> <p>Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 198 000 000 (Bir yuz to'qson sakkiz million) QQS 15% bilan</p> <p>Shu jumladan QQS 25 826 086 so`m</p>
			198 000 000

Smeta bo'yicha jami: 198 000 000,0 (Bir yuz to'qson sakkiz million) QQS 15% bilan.

Loyiha tashkilotining rahbari:



*[Handwritten signature]*

A'zamxo'jayev O. A

Loyiha bosh muhandisi:

*[Handwritten signature]*

Usmonov B. G`

## K A F O L A T X A T I

“Toshkent viloyati Olmaliq shahri I.Karimov MFY hududida yangi 420 o‘rinli MTT binosini qurish” (shahrsozlik ekspertizasi bilan birga) ob‘yekti bo‘yicha “INTER ACTIVE-TEAMS” MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tanlov savdolarida qatnashish davrida taqdim etgan tanlov hujjatlarimizdagi loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun belgilangan muddatlarni tashkilotimiz sharoitidan kelib chiqib 25 kun muddatda loyiha-smeta hujjatlari to‘liq ishlab chiqib buyurtmachiga taqdim etilishini hamda tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini kafolatlaymiz.

Agarda qurilish davrida loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmaslik holatlari yoki kamchiliklar yuzaga kelsa, vujudga kelgan kamchiliklar loyiha tashkilotimiz hisobidan to‘liq qoplanishi haqida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti  
direktori



A'zamxo'jayev O. A

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси директори  
Э.Абдувалиев



2022 йил “18” июнь

Тошкент вилояти Янги Ўзбекистон массивида режалаштирилган қурилиш ва таъмирлаш объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича, лойиҳа ташкилотларини танлаш юзасидан танлов комиссияси йиғилишининг

**1/1-6-сонли БАЁННОМАСИ**

2022 йил “18” июнь

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3-мартдаги 11/А-АФ-сонли буйруғи билан тасдиқланган пудрат эркин танловларини ўтказувчи доимий ишловчи комиссияси таркиби:

**Комиссия раиси:**

Э.Абдувалиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;

**Комиссия аъзолари:**

Ш.Джумабоев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси бош муҳандиси;

А.Ғаниев Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш, шунингдек, вилоят ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи;

Ғ.Санниев Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи;

О.Нуралиев Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи ўринбосари;

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Олмалиқ шаҳар “И.Каримов” МФЙ да 50 қатновли оилавий поликлиника қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

2. Чирчиқ шаҳар “Ифтихор” МФЙ да 250 қатновли оилавий поликлиника қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

3. Олмалиқ шаҳри А.Қаххор МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

4. Олмалиқ шаҳри И.Каримов МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.



Кун тартибидаги масалалар бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи Ғ.Санниев маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ВМ-276-сон Қарорининг 100 бандида икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши белгиланган.

Аммо [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) электрон платформасида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштириш жойи мавжуд эмаслиги сабабли баённома чиқаришни имконият мавжуд эмас.

Тегишли мажлиси электрон баённомаси мажуд эмаслигини инобатга олиб молиялаштириш ишларини очиш учун кун тартибидаги масалалар юзасидан 2022 йил 10 июн кундаги электрон баённомага асосан Олмалиқ шаҳар "И.Каримов" МФЙ да 50 қатновли оилавий поликлиника қуриш объекти бўйича "QISHLOQQURILISHLOYIHA" МЧЖ ғолиб деб топилган.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан 2022 йил 10 июн кундаги электрон баённомага асосан Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ да 250 қатновли оилавий поликлиника қуриш объекти бўйича "QISHLOQQURILISHLOYIHA" МЧЖ ғолиб деб топилган.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан 2022 йил 10 июн кундаги электрон баённомага асосан Олмалиқ шаҳри А.Қаххор МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини қуриш объекти бўйича "INTER ACTIVE-TEAMS" МЧЖ ғолиб деб топилган.

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан 2022 йил 15 июн кундаги электрон баённомага асосан Олмалиқ шаҳри И.Каримов МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини қуриш объекти бўйича "INTER ACTIVE-TEAMS" МЧЖ ғолиб деб топилган.

Юқоридаги объектларга ўтказилган танлов якунлари бўйича иштирокчилардан 2 иш кунида эътирозлар тушмаганлиги инобатга олган ҳолда буюртмачи таълабларига мос лойиҳа ташкилоти деб топилиб, комиссия аъзолари томонидан бир овоздан мақулланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишда билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, танлов комиссияси

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Олмалиқ шаҳар "И.Каримов" МФЙ да 50 қатновли оилавий поликлиника қуриш объекти бўйича "QISHLOQQURILISHLOYIHA" МЧЖ ғолиб деб топилсин.

2. Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ да 250 қатновли оилавий поликлиника қуриш объекти бўйича "QISHLOQQURILISHLOYIHA" МЧЖ ғолиб деб топилсин.

3. Олмалиқ шаҳри А.Қаххор МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини қуриш объекти бўйича "INTER ACTIVE-TEAMS" МЧЖ ғолиб деб топилсин.

4. Олмалиқ шаҳри И.Каримов МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини қуриш объекти бўйича "INTER ACTIVE-TEAMS" МЧЖ ғолиб деб топилсин.

5. Юқоридаги ғолиб деб топилган ташкилотлар лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4812-сонли қарорига мувофиқ, маҳаллий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардан фойдалансин.

6. “Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш” бўлими ўтказилган танлов натижалари асосида юқорида қайд этилган объектларга "QISHLOQQURILISHLOYIHA" МЧЖ ва "INTER ACTIVE-TEAMS" МЧЖ билан шартнома имзоласин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев

А.Ғаниев

Ғ.Санниев

О.Нуралиев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98775 на приобретение Олмалик шаҳри И.Каримов МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 10.06.2022 15:51

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi
<b>Член комиссии</b>	NURALIYEV OTABEK G‘IYOSIDDIN O‘G‘LI	Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini tayyorlash bo‘limi	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 98775.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	ПР: Олмалик шаҳри И.Каримов МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини қуриш бўйича Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси (ижобий хулосали) билан бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	435 000 000.00

Стартовая сумма	435 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4) Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 6) Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
<b>ООО O'ZQURILISHMATERIALITI</b>	15	Прилагается	10	Экспертная		
<b>"UNIVER PRO STILE" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ</b>	15	малумот юкланди	7	Экспертная		
<b>MAHKAM BUILDING MCHJ</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>COMPLEX GRAPHICS MCHJ</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>ООО INTER ACTIVE-TEAMS</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ</b>	15	15	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охири уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охири 3 йилда бажарган ишлари. (Бажарган ишлари бўйича шартнома нусхалари тақдим этилади). Буюртмачилар томонидан ташкилотга берилган тавсифномалар илова қилинади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг охири уч йилда бажарган иш тажрибаси	14	Экспертная		
<b>ООО O'ZQURILISHMATERIALITI</b>	20	Прилагается	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVER PRO STILE" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	20	12	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	20	20	12	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	20	малумот юкланди	5	Экспертная		
MAHKAM BUILDING MCHJ	20	20	10	Экспертная		
COMPLEX GRAPHICS MCHJ	20	20	14	Экспертная		
OOO INTER ACTIVE-TEAMS	20	20	15	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	20	20	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	11	Экспертная		
OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI	20	Прилагается	14	Экспертная		
"UNIVER PRO STILE" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	20	14	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	20	20	12	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	20	малумот юкланди	5	Экспертная		
MAHKAM BUILDING MCHJ	20	20	14	Экспертная		
COMPLEX GRAPHICS MCHJ	20	20	9	Экспертная		
OOO INTER ACTIVE-TEAMS	20	20	15	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	20	20	12	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва ҳудудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва ҳудудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	0	Экспертная		
<b>ООО O'ZQURILISHMATERIALITI</b>	15	Прилагается	12	Экспертная		
<b>"UNIVER PRO STILE" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	15	15	5	Экспертная		
<b>POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ</b>	15	15	11	Экспертная		
<b>SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ</b>	15	малумот юкланди	0	Экспертная		
<b>MAHKAM BUILDING MCHJ</b>	15	15	5	Экспертная		
<b>COMPLEX GRAPHICS MCHJ</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ООО INTER ACTIVE-TEAMS</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ</b>	15	15	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни ҳамда оргтехника ва механизмлар расмларни илова қилиниб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	13	Экспертная		
<b>ООО O'ZQURILISHMATERIALITI</b>	15	Прилагается	5	Экспертная		
<b>"UNIVER PRO STILE" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ</b>	15	15	8	Экспертная		
<b>SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ</b>	15	малумот юкланди	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MAHKAM BUILDING MCHJ</b>	15	15	11	Экспертная		
<b>COMPLEX GRAPHICS MCHJ</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ООО INTER ACTIVE-TEAMS</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ</b>	15	15	12	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин (наъмунавий шаклда кўрсатилган кўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	7	Экспертная		
<b>ООО O'ZQURILISHMATERIALITI</b>	15	Прилагается	6	Экспертная		
<b>"UNIVER PRO STILE" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	15	15	5	Экспертная		
<b>POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ</b>	15	15	5	Экспертная		
<b>SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ</b>	15	малумот юкланди	0	Экспертная		
<b>MAHKAM BUILDING MCHJ</b>	15	15	7	Экспертная		
<b>COMPLEX GRAPHICS MCHJ</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>ООО INTER ACTIVE-TEAMS</b>	15	15	8	Экспертная		
<b>«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ</b>	15	15	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ</b>	435 000 000.00	198 000 000.00	09.06.2022 14:13:57	40.00
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	435 000 000.00	319 000 000.00	07.06.2022 12:59:06	
<b>ООО O'ZQURILISHMATERIALITI</b>	435 000 000.00	390 000 000.00	08.06.2022 17:58:46	
<b>SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ</b>	435 000 000.00	375 000 000.00	09.06.2022 14:55:56	
<b>MAHKAM BUILDING MCHJ</b>	435 000 000.00	300 000 000.00	09.06.2022 15:28:13	
<b>ООО INTER ACTIVE-TEAMS</b>	435 000	418 600 000.00	09.06.2022	18.92

	000.00		17:12:01	
"UNIVER PRO STILE" mas`uliyati cheklangan jamiyati	435 000 000.00	300 000 000.00	08.06.2022 21:08:15	
COMPLEX GRAPHICS MCHJ	435 000 000.00	425 000 000.00	09.06.2022 15:38:37	18.64
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	435 000 000.00	188 800 000.00	09.06.2022 17:33:56	

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	36	40	76
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	34.2		34.2
ООО O`ZQURILISHMATERIALLITI	34.2		34.2
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	14.4		14.4
MAHKAM BUILDING MCHJ	34.2		34.2
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	44.4	18.92021	63.32021
"UNIVER PRO STILE" mas`uliyati cheklangan jamiyati	33.6		33.6
COMPLEX GRAPHICS MCHJ	40.2	18.63529	58.83529
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	35.4		35.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98775 от 15.06.2022 года на приобретение Олмалик шахри И.Каримов МФЙда 420 ўринли янги МТТ биносини куриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) ҚҚС билан определила победителем:

POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ  
304546013

и резервный исполнитель: ООО INTER ACTIVE-TEAMS (306458556)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NURALIYEV OTABEK G'IYOSIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Не согласен	бетарафман

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қурилиш марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилган  
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инженеринг Компанияси буюртмачилигида  
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва камигаги тазмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНЪИЛИ РҲИХАТИ 6  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ШК-98-сон қарори)

МДН.С/М

№	Объектлар номи ва мазмунини	Қурилиш бошланган ва тугатилган йиллари	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйимлар даражаси		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								Жанг қилинган	Куршиш мўлдатлари											
1	Чармак шаҳри "Қуюн" МФЙда янги МТТ биносини қуриш	2022 2023 й.	360	13 302,229 191,999	13 227,061 116,831	13 227,061 116,831	13 227,061 116,831	13 227,061 116,831	12 571,550 12 454,719	3 490,822 116,831	79,878	120	октябрь	4 476,743	0,000	657,456	841,183	0,000	22411006008528 8528-сон Беднин 25.04.2022 й.	"ОНАНГАРОН SHOXRUX FAVZ NSU-3" МФЖ
2	Оқаштрон гўмаши "Қуюн" МФЙда янги МТТ биносини қуриш	2022 й.	120	4 476,743 144,738	4 411,883 79,878	4 411,883 79,878	4 411,883 79,878	3 570,700 79,878	3 490,822	79,878		август			0,000	0,000				
3	Олмаотқ шаҳри И.Каримов МФЙда янги МТТ биносини қуриш	2022 й.	420					14 410,400	530,030											тегиёр
4	Олмаотқ шаҳри А.Қасқор МФЙда янги МТТ биносини қуриш	2022 й.	420					14 410,400	530,030											тегиёр
7	Реконструкция қилинган		930	32 727,485 1 044,403	28 828,541 486,798	28 828,541 486,798	29 130,597 489,385	24 952,200 181,124	24 337,811	489,385	930	32 727,485		2 859,596 0,000	4 303,401 0,000		№33556 10.03.2022 й.	22411006008300 8300-сон Беднин 18.04.2022 й.	"ОНАНГАРОН SHOXRUX FAVZ NSU-3" МФЖ	
1	Оқаштрон гўмаши "Ўзбекистон" МФЙдаги 3-соғли МТМ биносини реконструкция қилиш	2022 й.	120	4 450,557 131,994	4 387,518 68,955	4 387,518 68,955	4 387,518 68,955	3 570,700	3 501,745	68,955	120	4 450,557		632,516 0,000	816,818 0,000		№33564 10.03.2022 й.	22411006008327 8327-сон Беднин 18.04.2022 й.	"ОНАНГАРОН SHOXRUX FAVZ NSU-3" МФЖ	
2	Оқаштрон гўмаши "Улак" МФЙдаги 8-соғли МТМ биносини реконструкция қилиш	2022 й.	180	4 809,334 173,067	4 724,234 87,967	4 724,234 87,967	4 724,234 87,967	4 463,400	4 375,433	87,967	180	4 809,334		30,548 0,000	260,834 0,000		№35018 29.03.2022 й.	22411006008625 8625-сон Беднин 26.04.2022 й.	"ОНАНГАРОН SHOXRUX FAVZ NSU-3" МФЖ	
3	Оқаштрон гўмаши "Нилор" МФЙдаги 7-соғли МТМ биносини реконструкция қилиш	2022 й.	120	4 384,916 137,609	4 315,562 68,255	4 315,562 68,255	4 315,562 68,255	3 570,700	3 502,445	68,255	120	4 384,916		560,523 0,000	744,862 0,000		№33564 10.03.2022 й.	22411006008327 8327-сон Беднин 19.04.2022 й.	"ОНАНГАРОН SHOXRUX FAVZ NSU-3" МФЖ	
4	Оқаштрон гўмаши "Оборук" МФЙдаги фойдаланг қурмакелган соғли мактаб биносини реконструкция қилиш	2022 й.	120	4 653,798 143,874	4 586,824 76,900	4 586,824 76,900	4 586,824 76,900	3 570,700	3 493,800	76,900	120	4 653,798		832,240 0,000	1016,124 0,000		№34025 17.03.2022 й.	22411006008295 8295-сон Беднин 18.04.2022 й.	"ОШШТРА SAVDO QURILISH" МФЖ	

Визирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-соғли мажлиси баянининг (13-июльдан)



№	Объектар номи ва мазлими	Қўрилуш бошланғи ва фойдаланиш шарафтошлари йили	Добиха қўйилган қўйилган объектлар	Объектнинг умумий қиймати (шартинома асосида) жумладан, бюджетчилик, бошқа зардалардан	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объект қолдиқ қиймати, бюджетчилик, бошқа зардалардан	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетчилик, бошқа зардалардан	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетчилик, бошқа зардалардан	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетчилик, бошқа зардалардан	2022 йил учун капитал раёндилардан эмитти				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетчилик, бошқа зардалардан	01.01.23й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетчилик, бошқа зардалардан	Экспертлар ҳисоботи рақами ва санаи	Телдор (таъсирдор) компания рақами ва санаи	Ташкилот номи
									Жалби капитал раёндилардан		Жалби капитал раёндилардан		Жалби капитал раёндилардан		Жалби капитал раёндилардан						
									Қўрилуш монтаж ишлари	Жаноз	Жалби капитал раёндилардан	Жалби капитал раёндилардан	Қўрилуш/мўддат	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетчилик, бошқа зардалардан	01.01.23й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетчилик, бошқа зардалардан					
1	Кубрай тумани "Янги авлод" МФЙдаги 4-сонли фойдаланиш объектлари содир МТМ биносини реконструкция қилиш	2022 й	150	5 539,715	5 497,159	5 497,159	5 497,159	5 497,159	4 463,400	4 369,803	93,597	150	5 539,715	803,769	1033,759	0,000	№33452 09.03.2022 й. №14/01-06/1-1928 28.03.2022й.	Лот 22411006000856 3 85263-сон Баёни	"SAIDBEK MEGA STOCK INVEST" МЧЖ		
5	Чирчиқ шаҳар "Бирдик" МФЙдаги 36-сонли МТМ биносини реконструкция қилиш	2022 й	150	4 611,083	4 561,831	4 561,831	4 561,831	4 338,296	4 247,172	91,124	150	4 611,083	0,000	223,535	0,000	№33452 09.03.2022 й. №14/01-06/1-1928 28.03.2022й.	Лот 22411006000856 3 85263-сон Баёни	"SAIDBEK MEGA STOCK INVEST" МЧЖ			
6	Ташкент вилоятидаги 43-мактабнинг бўш турган биносини реконструкция қилиш	2021-2022 й	90	4 204,882	755,413	755,413	1 057,469	850,000	847,413	2,587	90	4 204,882	0,000	207,469	0,000	2021 йил 9 сентябрдаги 129/2-ноқбрдаги VI-С/2021-сонли 2021 йил 28 октябрдаги 14/04-06/1-8881-сонли	2021 йил 40-48-10-0-К/21-сон қарори ва 2021 йил 24 ноябрдаги 40-сонли баёнома	"MAJESTIC ENGINEER" МЧЖ			
7	Келгуси йил дойиҳа қилинган			108,130			2,587	500,000													

**Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли мажлиси баёнининг (17-иловаси)**

\* Илоҳ: Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёнининг 4-бандига асосан Мақтабгаъча таълим вазирлиги хузуридаги "Инфратузилмани ривожлантириш бўйича НК" ДМ Ташкент вилояти филиали жорий йил 1 майга қадар йилдан-йилга ўтувчи дойиҳалар бўйича бурчловчи вазифасини бажариши белгиланган. Инвестиция даурига асосан ажратилган 63200,0 млн.сўм лимит маблағларидан Мақтабгаъча таълим вазирлиги хузуридаги "Инфратузилмани ривожлантириш бўйича НК" ДМ Ташкент вилоят филиалининг маъмулий бўйичага саноати харажатлари, ў.б.б. Раёсати 12.04.2021 й. 36-сонли ҳамда 2021 йил 11 августдаги 118-сонли мажлиси баёнининг баёнига асосан Ташкент вилоятидаги 7 та МТТ қўрилуш ва таъмирлаш ишларининг 95% гача бўлган қисми учун ва кредитдор қарздорликларни қоплаш учун 29 296,926 млн.сўм ажратилган.



**"КИРИТИЛДИ"**  
Ташкент вилояти ҳокими  
Ишонли муҳри  
Директори  
Э. Абдувалеев  
2022й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
Ўзбекистон Республикаси  
Маъна вазирлиги  
2022й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
Ўзбекистон Республикаси  
Маъна вазирлиги  
2022й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**  
Ўзбекистон Республикаси  
Маъна вазирлиги  
2022й.