

«КЕЛИШИЛДИ»

Навоий вилояти Қурилиш бош
бошқармаси бошлиғининг ўринбосари,
вилоят бош архитектори

_____ А.Холмўминов

« _____ » _____ 2022 й.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси
«Ўзсувтаъминот» Акциядорлик
жамияти бошқаруви раиси

_____ С. Саифназаров

« _____ » _____ 2022 й.



*Навоий вилояти Кармана тумани Сардоба МФЙ
худудидаги КСЗда оқова сув тармоғини ва
оқова сув иншоатини қуриш объектига*

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН

ТОПШИРИҚ

Навоий – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги “Худудларда махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналарини ташкил қилиш ва уларни муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №-271-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети
5.	Буюртмачи реквизити	Navoiy viloyati Navoiy shahar G'alaba shox ko'chasi 226-uy, Hisob raqam 20210000800972312001 AT Uz sanoatqurilish bank Navoiy sh. Shartli raqam-00207 INN:305981913 OKONX-90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳаси
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов савдолари асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p>Янги қурилиш:</p> <p>I.Оқова сув тармоқлар қурилиши:</p> <p>- оқова сув тармоғи узунлиги 1,2 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади);</p> <p>II.Оқова сув иншооти қуриш:</p> <p>- оқова сувларни тозалаш иншооти қуриш (қуввати ҳисоб-китобларга асосан лойиҳада белгилансин)</p> <p>III. Электр ва Автоматик бошқарув тизими(АСУ):</p> <p>- трансформатор подстанциясини ўрнатиш; (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади ҳамда захира электр таъминоти билан таъминлаш);</p> <p>IV. Жихоз ва ускуналар ўрнатиш:</p> <p>-оқова сувларни зарасизлантириш ускунаси ўрнатиш;</p> <p>V. Иншоот ҳудудини ободонлаштириш:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - видео кузатув камера ўрнатиш; - дарвоза ўрнатиб евро девори билан ўраш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<p>Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: “Ўзсувтаъминот” АЖ томонидан 2022 йил 28 апрелда тасдиқланган оқова сув тозалаш иншоотлари учун техник талабларига асосан</p> <p>V. Иншоот ҳудудини ободонлаштириш: - ҳудуддаги асосий йўлаклар бетон қопламали, кам қатновли йўлакларга қум-шагалли қопламаларни қўллаш; - лойиҳани “Ўзсувтаъминот” АЖ билан келишиш;</p>
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин; - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва

		электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чоратадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Навоий вилояти ФВБ талабларига биноан

1/ “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК директори



[Handwritten signature]

Х. Якубов

“Навоий сув таъминоти” МЧЖ директори



[Handwritten signature]

О.Зарипов

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи



[Handwritten signature]

К.Рустамов

[Handwritten signature]