

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 24 ” июнь 2022 йил

Наманган.ш

Наманган вилояти худудидаги “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Наманган вилояти худудий филиали томонидан 2022 йил “ 08 ” июнь даги 2210012100218 сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58-моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича бўйича 2022-йилда Наманган вилояти Косонсой туманидаги Дустлик МФЙ Дустлик кучаси 3 ва 6 ракамли куп хонадонли уй-жой фондига туташ худудларни ободонлаштириш ишлари. режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни-60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “Zamon Mega Demstroy MCHJ” томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди.Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари

Б.Абдуразаков

Давлат буюртмачи ташкилоти Маркетинг

булими бош мутахассиси

Б.Обидов



**ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ**  
**Намangan вилояти Косонсой тумани Дустлик МФЙ Дустлик кучаси 3 ва 6-сонли кўп хонадонли уй-жой фондига туғаш хужудлари ободонлаштириш**  
**С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ**  
**И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

Период производства работ - 2 месяца

Общая стоимость работ 80 435 408 ((Саксон миллион турт юз уттиз беш минг турт юз саккиз) сум ККС билан,

| Наименование работ                | Стоимость работ | 2022 год |      |        |     |            |      |        |          |         |        |  |  |
|-----------------------------------|-----------------|----------|------|--------|-----|------------|------|--------|----------|---------|--------|--|--|
|                                   |                 | февраль  | март | апрель | май | июнь       | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Всего по объекту                  | 80 435 408      | 0        | 0    | 0      | 0   | 80 435 408 | 0    | 0      | 0        | 0       | 0      |  |  |
| В том числе:                      |                 |          |      |        |     |            |      |        |          |         |        |  |  |
| Строительно -<br>монтажные работы | 80 435 408      | 0        | 0    | 0      | 0   | 80 435 408 | 0    | 0      | 0        | 0       | 0      |  |  |

Заказчик:

Подразчик:



“Кўп хонадонли уйлари иқсиклик таъминоти объектларини қуриш бўйича инженеринг компанияси” ДУЖ Наманган вилоят филиали раъбари

Б.Файзиев



## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

« 24 » июнь 2022 йил

Наманган шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Наманган вилояти ҳудудий филиали (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи раҳбар Б.Абдуразаков бир томондан ва (<https://etender.uzex.uz> махсус портали 2022-йил 21 июнь 100218-сонли баёни) “Замон Мега Домстрой” МЧЖ (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи жамият директори Б.Файзиев иккинчи томондан, Наманган вилояти Косонсой туман Дустлик МФЙ Дустлик кучаси 3 ва 6-сонли кўп хонадонли уй-жой фондига туташ ҳудудларни ободонлаштириш ишлари объекти бўйича (лот № 22110012100218) ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

## I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан ҳулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар қиймати, тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан, ушбу объект тўлақонлигигача фойдаланишга топширилишида ҚҚС билан 80 435 408 (Саксон миллион тўрт юз уттиз беш минг тўрт юз саккиз) сўмни ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

объектнинг қайта қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартнома қийматининг ўн фоизидан ошмаган ҳолда ва ушбу ўзгаришларга белгиланган тартибда смета-ҳужжатлари тайёрланган ҳолда расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

Ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини ҳабардор қилиш;

смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли килиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод килинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиш мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш ҳажмларида бўлса нархлари танлов нархларидан олинishi, агарда танловда бўлмаса смета ҳужжатларидаги нархлардан олинib, бажарилган ишлар ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-илоvasида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

Буюртмачини, ёрдамчи пудратчилар билан пудрат шартномалари тузилиши давомида, ушбу шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилади;

қурилиш майдонида техника ва ёнгин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

Ойма-ой ёки бир ой давомида бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнинг 25 санасигача Буюртмачига тақдим қилади;

Объектда қурилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилгандан кейин бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавобгар ҳисобланади.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмларига тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. Ушбу шартнома кучга кирган кундан бошлаб, қурилиш ишлари амалга ошириладиган жойлар ва унга туташ бўлган ҳудудларда барча турдаги хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилинишини таъминлашига жавобгар ҳисобланади.

## **V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ**

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

6.1. Буюртмачи томонидан Пудратчининг ҳисоб рақамига 30 фоиз аванс ўтказиб берилган кундан бошлаб, Пудратчи шартномада белгиланган ишларни бажаришга киришади.

6.2. Пудратчи объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини 60 кун ичида тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бўлганда Наманган вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ишчи танлав комиссиясининг қарорига асосан қурилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь.

6.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## **VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР**

7.1. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) йилнинг иш қийматининг 30 фоиз 24 130 622 (Йигирма тўрт миллион бир юз уттиз минг олти юз йигирма икки) сум миқдорида аванс маблағи тулаб беради.

7.2. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура" билан расмийлаштирилади. бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва "Маҳаллий бюджет" томонидан маблағ ажратилгандан сўнг 2-иловага асосан молиялаштирилади.

7.3. Жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қиймати 95 фоизи миқдорда амалга оширилади.

7.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.5. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар қийматидан 5 фоиз миқдоридаги маблағ мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.

7.6. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи объектда ўз вақилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 20 кунидан 25 кунгача объектнинг ўзида қўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ойнинг 28 кунига қадар бажарилган ишлар ҳисоботини "Қўп хонадонли уйларни мукаммала ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Наманагн вилояти ҳудудий филиалига топширади.

8.5. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.6. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.8. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.9. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи (раис), пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (қўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб

кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилотни жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, микдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб ҳадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.18. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

8.19. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, қурилиш ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган қамчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ**

9.1. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

10.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилизила, қўчки, бўрон, қургўкчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида қилишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

11.1. Қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шахарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Курилиш объекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрилиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрилиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

12.2. смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

12.3. ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

12.4. смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

12.5. шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

12.6. объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.7. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.8. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.9. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

12.10. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.11. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича тегишли судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1 Буюртмачи:

- шартнома қучга қиргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

13.2. ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қўпайган ҳолда;

13.3. Пудратчи томонидан бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб бир ой ичида топширилмаган ҳолда;

13.4. Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

13.05. Буюртмачи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.6. Пудратчи:

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.7. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган таъмирлаш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.8. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.9. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.10. Шартнома қуйидаги ҳолатлардан бирон-биттаси мавжуд бўлганда, шартнома буюртмачи томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин:

13.11. Шартнома шартларига риоя қилинмаганда ёки шартнома шартлари бузилганда ёхуд бажарилмаганда шунингдек сифатли бажарилмаганда;

13.12. Пудратчи шартномада келтирилган ишларни камида 70% ни шахсан ўзи бажариш учун етарли қуч ва воситаларга эга эмаслиги маълум бўлган вақтдан бошлаб;

13.13. Пудратчи шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 70% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 30 % дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига рухсат беришини сўраб "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Наманган вилояти ҳудудий филиал раҳбарига мурожаатнома ёзиш тартибини бузганда, яъни мурожаатнома умумий иш бошланишидан олдин ёзилмаганлиги;

13.14. Пудратчи умумий иш бошланишидан олдин ўз имкониятлари умумий иш ҳажмининг 70%ни шахсан ўзи томонидан амалга оширишга етмаслигини яширганлиги.

13.14. Пудратчи буюртмачига қайси ва ишларнинг қанча миқдорини ўзи ва қанча миқдорини ёрдамчи пудрат ташкилотлар томонидан қилдирмоқчи эканлиги ҳамда қилдираётганлиги тўғрисидаги маълумотлар ифодаланувчи ҳужжатларни буюртмачининг оғзаки ёки ёзма сўровига асосан шу куннинг ўзида тақдим этиши.

#### XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

14.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.3. Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуксонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўлиқ бажармагани.

14.4. Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуксонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

- Агар Пудратчи ташкилот нуксонларни қелишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз қучи билан Пудратчи ҳисобидан нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

14.6. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.7. Молиялаштиришнинг кечикиши "Маҳаллий бюджет ҳамда вазирлик жамғармаси" нинг айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича "Буюртмачи" "Пудратчи" нинг олдида жавобгар бўлмайди.

14.8. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.9. Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

14.10. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.11. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун

ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.12. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.13. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган қамчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тегишли ҳужжатлар асосида чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.14. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал эта олмаган тақдирда улар Наманган туманлари ҳужалик суди орқали қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд томонидан қўриб чиқилади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Пудратчининг бошқа харажатлари ва чиқимлари тасдиқланган "Манзилли рўйхат" ва таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағ доирасида аниқланади.

16.6. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.8. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

16.9. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.10. Мазкур шартнома шаҳар газначилик бошқармасига электрон тартибда тақдим этилгандан сўнг ҳуқуқий кучга қиради.

#### XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### "БУЮРТМАЧИ"

"Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК

Манзили: Наманган ш. Марғилон кўчаси 10-уй  
Д/С: 100021860144017069902110011  
МФО: 00014 СТИР: 307916752



Б.Абдуразақов

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
Газначилиги

Х/Р 23402000300100001010

Банк номи: МБХКМ Тошкент шаҳар бош  
бошқармаси

Манзил: Наманган ш. Марғилон кўчаси 10-уй  
СТИР (ИНН): 201122919 МФО 00014

Тел +998(97) 815-02-02

Юрист Ж.Парлибаев

##### "ПУДРАТЧИ"

«Замон Мега Домстрой» МЧЖ

Манзили: Наманган ш. 1-Ахсикент 1-уй

Банк номи: Ҳамкорбанк Наманган филиали

Х/Р: 2020 8000 6054 4218 6001

МФО: 00992

Д/С: 308890834

Т/С: 808(93) 409-96-96



Б.Файзиев

Б.Файзиев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100218 на приобретение Наманган вилояти Косонсой туманидаги Дустлик МФЙ Дустлик кучаси 3 ва 6 ракамли куп хонадонли уй-жой фондига туташ худудларни ободонлаштириш ишлари.**

Способ проведения электронный

Дата 21.06.2022

Время рассмотрения 16.06.2022 15:37

Конкурсная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларни куриш буйича Инжиниринг компанияси ДУК Наманган вилояти Худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | <b>TURG'UNOV<br/>ADHAMJON<br/>RAVSHANOVICH</b>      | <b>Бошқарма бошлиғи</b>                                                                                          | <b>Наманган вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси</b>                                   |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | <b>OBIDOV BAKTIYOR<br/>ZOXIDJON O'G'LI</b>          | <b>Бош мутахасис</b>                                                                                             | <b>"КХУМ ва ЖТХИТОҚБИК" ДУК Наманган вилояти худудий филиали</b>                                     |
| <b>Член комиссии</b>         | <b>KARIMOV<br/>MIRSHOXID ZOXID<br/>UGLI</b>         | <b>Бош мутахасис</b>                                                                                             | <b>Наманган вилояти Давлат солиқ бошқармаси</b>                                                      |
| <b>Член комиссии</b>         | <b>YUSUPOV KOMIL<br/>TURSUNOVICH</b>                | <b>Кўп хонадонли Уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш Наманган вилояти худудий инспекцияси бошлиғи</b>     | <b>Кўп хонадонли Уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш Наманган вилояти худудий инспекцияси</b> |
| <b>Член комиссии</b>         | <b>DEDAXANOV<br/>FARXOD<br/>BAXODIROVICH</b>        | <b>Инвестиция дастурларини шакллантириш, таҳлил қилиш ва инфратузилмани ривожлантириш бўлими бош мутахассиси</b> | <b>Вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағилликни қисқартириш бош бошқармаси</b>                        |
| <b>Член комиссии</b>         | <b>ABDURAZAQOV<br/>ABDUSALOM<br/>ABDUSATOROVICH</b> | <b>Бўлим бошлиғи</b>                                                                                             | <b>Монополияга қарши курашиш кўмитасининг Наманган вилоят худудий бошқармаси</b>                     |
| <b>Член комиссии</b>         | <b>ALIMOV DONIYOR<br/>MAMATXONOVICH</b>             | <b>Вилоят Курилиш соҳасидахудудий назорат инспекцияси бошлиқ ўринбосари</b>                                      | <b>Вилоят Курилиш соҳасидахудудий назорат инспекцияси</b>                                            |
| <b>Член комиссии</b>         | <b>ABDURAZAKOV<br/>BEXZOD<br/>BAXRAMOVICH</b>       | <b>рахбар</b>                                                                                                    | <b>"КХУМ ва ЖТХИТОҚБИК" ДУК Наманган вилояти худудий филиали</b>                                     |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.06.2022 года № лота 100218.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по благоустройству территории                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подробное описание                   | Наманган вилояти Косонсой туманидаги Дустлик МФЙ Дустлик кучаси 3 ва 6 ракамли куп хонадонли уй-жой фондида туташ худудларни ободонлаштириш ишлари. |
| Количество товара                    | 1.00                                                                                                                                                |
| Единица измерения                    |                                                                                                                                                     |
| Цена товара (услуги) за единицу      | 82 076 947.00                                                                                                                                       |
| Стартовая сумма                      | 82 076 947.00                                                                                                                                       |
| Валюта                               | UZS                                                                                                                                                 |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Не критично

| Наименование участника   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО OBIDXON BUILD        | 20        | 1                  | 7              | Экспертная |            |         |
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 20        | 1                  | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни қуриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган бошқа контрактлар (объектлар) ҳақида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни қуриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган бошқа контрактлар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Не критично

| Наименование участника   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО OBIDXON BUILD        | 5         | 1                  | 1              | Экспертная |            |         |
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 5         | 1                  | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати ва пспорти

Тип: Бинарное значение

Описание: Машина ва механизмлар рўйхати ва пспорти

Обязательность: Не критично

| Наименование участника   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО OBIDXON BUILD        | 21        | 1                  | 21             | Экспертная |            |         |
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 21        | 1                  | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Хужжатларни имзолаш ва танловда қатнашиш ҳуқуқини берувчи ишончнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Хужжатларни имзолаш ва танловда қатнашиш ҳуқуқини берувчи ишончнома

Обязательность: Не критично

| Наименование участника   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО OBIDXON BUILD        | 2         | 1                  | 2              | Экспертная |            |         |
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 2         | 1                  | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи охири 3 йиллик

Тип: Бинарное значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи охири 3 йиллик

Обязательность: Не критично

| Наименование участника   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО OBIDXON BUILD        | 20        | 1                  | 10             | Экспертная |            |         |
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 20        | 1                  | 7              | Экспертная |            |         |

Критерий №6 Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

| Наименование участника   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО OBIDXON BUILD        | 2         | 1                  | 1              | Экспертная |            |         |
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 2         | 1                  | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари

Тип: Бинарное значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари

Обязательность: Не критично

| Наименование участника   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО OBIDXON BUILD        | 15        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 15        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №8 Ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Бинарное значение

Описание: Танлов иштирокчиси хакида умумий маълумот Гувоҳнома Низом (агарда миллий ёки халқаро сертификатга эга бўлса сертификат) таъсисчи паспорт нусхаси директор паспорт нусхаси Декларация

Обязательность: Не критично

| Наименование участника   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО OBIDXON BUILD        | 15        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 15        | 1                  | 15             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника   | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 82 076 947.00   | 80 435 408.00      | 15.06.2022 03:20:50 | 30.00                   |
| ООО OBIDXON BUILD        | 82 076 947.00   | 82 000 000.00      | 15.06.2022 00:11:05 | 29.43                   |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника   | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY | 53.2                            | 30                             | 83.2          |
| ООО OBIDXON BUILD        | 50.4                            | 29.42759                       | 79.82759      |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100218 от 21.06.2022 года на приобретение Наманган вилояти Косонсой туманидаги Дустлик МФЙ Дустлик кучаси 3 ва 6 ракамли куп хонадонли уй-жой фондига туташ худудларни ободонлаштириш ишлари, определила победителем:

MCHJ ZAMON MEGA DOMSTROY  
308890834

и резервный исполнитель: ООО OBIDXON BUILD (308580437)

Проголосовали

| Комиссия      | Ф.И.О.                         | Голосование | Комментарии |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | ABDURAZAKOV BEXZOD BAXRAMOVICH | Согласен    |             |
| Член комиссии | ABDURAZAQOV ABDUSALOM          | Согласен    |             |

|                       |                                 |          |  |
|-----------------------|---------------------------------|----------|--|
| Член комиссии         | KARIMOV MIRSHOXID ZOXID UGLI    | Согласен |  |
| Член комиссии         | YUSUPOV KOMIL TURSUNOVICH       | Согласен |  |
| Член комиссии         | DEDAKHANOV FARXOD BAXODIROVICH  | Согласен |  |
| Член комиссии         | ALIMOV DONTYOR MAMATXONOVICH    | Согласен |  |
| Председатель комиссии | TURG'UNOV ADHAMJON RAVSHANOVICH | Согласен |  |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ КОСОНСОЙ ТУМАНИ КУП ХОНАДОНЛИ УЙ-ЖОЙ ФОНДИГА ТУТАШ ХУДУДЛАРНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| N п.п.                                          | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                                                                  | Единица измерения                             | Количество        |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                 |                                        |                                                                                                                              |                                               | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                               | 2                                      | 3                                                                                                                            | 4                                             | 5                 | 6                   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ДУСТЛИК МФЙ ДУСТЛИК КУЧА №3-УЙ</b> |                                        |                                                                                                                              |                                               |                   |                     |
| <b>ОТМОСТКА</b>                                 |                                        |                                                                                                                              |                                               |                   |                     |
| <b>1</b>                                        | <b>E2704-003-05<br/>ДОП. 4</b>         | <b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ<br/>ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM</b>                            | <b>1000M2</b>                                 | <b>0,0770</b>     |                     |
| 1.1                                             | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                                        | 41,6              | 3,2032              |
| 1.2                                             | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                                        | 19,69             | 1,5161              |
| 1.3                                             | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                               | МАШ.-Ч                                        | 2,32              | 0,17864             |
| 1.4                                             | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                           | МАШ.-Ч                                        | 5,92              | 0,45584             |
| 1.5                                             | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                  | МАШ.-Ч                                        | 1,43              | 0,11011             |
| 1.6                                             | 2845                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                               | МАШ.-Ч                                        | 4,09              | 0,31493             |
| 1.7                                             | 2846                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N                                                                                              | МАШ.-Ч                                        | 0,92              | 0,07084             |
| 1.8                                             | 3093                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ<br>ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                                        | 5,01              | 0,38577             |
| 1.9                                             | 9219                                   | ВОДА                                                                                                                         | М3                                            | 10,5              | 0,8085              |
| <b>2</b>                                        | <b>E2704-003-08<br/>ДОП. 7 К=7</b>     | <b>НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 ИСКЛЮЧИТЬ 7CM</b>                 | <b>1000 M2<br/>ОСНОВАНИЕ ИЛИ<br/>ПОКРЫТИЕ</b> | <b>-0,0770</b>    |                     |
| 2.1                                             | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                                        | 3,85              | -0,29645            |
| 2.2                                             | 2845                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                               | МАШ.-Ч                                        | 1,75              | -0,13475            |
| 2.3                                             | 3093                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ<br>ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                                        | 2,1               | -0,1617             |
| <b>3</b>                                        | <b>C140-12303</b>                      | <b>СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ</b>                                                                                     | <b>М3</b>                                     | <b>3,8500</b>     |                     |

| 1                           | 2                                         | 3                                                                                                                            | 4                                    | 5       | 6       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 4                           | E1101-2-9<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СТЯЖКА Б-8СМ БМ100                                                                                      | МЗ                                   | 6,1600  |         |
| 4.1                         | 1                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                               | 1,8     | 11,088  |
| 4.2                         | 404                                       | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                      | МАШ.-Ч                               | 0,48    | 2,9568  |
| 4.3                         | 9219                                      | ВОДА                                                                                                                         | МЗ                                   | 0,35    | 2,156   |
| 4.4                         | 22003                                     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)                                                                                            | МЗ                                   | 1,02    | 6,2832  |
| 4.5                         | 32105                                     | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                         | Т                                    | 0,002   | 0,01232 |
| 4.6                         | 36138                                     | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                         | МЗ                                   | 0,001   | 0,00616 |
| <b>БЕТОННЫХ ПРОЕЗД-ПР.1</b> |                                           |                                                                                                                              |                                      |         |         |
| 5                           | E2704-003-05<br>ДОП. 4                    | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ<br>ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ                                    | 1000М2                               | 0,3440  |         |
| 5.1                         | 1                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                               | 41,6    | 14,3104 |
| 5.2                         | 3                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                               | 19,69   | 6,7734  |
| 5.3                         | 107                                       | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                               | МАШ.-Ч                               | 2,32    | 0,79808 |
| 5.4                         | 112                                       | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                           | МАШ.-Ч                               | 5,92    | 2,0365  |
| 5.5                         | 1135                                      | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                  | МАШ.-Ч                               | 1,43    | 0,49192 |
| 5.6                         | 2845                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                               | МАШ.-Ч                               | 4,09    | 1,407   |
| 5.7                         | 2846                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N                                                                                              | МАШ.-Ч                               | 0,92    | 0,31648 |
| 5.8                         | 3093                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ<br>ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                               | 5,01    | 1,7234  |
| 5.9                         | 9219                                      | ВОДА                                                                                                                         | МЗ                                   | 10,5    | 3,612   |
| 6                           | E2704-003-08<br>ДОП. 7 К=7                | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 ИСКЛЮЧИТЬ 7СМ                        | 1000 М2<br>ОСНОВАНИЕ ИЛИ<br>ПОКРЫТИЕ | -0,3440 |         |
| 6.1                         | 3                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                               | 3,85    | -1,3244 |
| 6.2                         | 2845                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                               | МАШ.-Ч                               | 1,75    | -0,602  |
| 6.3                         | 3093                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ<br>ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                               | 2,1     | -0,7224 |
| 7                           | C140-12303                                | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ                                                                                            | МЗ                                   | 17,2000 |         |
| 8                           | E1101-2-9<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СТЯЖКА Б-14СМ БМ250                                                                                     | МЗ                                   | 48,1600 |         |
| 8.1                         | 1                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                               | 1,8     | 86,688  |
| 8.2                         | 404                                       | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                      | МАШ.-Ч                               | 0,48    | 23,1168 |
| 8.3                         | 9219                                      | ВОДА                                                                                                                         | МЗ                                   | 0,35    | 16,856  |
| 8.4                         | 22007                                     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)                                                                                             | МЗ                                   | 1,02    | 49,1232 |
| 8.5                         | 32105                                     | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                         | Т                                    | 0,002   | 0,09632 |

| 1                                               | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6       |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 8.6                                             | 36138                  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЗ     | 0,001  | 0,04816 |
| <b>СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ</b>                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |         |
| 9                                               | E3304-014-03<br>ДОП. 9 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 ШТ | 0,0400 |         |
| 9.1                                             | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч | 34     | 1,36    |
| 9.2                                             | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч | 14     | 0,56    |
| 9.3                                             | 1935                   | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 14     | 0,56    |
| 10                                              | C21                    | УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ МОЩНОСТЬЮ 60ВТ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ - С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДЗАРЯДКОЙ И ИНДИКАТОРОМ ЗАРЯДА (6V7W) СРОК СЛУЖБЫ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ - 50000 ЧАСОВ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ - 32650 ЛИТИЙ-ИОННАЯ 3.2V 6000MA СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - 5 ЛЕТ ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (ЯРКОЕ СОЛНЦЕ) - 4 - 5 ЧАСОВ ВРЕМЯ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - 24 ЧАСА (ПАСМУРНАЯ ПОГОДА) ВРЕМЯ БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ - 10 ЧАСОВ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ДАТЧИКИ) - ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ - 10 - 12 МЕТРОВ УГОЛ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ - 1200 ГРАДУСОВ СВЕТОВОЙ ПОТОК РАССЕИВАЕТСЯ НА 1200 ГРАДУСОВ "LED-60W" | ШТ     | 4,0000 |         |
| 11                                              | E3304-021-01<br>ДОП. 6 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ШТ     | 4,0000 |         |
| 11.1                                            | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч | 0,32   | 1,28    |
| 11.2                                            | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч | 0,13   | 0,52    |
| 11.3                                            | 101                    | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 0,11   | 0,44    |
| 11.4                                            | 2191                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | МАШ.Ч  | 0,01   | 0,04    |
| 11.5                                            | 2873                   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч | 0,09   | 0,36    |
| 11.6                                            | 29161                  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ШТ     | 2      | 8       |
| 12                                              | C14                    | КРОНШТЕЙНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ШТ     | 4,0000 |         |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ДУСЛЛИК МФЙ ДУСЛЛИК КУЧА №6-УЙ</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |         |
| <b>ОТМОСТКА</b>                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |         |
| 13                                              | E2704-003-05<br>ДОП. 4 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000М2 | 0,1530 |         |
| 13.1                                            | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч | 41,6   | 6,3648  |
| 13.2                                            | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч | 19,69  | 3,0126  |
| 13.3                                            | 107                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч | 2,32   | 0,35496 |
| 13.4                                            | 112                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч | 5,92   | 0,90576 |
| 13.5                                            | 1135                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 1,43   | 0,21879 |
| 13.6                                            | 2845                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч | 4,09   | 0,62577 |
| 13.7                                            | 2846                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч | 0,92   | 0,14076 |
| 13.8                                            | 3093                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч | 5,01   | 0,76653 |
| 13.9                                            | 9219                   | ВОДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЗ     | 10,5   | 1,6065  |

| 1                             | 2                                         | 3                                                                                                                         | 4                                         | 5       | 6        |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|
| 14                            | E2704-003-08<br>ДОП. 7 К=7                | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 ИСКЛЮЧИТЬ 7СМ                     | 1000 М2<br>ОСНОВАН<br>ИЛИ<br>ПОКРЫТИ<br>Я | -0,1530 |          |
| 14.1                          | 3                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                    | 3,85    | -0,58905 |
| 14.2                          | 2845                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                            | МАШ.-Ч                                    | 1,75    | -0,26775 |
| 14.3                          | 3093                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                                    | 2,1     | -0,3213  |
| 15                            | C140-12303                                | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ                                                                                         | М3                                        | 7,6500  |          |
| 16                            | E1101-2-9<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СТЯЖКА Б-8СМ БМ100                                                                                   | М3                                        | 12,2400 |          |
| 16.1                          | 1                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                    | 1,8     | 22,032   |
| 16.2                          | 404                                       | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                   | МАШ.-Ч                                    | 0,48    | 5,8752   |
| 16.3                          | 9219                                      | ВОДА                                                                                                                      | М3                                        | 0,35    | 4,284    |
| 16.4                          | 22003                                     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)                                                                                         | М3                                        | 1,02    | 12,4848  |
| 16.5                          | 32105                                     | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                      | Т                                         | 0,002   | 0,02448  |
| 16.6                          | 36138                                     | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                      | М3                                        | 0,001   | 0,01224  |
| <b>БЕТОННЫХ ПЛОЩАДКА-ПЛ.1</b> |                                           |                                                                                                                           |                                           |         |          |
| 17                            | E2704-003-05<br>ДОП. 4                    | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ                                    | 1000М2                                    | 0,0300  |          |
| 17.1                          | 1                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                    | 41,6    | 1,248    |
| 17.2                          | 3                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                    | 19,69   | 0,5907   |
| 17.3                          | 107                                       | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                            | МАШ.-Ч                                    | 2,32    | 0,0696   |
| 17.4                          | 112                                       | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                        | МАШ.-Ч                                    | 5,92    | 0,1776   |
| 17.5                          | 1135                                      | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                               | МАШ.-Ч                                    | 1,43    | 0,0429   |
| 17.6                          | 2845                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                            | МАШ.-Ч                                    | 4,09    | 0,1227   |
| 17.7                          | 2846                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N                                                                                           | МАШ.-Ч                                    | 0,92    | 0,0276   |
| 17.8                          | 3093                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                                    | 5,01    | 0,1503   |
| 17.9                          | 9219                                      | ВОДА                                                                                                                      | М3                                        | 10,5    | 0,315    |
| 18                            | E2704-003-08<br>ДОП. 7 К=7                | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 ИСКЛЮЧИТЬ 7СМ                     | 1000 М2<br>ОСНОВАН<br>ИЛИ<br>ПОКРЫТИ<br>Я | -0,0300 |          |
| 18.1                          | 3                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                    | 3,85    | -0,1155  |
| 18.2                          | 2845                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                            | МАШ.-Ч                                    | 1,75    | -0,0525  |
| 18.3                          | 3093                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                                    | 2,1     | -0,063   |

| 1                           | 2                                         | 3                                                                                                                            | 4                                    | 5       | 6      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|
| 19                          | C140-12303                                | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ                                                                                            | МЗ                                   | 1,5000  |        |
| 20                          | E1101-2-9<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СТЯЖКА Б-10СМ БМ200                                                                                     | МЗ                                   | 3,0000  |        |
| 20.1                        | 1                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                               | 1,8     | 5,4    |
| 20.2                        | 404                                       | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                      | МАШ.-Ч                               | 0,48    | 1,44   |
| 20.3                        | 9219                                      | ВОДА                                                                                                                         | МЗ                                   | 0,35    | 1,05   |
| 20.4                        | 22006                                     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)                                                                                             | МЗ                                   | 1,02    | 3,06   |
| 20.5                        | 32105                                     | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                         | Т                                    | 0,002   | 0,006  |
| 20.6                        | 36138                                     | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                         | МЗ                                   | 0,001   | 0,003  |
| <b>БЕТОННЫХ ПРОЕЗД-ПР.1</b> |                                           |                                                                                                                              |                                      |         |        |
| 21                          | E2704-003-05<br>ДОП. 4                    | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ<br>ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ                                    | 1000М2                               | 0,2400  |        |
| 21.1                        | 1                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                               | 41,6    | 9,984  |
| 21.2                        | 3                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                               | 19,69   | 4,7256 |
| 21.3                        | 107                                       | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                               | МАШ.-Ч                               | 2,32    | 0,5568 |
| 21.4                        | 112                                       | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                           | МАШ.-Ч                               | 5,92    | 1,4208 |
| 21.5                        | 1135                                      | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                  | МАШ.-Ч                               | 1,43    | 0,3432 |
| 21.6                        | 2845                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                               | МАШ.-Ч                               | 4,09    | 0,9816 |
| 21.7                        | 2846                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N                                                                                              | МАШ.-Ч                               | 0,92    | 0,2208 |
| 21.8                        | 3093                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ<br>ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                               | 5,01    | 1,2024 |
| 21.9                        | 9219                                      | ВОДА                                                                                                                         | МЗ                                   | 10,5    | 2,52   |
| 22                          | E2704-003-08<br>ДОП. 7 К=7                | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 ИСКЛЮЧИТЬ 7СМ                        | 1000 М2<br>ОСНОВАНИИ ИЛИ<br>ПОКРЫТИИ | -0,2400 |        |
| 22.1                        | 3                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                               | 3,85    | -0,924 |
| 22.2                        | 2845                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                               | МАШ.-Ч                               | 1,75    | -0,42  |
| 22.3                        | 3093                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ<br>ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч                               | 2,1     | -0,504 |
| 23                          | C140-12303                                | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ                                                                                            | МЗ                                   | 12,0000 |        |
| 24                          | E1101-2-9<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СТЯЖКА Б-14СМ БМ250                                                                                     | МЗ                                   | 33,6000 |        |
| 24.1                        | 1                                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                               | 1,8     | 60,48  |
| 24.2                        | 404                                       | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                      | МАШ.-Ч                               | 0,48    | 16,128 |
| 24.3                        | 9219                                      | ВОДА                                                                                                                         | МЗ                                   | 0,35    | 11,76  |
| 24.4                        | 22007                                     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)                                                                                             | МЗ                                   | 1,02    | 34,272 |

| 1                                              | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6        |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 24.5                                           | 32105                  | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Т      | 0,002  | 0,0672   |
| 24.6                                           | 36138                  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЗ     | 0,001  | 0,0336   |
| <b>СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ</b>                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |
| 25                                             | ЕЗ304-014-03<br>ДОП. 9 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 ШТ | 0,0400 |          |
| 25.1                                           | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч | 34     | 1,36     |
| 25.2                                           | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч | 14     | 0,56     |
| 25.3                                           | 1935                   | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 14     | 0,56     |
| 26                                             | С21                    | УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ МОЩНОСТЬЮ 60ВТ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ - С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДЗАРЯДКОЙ И ИНДИКАТОРОМ ЗАРЯДА (6V7W) СРОК СЛУЖБЫ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ - 50000 ЧАСОВ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ - 32650 ЛИТИЙ-ИОННАЯ 3.2V 6000МА СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - 5 ЛЕТ ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (ЯРКОЕ СОЛНЦЕ) - 4 - 5 ЧАСОВ ВРЕМЯ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - 24 ЧАСА (ПАСМУРНАЯ ПОГОДА) ВРЕМЯ БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ - 10 ЧАСОВ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ДАТЧИКИ) - ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ - 10 - 12 МЕТРОВ УГОЛ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ - 1200 ГРАДУСОВ СВЕТОВОЙ ПОТОК РАССЕИВАЕТСЯ НА 1200 ГРАДУСОВ "LED-60W" | ШТ     | 4,0000 |          |
| 27                                             | ЕЗ304-021-01<br>ДОП. 6 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ШТ     | 4,0000 |          |
| 27.1                                           | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч | 0,32   | 1,28     |
| 27.2                                           | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч | 0,13   | 0,52     |
| 27.3                                           | 101                    | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч | 0,11   | 0,44     |
| 27.4                                           | 2191                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | МАШ.Ч  | 0,01   | 0,04     |
| 27.5                                           | 2873                   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч | 0,09   | 0,36     |
| 27.6                                           | 29161                  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ШТ     | 2      | 8        |
| 28                                             | С14                    | КРОНШТЕЙНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ШТ     | 4,0000 |          |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |
| 1                                              | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч |        | 226,0784 |
| 2                                              | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч |        | 15,529   |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |
| 3                                              | 101                    | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч |        | 0,88     |
| 4                                              | 107                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч |        | 1,9581   |
| 5                                              | 112                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч |        | 4,9965   |
| 6                                              | 404                    | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч |        | 49,5168  |
| 7                                              | 1135                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч |        | 1,2069   |
| 8                                              | 1935                   | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч |        | 1,12     |

| 1                                           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5 | 6       |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|
| 9                                           | 2191      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | МАШ.Ч  |   | 0,08    |
| 10                                          | 2845      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч |   | 1,975   |
| 11                                          | 2846      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч |   | 0,77648 |
| 12                                          | 2873      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч |   | 0,72    |
| 13                                          | 3093      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч |   | 2,456   |
| <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |         |
| 14                                          | 9219      | ВОДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЗ     |   | 44,968  |
| 15                                          | 22003     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | МЗ     |   | 18,768  |
| 16                                          | 22006     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | МЗ     |   | 3,06    |
| 17                                          | 22007     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | МЗ     |   | 83,3952 |
| 18                                          | 29161     | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ШТ     |   | 16      |
| 19                                          | 32105     | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Т      |   | 0,20632 |
| 20                                          | 36138     | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЗ     |   | 0,10316 |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |         |
| 21                                          | 4         | КРОНШТЕЙНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ШТ     |   | 8       |
| 22                                          | 1         | УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ МОЩНОСТЬЮ 60Вт СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ - С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДЗАРЯДКОЙ И ИНДИКАТОРОМ ЗАРЯДА (6V7W) СРОК СЛУЖБЫ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ - 50000 ЧАСОВ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ - 32650 ЛИТИЙ-ИОННАЯ 3.2V 6000MA СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - 5 ЛЕТ ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (ЯРКОЕ СОЛНЦЕ) - 4 - 5 ЧАСОВ ВРЕМЯ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - 24 ЧАСА (ПАСМУРНАЯ ПОГОДА) ВРЕМЯ БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ - 10 ЧАСОВ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ДАТЧИКИ) - ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ - 10 - 12 МЕТРОВ УГОЛ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ - 1200 ГРАДУСОВ СВЕТОВОЙ ПОТОК РАССЕЙВАЕТСЯ НА 1200 ГРАДУСОВ "LED-60W" | ШТ     |   | 8       |
| 23                                          | 400-12303 | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | МЗ     |   | 42,2    |

СОСТАВИЛ

А.РАХМАНОВ