

54-MTM

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на 54-MTT ИСИТИШ ТИЗИМИ

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	18996355,56
1.1	Транспортные расходы на оборудование	372477,56
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	67877964,87
2.1	Транспортные расходы на материалы	1939370,42
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	1292913,62
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	15296669,73
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-	1094,07
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	813537,16
5	Итого прямые затраты	102984527,31
7	Прочие затраты подрядчика	15714186,93
10	Итого с прочими затратами	118698714,24
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	118698714,24
13	НДС	17804807,14
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	136503521,38

От заказчика

Рахбар:

 Мамажонова



От подрядчика

Рахбар:

(имзо)

 Мухитов





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

«14» апрель 2022г.


г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика БЧ-ЦТЭ Иситим Ташим Нурий Талман
от подрядчика «Искон Северо-Транс» КСРО произвели осмотр на предмет определения
объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ		
2	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0.4
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.8
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1.7
5	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ	0.4503
6	Стоимость Панельные радиаторы Santex 50 x 80 см	ШТ	27
7	Стоимость Панельные радиаторы Santex 60 x 120 см	ШТ	7
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	2.67
9	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ Д20Х2ММ	М	5
10	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ Д25Х2ММ	М	80
11	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ Д40Х2ММ	М	182
12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д25=4,2ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.8
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д40=6,7ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1.95
14	СТОИМОСТЬ Полипропиленовые трубы МР1019 АКФА для ГВС (комп) Ф25 PN20	М	80
15	СТОИМОСТЬ Полипропиленовые трубы МР1021 АКФА для ГВС (комп) Ф40 PN20	М	195
16	МУФТА Д40ММ	ШТ	15
17	КЛИНСЫ Д40ММ	ШТ	600
18	ОТВОД Д40ММ	ШТ	20
19	АДАПТЕР Д40ММ	ШТ	6
20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д40ММ	ШТ	2
21	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ	0.272
22	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ "AVANGARD" - 10 СЕКЦИИ	ШТ	16
23	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 1 М3	1 БАК	1
24	УСТАНОВКА КОТЕЛЫ "АКС-80 Т"	1 КОТЕЛ	1
25	Стоимость Котлы "АКС-80 Т" (твердое топливо, мощность 80 кВт, отапливаемая площадь до 800 м2	ШТ	1
26	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0.1 Т	1 НАСОС	1
27	СТОИМОСТЬ НАСОСА К50-32-125	ШТ	1
28	КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ СЧ 2Х2,5 ММ2	100 М	0.2

29	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬ М. АВВГ-0,66КВ СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,02
30	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАВЕСЫ		
31	СТЕНЫ		
32	УСТАНОВКА КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,806
33	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН,	ТН	0,806
34	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 100Х100Х8	ТН	0,556
35	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 50Х50Х6	ТН	0,25
36	ОБШИВКА СТЕН КОТЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫМИ ПАНЕЛЯМИ. ТИПА «ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,4 ММ»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБШИВКИ	0,42
37	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,4 ММ	М2	42
38	КРОВЛЯ		
39	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ ИЗ ПРОФИЛЯ	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,31
40	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 25Х25Х4	ТН	0,048
41	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 50Х50Х6	ТН	0,262
42	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,4 ММ	100 М2 КРОВЛИ	0,2
43	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,4 ММ	М2	21,2





Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 130565,458 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 5938,064 ming so'm to'g'rilangan lokal smeta va qurilish materiallari narhlari xisobiga ortdi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Shaxrihon tumani 54-MTM issiqlik tizimini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 136,759 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 136503,521 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 22-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38097

Obyekt nomi «Andijon viloyati Shaxrihon tumani 54-MTM issiqlik tizimini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi - "KARIMHON-BUILDING 2020" MChJ

Bosh loyihachi - "KARIMHON-BUILDING 2020" MChJ

Litsenziya AL-001445 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 01.11.2020 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjeti mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 36560

1. Loyihalash uchun asos

Shaxrihon tuman Maktabgacha ta`limi bo`limi tomonidan tasdiqlangan 2022 yilga harajatlar smetasi.

Shaxrihon tuman Maktabgacha ta`limi bo`limi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 2021 yildagi №04-10c-21-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Shaxrihon tumani 54-MTM issiqlik tizimini joriy ta`mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Radiatorlarni demontaj qilish. 25 va 40mm diametrdagi issiqlik tizimi quvurlarini buzish. Alyumin radiatorlarni o`rnatish. Diametri 40mm bo`lgan cho`yan issiqlik tizimi quvurlarini yotqizish. Diametri 25mm va 40mm bo`lgan polipropilen issiqlik tizimi quvurlarini yotqizish. Alyumin radiatorlarni o`rnatish. Kengaytirish bakini o`rnatish. Issiqlik qozonini o`rnatish. Markazlashgan elektrodvigatel nasosini o`rnatish. 2x2,5 elektr kabellarni tortish. *Metal naves:* Metal profildan karkas o`rnatish. Bog`lash usulida armature karkaslarni tayyorlash. Qozonxona devorini profnastil qoplamasi bilan qoplash. *Tom:* Metal profildan ferma montaj qilish. Tomga profnastil qoplamasini qoplash.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД АНДИЖАН

ООО

«KARIMHON-BUILDING 2020»

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Текущий ремонт здания «МТМ №54» в Шахриханском районе.

предельной стоимости в текущих ценах

КНИГА 1

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость и
ведомость расхода материалов*

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Составлено в текущих ценах

Директор

ГИП:



О.Журабоев

Я.Косимов

Андижан-2022г

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 20

Шахрихон тумани

« 23 июнь 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «**Буюртмачи**» деб аталувчи Шахрихон тумани Мактабгача Таълим бўлими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи мудираси М.мамажонов ва «**Пудратчи**» деб аталувчи «**Имкон савдо гранд**» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи раҳбари Ш.Хожиев иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «**Пудратчи**» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «**Буюртмачи**»нинг 54 МТТга иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «**Буюртмачи**» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда 135813521 (Бир юз уттиз беш миллион саккиз юз ун уч минг беш юз йигирма бир) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг _____ банк иш кунида «**Буюртмачи**» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 40477056 (Қирк миллион тўрт юз етти минг эллик олти сўм) сўмни тўловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тарикасида «**Пудратчи**»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни 95069464 (Тўқсон беш миллион олтинчи тўққиз минг тўрт юз олтинчи тўрт сўм) сўмини «**Пудратчи**» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «**Буюртмачи**» охириги тўловни «**Пудратчи**» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида _____ банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «**Буюртмачи**» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «**Пудратчи**»нинг мажбуриятлари
Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «**Буюртмачи**»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аваж тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 5 (беш) кун муддатда ишларни бажариб тоширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда «*Буюртмачи*»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ тоширади.

3.2. «*Пудратчи*»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аваже ҳақ тўлаишини ва ишни бажариб тоширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилиишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рақ этилиши натижасида етказилган зарарни қоплаишини талаб қилиш;

3.3. «*Буюртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «*Буюртмачи*»нинг ҳуқуқлари

«*Пудратчи*»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа метёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланishi харажатларини қоплаишини талаб қилиш;

«*Пудратчи*»дан шартномада қуретилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«*Пудратчи*» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «*Пудратчи*» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «*Буюртмачи*»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «*Пудратчи*» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «*Буюртмачи*» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «*Пудратчи*» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «*Буюртмачи*» томонидан ўз вақтида ҳақ тўлаишмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларининг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаселик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига беvosита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ҲАМОНЛАШТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иктисодиёт суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусxada тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«Имкон савдо гранд» МЧЖ

Манзили: Шахрихон туман Сохиобод мфй
х/р: 20208000600493310001
«Кишлоқ қурлиш банк» нинг Андижон
минтақави филиали,

МФО: 00082 СТИР: 303428175

«БУЮРТМАЧИ»

Шахрихон туман мактабгача таълим бўлими

Манзил: Шахрихон тумани

Ш.х/в:

Стир:
МФО: 00014
ОКОПХ: 92400

Ғазначилик бўлими маси номи: Молия Вазирлиги
ғазначилиги ягона ғазначилик
х/р 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳар Марказий банк ХККМ
МФО: 00014, СТИР 201122919

Рахбар:

Рахбар:

Ш. Хожиев

(ИМЗО)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
HULOSA**

№ PV16483614

1. Loyihaning turi: Pudrat shartnomasi

2. Loyihaning nomi:

Shahrixon tuman maktabgacha ta'lim bo'limi hamda "Imkon savdo grand" MChJ o'rtasida smetaga va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymatiga asosan, joriy narxlarda 135 813 521 (Bir yuz o'ttiz besh million sakkiz yuz o'n uch ming besh yuz yigirma bir) so'mlik pudrat shartnomasi to'g'risida;

3. Loyihaning ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot;

Pudrat shartnomasi loyihasi Shahrixon tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 17.06.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



X. Ulug'bekov
23.06.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98361 на приобретение 54 мтт иситиш тизимини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 11:01

Конкурсная комиссия Шахрихон туман мактабгача таълим булими(Маржазлашган), (Далее - Комиссия) в составе

Председатель комиссии	AXMATILONOV DONIYORBEK XUDOBHARDI O'G'LI	hisobchi	mb
Секретарь комиссии	JO'RAYEV JAXONGIR XUSANBOY O'G'LI	hisobchi	mb
Член комиссии	ASHIRALIYEV FARRUXBIK FARXODJON O'G'LI	hisobchi	mb
Член комиссии	AKBAROV JAVOXIR XASANBOY O'G'LI	hisobchi	mb
Член комиссии	MULLABAYEV AHRORJON AXRORJONOVICH	hisobchi	mb
Член комиссии	XAYNAZAROV BOBURNIRZO BAXTIYOR O'G'LI	hisobchi	mb

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.06.2022 года № лота 98361.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	ишларни сифатли ташкил этиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	136 503 521.00
Стартовая сумма	136 503 521.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON SAVDO GRAND MЧЖ	25	мавжуд	22	Экспертная		
ООО LEADER STROY 21	25	мавжуд	19	Экспертная		

Критерий №2 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON SAVDO GRAND MЧЖ	25	мавжуд	22	Экспертная		
ООО LEADER STROY 21	25	мавжуд	19	Экспертная		

Критерий №3 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON SAVDO GRAND MЧЖ	25	Мавжуд	22	Экспертная		
ООО LEADER STROY 21	25	мавжуд	18	Экспертная		

Критерий №4 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON SAVDO GRAND MЧЖ	25	мавжуд	22	Экспертная		
ООО LEADER STROY 21	25	мавжуд	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО LEADER STROY 21	136 503 521.00	136 158 521.00	11.06.2022 11:00:07	19.95

IMKON SAVDO GRAND МЧЖ	136 503 521.00	135 813 521.00	11.06.2022 10:56:11	20 стр
--------------------------	----------------	----------------	------------------------	--------

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО LEADER STROY 21	60	19.94932	79.94932
IMKON SAVDO GRAND МЧЖ	70.4	20	90.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98361 от 15.06.2022 года на приобретение 54 мтг иситиш тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

IMKON SAVDO GRAND МЧЖ
303428175

и резервный исполнитель: ООО LEADER STROY 21 (308216167)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XAYNAZAROV BOBURMIRZO BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AKBAROV JAVOXIR XASANBOY O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	AXMADJONOV DONIYORBЕК XUDOBERDI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ASHIRALIYEV FARRUXBEK FARXODJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MULLABAYEV ABRORJON AXRORIDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

