

«КЕЛИШИЛДИ»

Самарқанд вилояти Қурилиш бош
бошқармаси бошлиғи



Л. Ҳамидов
2022 г.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси
«Ўзсувгаъминот» Акциядорлик
Жамияти бошқарув раиси



С. Санфназаров
2022 г.

*Самарқанд вилояти Жомбой тумани «Қорамуйин» МФЙ
худидидаги КСЗ да ичимлик суви тармогини куриш
объектига*

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

| | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Буюртмачи | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси |
| 2. | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги ПҚ-271-сонли қарори |
| 3. | Қурилиш тури | Янги қурилиш реконструкция |
| 4. | Молиялаштириш манбаси | Ўзб.Рес. Молия вазирлиги ҳузуридаги “Сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси” |
| 5. | Буюртмачи реквизити | Самарқанд шаҳри, Куксарой майдони 1 А уй ИНН 305979178, ОКЭД 42210 р/с 23402000300100001010 в МБ ББ ХКМК, МФО-00014 |
| 6. | Лойиҳа босқичи | Ишчи лойиҳа |
| 7. | Бош лойиҳалаш корхонасининг номи | Лойиҳачи танлов асосида |
| 8. | Лойиҳа қуввати | Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади |
| 9. | Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати | Янги қурилиш реконструкция: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 1,5 км (<i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>) - лойиҳани “Самарқанд сув таъминоти” МЧЖ билан келишиш; |
| 10. | Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - полиэтилен қувурларни қўллаш (<i> заводда ишлаб чиқарилган</i>); - эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш |
| 11. | Иншоот иш режими | Доимий |
| 12. | Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими | Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин |
| 13. | Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар | "Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС) |
| 14. | Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб | Лойиҳада аниқланади |
| 15. | Режалаштирилган қурилиш муддати | 2022 йил |
| 16. | Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги | Талаб этилмайди |
| 17. | Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар лойиҳа олди архитектура режалаштириш топшириғига буюртма бериш | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан |
| 18. | Махсус қурилиш шароитлари | - Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши. |
| 19. | Лойиҳалаш учун махсус шартлар | - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин |

| | | |
|-----|--|---|
| | | - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин. |
| 20. | Ҳисоб-китоблар варианти | Талаб этилмайди |
| 21 | Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар | Самарқанд вилояти ФВБ талабларига биноан |

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК директори:

Х.Якубов

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Т.Бобоев

“Самарқанд вилоят сув таъминот МЧЖ” директори:

К.Юсупов

